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POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA:

Na izradi izvedbenog projekta z.0. 08/24 sudjelovali su:

ARHITEKTONSKI PROJEKT Projektant:

Suradnik:
GRADEVINSKI PROJEKT - Projektant:
PROJEKT MEHANICKE

OTPORNOSTI I STABILNOSTI

Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
Josip Valencak, mag.ing.aedif.
Anita Maligec, univ.mag.ing.arch.
Josip Valencak, mag.ing.aedif.

Suradnik: Boris Grahovac, mag.ing.aedif.
Lucija Umiljanovi¢, univ.mag.ing.aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT - Projektant: Josip Valen¢ak, mag.ing.aedif.
PROJEKT FIZIKE ZGRADE
GRADEVINSKI PROJEKT - Projektant: Josip Valen¢ak, mag.ing.aedif.
PROJEKT VODOVODA 1
KANALIZACIE
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - Projektant: Danijel Fridl mag.ing.el.
ELEKTROINSTALACIJE

Suradnik: Milena Bosanac, mag.ing.el.
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - Projektant: Danijel Fridl mag.ing.el.
SUNCANA ELEKTRANA

Suradnik: Milena Bosanac, mag.ing.el.
STROJARSKI PROJEKT — Projektant: Aleksandar Rajs, dipl.ing.stroj.

TERMOTEHNICKE INSTALACIJE

IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT
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POPIS MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA z.0. 08/24:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

ARHITEKTONSKI PROJEKT
VALENCAK d.0.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,
Projektant: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT
MEHANICKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI
VALENCAK d.0.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,

Projektant: Josip Valencak, magi.ing.aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT FIZIKE
ZGRADE

VALENCAK d.0.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,

Projektant: Josip Valencak, mag.ing.aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA
I KANALIZACIJE

VALENCAK d.0.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,

Projektant: Josip Valencak, mag.ing.aedif.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT -
ELEKTROINSTALACIJE

EPIK d.o.o.

Vatroslava Lisinskog 100, Nasice
Projektant: Danijel Fridl, mag.ing.el.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - SUNCANA
ELEKTRANA

EPIK d.o.o.

Vatroslava Lisinskog 100, Nasice

Projektant: Danijel Fridl, mag.ing.el.

STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE
INSTALACIJE

Ured ovlastenog inZenjerstva strojarstva Aleksandar Rajs,
Vijenac Petrove Gore 10, Osijek,

Projektant: Aleksandar Rajs, dipl.ing.stroj.

b.p. 08/24 1ZAP

b.p. 08/24 IZGP

b.p. 08/24 IZGPF

b.p. 08/24 IZGVK

b.p. 134/2024 ELI

b.p. 134/2024 SE-ELI

b.p. 20-24 - 1

£

(Tomislav Mffé,?nag.ing.arch.)
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/1-350-07/11-01/ 3757
Urbroj: 505-11-1
Zagreb, 12. rujna 2011. godine

Na temelju ¢lanka 96.st.4. i ¢lanka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji («Narodne novine» br. 152/08) te ¢lanka
8.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 64/09), Odbor za upis Hrvatske
komore arhitekata u sastavu Tomislav Curkovi¢, ovl.arh., predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
Zelika Jurkovi¢, ovl.arh., Zoran Bosevski, ovlarh., Viadimir Kasun, ovlarh., i Igor Rozi¢, ovl.arh.,
&lanovi Odbora za upis, rjesavajuéi po Zahtjevu za upis TOMISLAV MIBIC, mag.ing.arh., DONJA
MOTICINA, BANA JOSIPA JELACICA 7, donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se TOMISLAV MIPIC, mag ing.arh., DONJA
MOTICINA, u strugni smjer za: ovlagteni arhitekt pod rednim brojem 3757, s danom
upisa 07.09.2011. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, TOMISLAV MIBIC, mag.ing.arh., stiece
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt" i pravo na obavljanje
strucnih poslova temeljem ¢lanka 56., 58., 62., 63. | 64. Zakona o arhitektonskim i
inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka
24.st1.alineja 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti
sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim
temeljem tih zakona.

3. Ovlasteni arhitekt poslove iz tocke 2. izreke ovoga Rjesenja duZan je obavljati stvarno
i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni arhitekt.

4, Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "arhitektonsku iskaznicu™ i
"pecat", koji su trajno viasnistvo Komore.

5. Ovlasteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja
placa se sa ¢lanarinom, cdnosno uratunava se u iznos ¢lanarine.

6. Ovlasteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata élanarinu i ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja élanstva i privremenog
prekida obavljanja strukovne djelatnosti, a pri prestanku clanstva podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema Komori.

IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT — OPCI DIO
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Obrazlozenje

TOMISLAV MIPIC, mag.ing.arh., podnio je dana 22.08.2011. godine zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Qdbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 07.09.2011. godine
postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanog, te je temeljem Clanka 86.st4. |
¢lanka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, te ¢lanka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rjieSenje kojim se zahtjev
usvaja.

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlasteni arhitekt», te pravo
na obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢&lanaka 56., 58., 62., 63. | 64. Zakona o arhitektonskim i
inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te Clanka 24.st.1.alingja 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladne zakonu, aktima Komore,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlastenih
arhitekata Hrvatske komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne
odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 120.st.1.alineja 2. i 3. Zakona o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, u vezi sa
tlankom 74 st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt, osim u sluaju mirovanja ¢lanstva, dobiva putem Hrvatske komore
arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja.
Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija se svake godine, sukladno ¢lanku
10.st.2 Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
uracunava se u ¢lanarinu, sukladno ¢lanku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pecat” i "arhitektonsku
iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno vlasnistvo Komore temeljem
¢lanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata. -

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovno i uredno placanje
¢lanarine u skladu s ¢lankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt duzan je obavljati poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost temeljem ¢lanka 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradniji.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o prostornom uredenju i gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja
treba postivati ovlasteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeseno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se mozZe pokrenuti upravni spor podnoégj_]jem&__
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja. /q?\}\’.!« HE

Predsjednik Hrvatske ko
TOMISLAV CURKOVIG!

Dostaviti: ﬂ\_‘

1. TOMISLAV MIBIC, 31513 DONJA MOTICINA, BANA JOSIPA JELACICA 7 ‘.:" )
2. U Zbirku isprava Komore \

IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT — OPCI DIO
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Osnovna $kola Ladimirevci
Duke Mari¢i¢a-Munje 21, 31550 Ladimirevci,
OIB: 35057368189

Temeljem c¢lanka 52., stavak 1. 1 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
donosim:

RJESENJE

o imenovanju Tomislava Midi¢a, mag.ing.arch., rasporedenog na poslovima i zadacima
projektanta u VALENCAK d.o.0. NaSice, Trg dr. Franje Tudmana 11, za glavnog projektanta pri
izradi izvedbenog projekta za:

DOGRADNJA OS LADIMIREVCI

Lokacija gradevine: Puke Marici¢a-Munje 21, Ladimirevci
k.C.br. 17, k.o. Ladimirevci

Oznaka projekta: 08/24

Imenovani projektant je ovlasteni arhitekt upisan u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim
brojem 3757, na temelju RjeSenja Hrvatske komore arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/11-01/3757,
Urbroj: 505-11-1, s danom upisa od 7. rujna 2011. godine, koje je izdano u Zagrebu 12. rujna 2011.
godine te ispunjava uvjete za obavljanje poslova projektiranja.

U NaSicama, prosinac 2024. godine.
Investitor:
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Temeljem c¢lanka 51., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) direktor
tvrtke Valencak d.o.o. donosi:

RJESENJE

kojim je Tomislav Midi¢, mag.ing.arch. imenovan za projektanta pri izradi izvedbenog
arhitektonskog projekta za :

DOGRADNJA OS LADIMIREVCI

Investitor: Osnovna $kola Ladimirevci
Puke Marici¢a-Munje 21, 31550 Ladimirevci,
OIB: 35057368189

Lokacija gradevine: Puke Marici¢a-Munje 21, Ladimirevci
k.C.br. 17, k.o. Ladimirevci

Oznaka projekta: 08/24 1ZAP

Imenovani projektant je ovlasteni arhitekt upisan u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim
brojem 3757, na temelju RjeSenja Hrvatske komore arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/11-01/3757,
Urbroj: 505-11-1, s danom upisa od 7. rujna 2011. godine, koje je izdano u Zagrebu 12. rujna 2011.
godine te ispunjava uvjete za obavljanje poslova projektiranja.

U NasSicama, prosinac 2024. godine.

(Josip Vr;{l"eﬁé{ak, mag.ing.aedif.)

/
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Temeljem ¢lanaka 52. stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosim

1ZJAVU

o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti projekata za:

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade javne i1 drustvene namjene -
Osnovna skola Ladimirevci

ZAHVAT U PROSTORU: Dogradnja

INVESTITOR: Osnovna Skola Ladimirevci
buke Mari¢i¢ca-Munje 21, 31550 Ladimirevci,
OIB: 35057368189

LOKACIJA GRADEVINE: Duke Mari¢i¢a-Munje 21, Ladimirevci
k.C.br. 17, k.o. Ladimirevci

GL. PROJEKTANT: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.,
VALENCAK d.o.0.,
Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 11

RJESENJE O UPISU

U KOMORU: Klasa UP/I — 350 —-07/11 — 01/3757,
Urbroj 505—-11 -1
Zagreb: 07. 09. 2011. god.

POPIS MAPAIZVEDBENOG PROJEKTA z.0. 08/24:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT b.p. 08/24 1ZAP
VALENCAK d.0.0.,
Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,
Projektant: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT b.p. 08/24 1ZGP
MEHANICKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI
VALENCAK d.o.0.,
Trg dr. Franje Tudmana 11, NasSice,
Projektant: Josip Valencak, magi.ing.aedif.
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VALENCAK d.0.0., UTEMELJENO 1990. NASICE, Trg dr. Franje Tudmana 11 str. 17,
GRADEVINA: Dogradnja osnovne $kole - Ladimirevci

Nasice, prosinac 2024. b. p. 08/24 IZAP
MAPA 3 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT FIZIKE b.p. 08/24 1ZGPF
ZGRADE
VALENCAK d.o.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,
Projektant: Josip Valencak, mag.ing.aedif.

MAPA 4 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA b.p. 08/24 IZGVK
I KANALIZACIJE
VALENCAK d.0.0.,
Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,
Projektant: Josip Valencak, mag.ing.aedif.

MAPA S ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - b.p. 134/2024 ELI
ELEKTROINSTALACIJE
EPIK d.o.o.
Vatroslava Lisinskog 100, NasSice
Projektant: Danijel Fridl, mag.ing.el.

MAPA 6 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - SUNCANA b.p. 134/2024 SE-ELI
ELEKTRANA
EPIK d.o.o.
Vatroslava Lisinskog 100, NasSice
Projektant: Danijel Fridl, mag.ing.el.
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Nasice, prosinac 2024. b. p. 08/24 IZAP

5. 1ZJAVA PROJEKTANTA
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GRADEVINA: Dogradnja osnovne $kole - Ladimirevci

Nasice, prosinac 2024. b. p. 08/24 IZAP

Ovlasteni arhitekt

Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
Broj upisa: 3757

Klasa: UP/1-350-07/11-01/3757,
Urbroj: 505-11-1

Temeljem c¢lanaka 70. st. 1. tocka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ¢l
16. st. 2. al. 1. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19 i 65/20)
dajem:

1ZJAVU

da je izvedbeni arhitektonski projekt za dogradnju zgrade javne i druStvene namjene -
osnovna $kola Ladimirevci na lokaciji Ladimirevci, Puke Mari¢i¢a - Munje 21, na k.¢.br. 17, k.o.
Ladimirevci, investitora Osnovna §kola Ladimirevci, Ladimirevci, Puke Marici¢a- Munje, OIB:
35057368189, broj projekta: 08/24 IZAP, od prosinca 2024. godine, izraden u skladu s Prostornim
planom uredenja Grada Valpova ("Sluzbene novine Grada Valpova" broj 9/03, 8/10, 8/15, 2/18, 6/20,
8/20 - prociscen tekst, 7/22, 8A/22 - procis¢en tekst) te posebnim uvjetima za gradenje izdanim od
strane:

= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-
96

— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/24-03/9135, URBROJ: 511-
01-382-24-2 AS od 14.08.2024. godine
= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sluzba sanitarne inspekeije, HR-31000 Osijek,
Ulica Hrvatske Republike 21
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
» HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A
— utvrdeni uvjeti prikljuéenja - Uvjeti prikljuéenja (elektroenergetska suglasnost za
jednostavni prikljuéak), BROJ: 400800103/5808/24MM od 21.08.2024 . godine.
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te u skladu sa odredbama slijede¢ih Zakona, pravilnika i normi:

- Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19),

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20),

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)),

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18),

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22),

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20),

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22),

- Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17),

- Pravilnik o nadinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna komunalnog
doprinosa (NN 15/19),

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11),

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju

pozara (NN 29/13, 87/15),
- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12),

- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzista gradevnih proizvoda (NN 118/19),
- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08),
- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06),

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19),
- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18, 102/20).

(Tomisfav Mid ﬁ?ﬁag.ing.arch.)
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6. ULAZNI PODACI CESTICE I DRUGI OPCI PRILOZI

1. Izvod iz gruntovnice
2. Izvod iz katastra
3. Uporebne dozvole
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REPUBLIKA HRVATSKA
Opcinski sud u Osijeku

ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL VALPOVO
Stanje na dan: 05.04.2024. 12:47 Verificirani ZK uloZak

Katastarska opcina: 330892, LADIMIREVCI Broj ZK uloska: 26

Broj zadnjeg dnevnika: Z-6441/2018
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Broj Povrsina
Rbr. zemljista Oznaka zemljista . Primjedba
_ (kat. jutro| chv m2
cestice)
1. |17 DUKE MARICICA-MUNJE 8280
DVORISTE 5343
ZEMLJISTE ZA SPORT | REKREACIJU 1116
JAVNA ZGRADA Osnovna $kola i Sportska dvorana, 1821
Ladimirevci, DPUKE MARICICA-MUNJE 21
UKUPNO: 8280
DRUGI ODJELJAK
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba

Zaprimljeno 12.07.2016.g. pod brojem Z-16629/2016

ZABILJEZBA, PRIJEDLOG 11.07.2016, Upis pozitivhe zabilieZbe na kébr. 17za éije je evidentiranje

2.1 objekata po obavijesti katastra priloZeno rjesenje o izvedenom stanju klasa:UP/I-361-03/1 3-
06/11623, Urbroj: 2158/1-01-13-01/39-16-12 od 16.02.2016.9. i rjeSenje o ispravljanju greske
Klasa: UP/I-361-03/13-06/11623, Urbroj:2158/1-01-13-01/39-16-13 od 21.06.2016.9g. oboje izdano
od upravnog odjela za prostorno uredenje i graditeljstvo Osjecko- baranjske Zupanije u Valpovu.

Zaprimljeno 21.03.2018.g. pod brojem Z-6441/2018

ZABILJEZBA, PRIJEDLOG PODRUCNI URED ZA KATASTAR OSIJEK, ODJEL ZA KATASTAR
NEKRETNINA VALPOVO 21.03.2018, i €. 148a. st. 3. i &l. 149. Zakona o gradnji, zabiljeZuje se da

4.1 je za evidentiranje izgradene gradevine (dogradnja) javne i drustvene namjene, osnovno skolska
ustanova, 3. skupine - u katastarskom operatu upisana kao javna zgrada - osnovna Skola i Sportska
dvorana k.b. 21 na kébr. 17 u A, u katastru, po obavijesti priloZena Uporabna dozvola Klasa: UP/I-
361-05/17-01/157, Urbroj: 2158/1-01-13-01/07-18-10 od 24.01.2018.g9. Upravnog odjela za
prostorno uredenje i graditeljstvo Osjeéko-baranjske Zupanije u Valpovu.

B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 1/1

OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI, OIB: 35057368189, LADIMIREVCI, B. MARICICA-MUNJE 21

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 05.04.2024. 12:47:49 Stranica: 1



IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

Katastarska opcina: 330892, LADIMIREVCI

C
Teretovnica

Verificirani ZK uloZak
Broj ZK uloska: 26

Rbr.

Sadrzaj upisa

lznos

Primjedba

Tereta nema!

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemlji$ne knjige na datum 05.04.2024.

Izvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem 262377/2024

Kontrolni broj: 230634257 3f104f

Stranica: 2

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade)

05.04.2024. 12:47:49



=

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR OSIJEK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA VALPOVO

Stanje na dan: 05.04.2024.
0SS evidencijski broj: 942196/2024

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:2000

K.o. LADIMIREVCI
k.ébr.: 17

12

13

, 1218

10/1

° 1379 23

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine, br. 92/21

193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.

Kontrolni broj: 23063631c¢7f268b
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REPUBLIKA HRVATSKA
Osjetko-baranjska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo

KLASA: UPf-361-05/17-01/000157
URBROJ: 2158/1-01-13-01/07-18-0010
Valpovo, 24.01.2018,

Osje¢ko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostorne uradenje | graditeljstvo, rjeSavajudi po
zahtjevu koji je podnio investitor OS Ladimirevei, HR-31550 Ladimirevei, Buke Marigica-Munje
21, OIB 35057368189 na temelju &lanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Naradne novine" broj
153/13.120M17.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se uporaba:

- izgradene gradevine (dogradnja) javne i drustvene namjene, osnovno Zkolska ustanova,
3. skupine,

na gradevnoj éestici 17 k.o. Ladimirevci (Ladimirevei, B. M. Munje 21), za koju je izdana izvrina
gradevinska dozvola odnosno akti za gradenje i to: '

- Gradevinska dozvola, KLASA: UP/-361-03/16-01/313, URBROJ: 2158/1-01-13-01/29-
16-6, od 19.08.2016. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostomo uredenje |
graditeljstvo Osjeéko-baranjske Zupanije, izvr$na dana 13.10.2016. godine.

OBRAZLOZENJE

Investitor 0% Ladimirevel, HR-31550 Ladimirevci, Buke Marigicéa-Munje 21, OIB 35057368189,
je zatraZio podneskom zaprimljenim dana 30.10.2017. godine izdavanje uporabne dozvole iz
izrake.

U postupku je utvrdeno da spisu prilije2u propisani dokumenti iz €lanka 137. stavka 2. Zakona o
gradnji.

Obavljeni je tehnitki pregled u smislu odredbe &lanka 139. Zakona o gradnji o éemu je
sastavljen zapisnik kojim je utvrdeno da je gradevina izgradena u skladu sa izvrsnim aktom za
gradenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta i drugih
uvjeta odredenih aktem za gradenje. Gradevina je prikljuéena na prometnu povrsinu | druge
gradevine i uredaje komunalne ili druge infrastrukture. Privrermene gradevine izgradene u okviru
pripremnih radava, cprema gradilifta, neutro$eni gradevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a
zemljiste na podrucju gradilista i na prilazu gradilistu dovedeno je u uredno stanje.

DOKUMENT: UPQRABMA DOZWVOLA ID: P20171030-232087-203
INVESTITOR: 08 Ladimirevei , HR-31550 Ladimirevei, Buke Marigica-Munje 21, OIB 35057368180
KLASA: UP/-361-05/17-01/000157, URBROJ: 2158/1-01-13-01/07-18-0010 STRANA 112



Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi &lanka 144. Zakona o gradnji, te je odiuéeno
kao u izreci,

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole placena je u iznosu od 1.000,00 kuna na
ratun broj HR2423600001800014000 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine" broj 8/17. 1 3717.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne
noving” broj 8/17. 1 37/17.) placena je u iznosu 70,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike
Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poniSteni petatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje po&tom preporugeno. Na Zalbu se
plada pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifmom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

DOSTAWVITI:

.t'-.ﬂ-\-"
(_1/65 Ladimirevei . HR-31550 Ladimireveci, Bluke
Marici¢a-Munje 21,

2. Drzavna geodetska uprava, Podrucni ured za katastar
Osijek, Odjel za katastar nekretnina Valpovo, HRE-
31550 Valpovo, Kralja P, Kregimira IV 1,

3. Evidencija, ovdje,

4. U spis, ovdje.

COKUMENT: UPQRABNA DOZVOLA ID: P20171030-232097-203
IMVESTITOR; OF Ladimireva , HR-31550 Ladimirevei, Buke Maridica-Munje 21, OIB 38057388189
KLASA: UPA-361-05M17-01/000157, URBROJ: 2158M1-01-13-01/07-18-0010 STRANA 212



Owvo rjesenje postalo je pravomoéno

OF .05 . Aoty __godine
ot .05. 40

dana

godine

nﬂlnh:ﬁ

Valpovo,

REPUBLIKA HRVATSKA
Osjeéko-baranjska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zatitu okoliga

KLASA: UP/-361-05/19-01/000064
URBROJ: 2158/1-01-16/3-18-0007
Valpovo, 29.04.2019. :

Osjecko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu ckolida,
riedavajuéi po zahtjevu koji je podnio investitor Osnovna #kola Ladimirevei, HR-31550
Ladimirevci, Buke Mariica-Munje 21, OIB: 35057368189 na temelju &lanka 99. stavka 1
Zakona o gradnji ("Narodne novine” broj 153/13., 20/17. i 39/19.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se uporaba za:

- izgradenu gradevinu javne i drustvene namjene, 3. skupine - energetska obnova
zgrade OS Ladimirevci i nastavno Sportska dvorana, sukladno odredbama Pravilnika
0 jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/17. i 34/18.)

na gradevnim gesticama 16 | 17 k.o. Ladimirevci (Ladimirevci Buke Marifiéa 21), za koju je
izraden glavni projekt oznake: Z-04-GP/2015, od prosinca 2016. godine, glavni projektant
Domagaj Ivanovi€, dipl.ing.arh., broj oviastenja A 4012.

OBRAZLOZENJE

Investitor Osnovna skola Ladimirevci, HR-31550 Ladimirevci, Buke Mariéiéa-Munje 21, QIB:
35057368189, je zatraZio podneskom zaprimljenim dana 03.04.2019. godine izdavanje
uporabne dozvole iz izreke.

U postupku je utvrdeno da spisu prilije2u propisani dokumenti iz &anka 137. stavka 2. Zakona o
gradniji.

Obavijeni je tehniki pregled u smislu odredbe &anka 139. Zakona o gradnji o éemu je
sastavljen zapisnik kojim je utvrdeno da je gradevina izgradena u skladu sa glavnim projektom
u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtieva za gradevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta
odredenih aktom za gradenje. Gradevina je prikljufena na prometnu povrsinu i druge gradevine
| uredaje komunalne ili druge infrastrukture. Priviemene gradevine izgradene u okviru
pripremnih radova, oprema gradilista, neutrogeni gradevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a
zemljiste na pedrugju gradilidta i na prilazu gradiliétu dovedeno je u uredno stanje.

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ID: P20180403-353253-202
INVESTITOR: Osnowna &kola Ladimirevci, HR-31550 Ladimirevei, Buke Marigica-Munje 21, QIB 35057368189
KLASA: UPA-361-05/15-01/000064, URBRO.J: 2158/1-01-16/3-19-0007 STRANICA 1/2



Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi &lanka 144. Zakona o gradnji, te je odluceno
kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole plaéena je u iznosu od 600,00 kuna na
raéun broj HR2423600001800014000 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristo]bi
("Marodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. 1 18/19).

Upravna pristojpa prema Tarifnom broju 1. | 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojoi ("Narodne
novine” broj 8/17., 37/17. i 129/17.) pladena je u iznosu 70,00 kuna drzavnim biljezima emisije
Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poniteni pefatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja mo2e se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem fijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se &alje poStom preporuCeno. Na Zalbu se
plaéa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi

DOSTAVITI:

(1) Osnovna skola Ladimirevci, HR-31550 Ladimirevci,
Puke Mari€ica-Munje 21
2. Evidencija, ovdje,
3. U spis, ovdje.

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ID: P20190403-353253-203
INVESTITOR: Osnovna dkola Ladimirevel, HR-31550 Ladimirevci, Buke Mariéica-Munje 21, DIB 35057368189
KLASA: UP/-361-05/19-01/000064, URBROJ: 2158/1-01-16/3-19-0007 STRANICA 2/2



VALENCAK d.0.0., UTEMELIENO 1990. NASICE, Tre dr. Franje Tudmana 11 Str.29.

GRADEVINA: Dogradnja osnovne $kole Ladimirevci
Nasice, prosinac 2024. b. p. 08/24 IZAP

1. TEHNICKI OPIS

OPCENITO:

Na zahtjev investitora Osnovne Skole Ladimirevci, Puke Mari¢ica - Munje 21, 31550
Ladimirevei, OIB: 10383308860, izraden je izvedbeni projekt za Rekonstrukciju zgrade javne i
druStvene namjene - dogradnja osnovne Skole Ladimirevci u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja
naselja Ladimirevci, Puke Marici¢a - Munje 21, na k.¢.br. 17, k.o. Ladimirevci.

Izvedbeni projekt izraden je u skladu s Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih
Skola u Republici Hrvatskoj 2022, koji ¢ine sastavni dio Odluke o utvrdivanju normativa
prostora gradevina osnovnih $kola donesene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja
Republike Hrvatske (klasa: 404-02/22-01/00207, urbroj: 533-02-22-0001, Zagreb, 30. prosinca

2022. godine).

LOKACIJA, OBLIK I VELICINA GRAPEVNIH CESTICA

Postojeca Cestica na kojoj se planira dogradnja Osnovne Skole Ladimirevci nalazi se unutar
izgradenog dijela gradevinskog podrué¢ja naselja Ladimirevci. Cestica je nepravilnog poligonalnog
oblika izduZenog u smjeru sjeveroistok-jugozapad, a ukupna povrsina gradevne Cestice iznosi 8§280,00
m?2. Sirina gradevne Gestice iznosi 60,62 m u jugozapadnom i 57,94 m u sjeveroistoénom dijelu, a
dubina 137,81 m.

Na situaciji, koja je sastavni dio grafickih priloga, prikazan je oblik gradevne cestice u
postoje¢em i planiranom stanju.

PODACI O NEPOSREDNIM SUSJEDIMA

smjestaj u
< odnosu na .
K.¢.br. vlasnik
predmetnu
Cesticu
Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivaliSte odnosno sjediste upisane osobe OI1B
1218 jugozapadno /I |GRAD VALPOVO - JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABL, MATLIE GUPCA 32, 31550 84382730327

VALPOVO, HRVATSKA (VLASNIK)

. Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivaliSte odnosno sjediite upisane osobe O1B
15 sjeverozapadno —— - - - -
171 CVENIC SASA, MLAKA 4, LADIMIREVCI 31550 VALPOVO, HRVATSKA (VLASNIK) 16468319480
Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivaliSte odnosno sjediite upisane osobe OIB
1220 sjeveroistocno 1711 GRAD VALPOVO - JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABIL, MATIJE GUPCA 32, 31550 84382730327

VALPOVO, HRVATSKA (VLASNIK)

Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivaliSte odnosno sjediite upisane osobe OIB
19 Jugoistocno 11 NOVOSELIC GORAN PAVIN, OSLOBODENJA 4, LADIMIREVCI, HRVATSKA 24374370647
(VLASNIK)
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ETAPNO/FAZNO GRADENJE
Projektom nije predvideno etapno/fazno gradenje.

SMJESTAJ GRAPEVINA NA GRAPEVINSKOJ CESTICI:

Na predmetnoj k.C.br. 17, k.o. Ladimirevci, nalazi se postoje¢a Skola s dvoranom cija se
dogradnja planira ovim projektom. Uz zgradu Skole, na Cestici se nalaze dvorana, spojni hodnik
izmedu dvorane i Skole te pomoc¢na gradevina iza dvorane. Zgrada Skole nalazi se u jugozapadnom
dijelu Cestice 1 udaljena je 18,80 m od regulacijskog pravca. Dimenzije vanjskih gabarita Skole iznose
38,96 m x 28,89 m. Sportska dvorana nalazi se iza zgrade Skole udaljena 2,51 m od sjeverozapadne
granice gradevne Cestice. Vanjski gabariti dvorane iznose 38,69 m x 28,18 m. Spojni hodnik izmedu
Skole i dvorane nepravilnog je Z oblika ukupne duljine 12,39 m i Sirine 6,71 m.

Planira se dogradnja postojece Skole u njezinom sjeveroistocnom dijelu. Dogradnja se naslanja
svojom jugozapadnom stranom na postojeéu Skolu. U odnosu na gabarite postojeceg dijela Skole,
dogradnja se sa sjeverozapadne strane uvlaci za 3,89 m .

U juznom uglu dogradnje nalazi se istak (dizalo) koji je u odnosu na postojecu skolu izbocen
1,11 m, a u odnosu na planiranu dogradnju 2,05 m. Osim ovog istaka, postoje jo§ evakuacijska stubista
i rampa za dovoz potrepSina u kuhinju, ostatak dogradnje pravilnog je pravokutnog oblika i proteze se
u dubinu Cestice prema postoje¢em vanjskom igralistu.

Najmanja udaljenost planirane dogradnje od susjedne gradevinske mede iznosi 5,53 m §to je u
skladu s ¢l. 37. st. 2. PPUG Valpova. Planirana je dogradnja izduzena u istom smjeru kao i predmetna
Cestica (jugozapad-sjeveroistok). Najmanja udaljenost planirane gradevine od sportske dvorane iznosi
4,42 m, a najveca 6,14 m.

Velicina i oblik postojecih i planiranih gradevina na Cestici vidljivi su na grafi¢kim prilozima
“101 - situacija - postojeCe stanje” 1 “102 - situacija - planirano stanje” koji su sastavni dio ovog
izvedbenog projekta.

NAMJENA, VELICINA I OPIS GRAPEVINE:

Namjena predmetne gradevine je javna i drustvena - dogradnja osnovne $kole.

e Osnovni prostorni parametri za planiranu gradevinu-:
e povrsina predmetne Cestice: 8280 m?
e koeficijent izgradenosti: 2315,39 m? (0,2796 (27,96%) <1,00 (100%))
(to je u skladu s ¢l. 34. PPUG Valpovo koji odreduje najveci koeficijent izgradenosti gradevne
Cestice za izgradnju javnih gradevina od 1,0 (100%))

e zemljiSte pod gradevinama ukupno: 2315,39 m?

» max .dimenzije (dogradnja) 17,52 x 36,46 m

= katnost(dogradnja) Pr+1

= Max. ukupna visina gradevine (dogradnja) 8,83m

» Udaljenost gradevina od bo¢ni/straznjih meda 4,42 m > 3,00 m

» udio zelene povrSine 3468,33 m* = 0,4189 (41,89 % )

Planirana dogradnja obuhvacéa izgradnju proSirenja blagovaonice, kuhinje s prateéim
prostorima, 2 nove ucionice, kabineta, toaleta za invalide, toaleta za djevojCice i djecake, hodnika,
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dizala i strojarnice u prizemlju te kabineta defektologinje, hodnika, dizala, spremista za instalacije 1 2
nove specijalizirane ucionice na katu.

Dio postojece blagovaonice u prizemlju pregraduje se za potrebe hodnika, a za iste potrebe
pregraduje se i postojeci natkriveni ulaz u sjeveroistocnom dijelu postojece Skole. Na katu se u istom
dijelu skole natkrivena terasa pregraduje takoder za potrebe hodnika. Osim navedenog, dogradnja ¢e
obuhvatiti i prenamjenu, odnosno pregradnju prostora jedne ucionice u prizemlju postojece Skole za
potrebe stvaranja prostora kabineta te pregradnju jedne ucionice na katu postojece Skole za potrebe
dvaju novih kabineta i Skolske arhive.
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Planiranim zahvatom - dogradnjom osnovne skole izgradit ¢e se slijedeci prostori:

| PLANIRANA DOGRADNJA - PRIZEMLIJE |
POSTOJEEE STANJE SKOLA (izmjene)

0ZNAKA PROSTOR ZAVRSNA OBRADA POVRSINA
9 blagovaonica keramicke plocice 64,20 m’
" hodnik keramicke ploCice 2211 m?
141 uCionica 1 parket 3659 m?
14.2 kabinet parket 1760 m?
ukupno neto (izmjene): 140,50 m?
ukupno bruto (prizemlje nakon izmjena): 774,95 m?
NOVO STANJE DOGRADNJA
0ZNAKA PROSTOR ZAVRSNA OBRADA POVRSINA
34 blagovaonica keramicke plocice 5714  m?
35 kuhinjski pogon keramicke ploCice M617 m?
36 WC za djecake keramicke plocice 954 m?
37 WC za invalide keramicke plocice 506 m?
38 WC za djevojcice keramicke plocice 10,65 m?
39 utionica parket 28,03 m?
40 uCionica parket 31,23 m?
41 kabinet parket 18,02 m?
42 strojarnica keramicke plocice 1218  m?
43 dizalo - 306 m?
L hodnik keramicke ploCice 100,82  m?
ukupno neto(zatvoreni prostor): 389,90 m?
PLANIRANA DOGRADNJA - 1.KAT
POSTOJECE STANJE SKOLA (izmjene)
0ZNAKA PROSTOR ZAVRSNA OBRADA POVRSINA
11 arhiva parket 1703 m?
1.2 kabinet parket 1879 m’
13 kabinet parket 1586 m’
19 hodnik keramicke ploCice 9,07 m?
ukupno neto (izmjene): 60,75 m?2
ukupno bruto (1.kat nakon izmjena): 792,88 m?
NOVO STANJE DOGRADNJA
0ZNAKA PROSTOR ZAVRSNA OBRADA POVRSINA
20 defektologinja parket 1,06 m?
21 spremiste parket 14,06 m?
22 specijalizirana utionica parket 10,06 m?
23 pretprostor keramicke ploCice 1794 m?
24 spremiste parket 14,06 m?
25 specijalizirana udionica parket 70,06  m?
26 spremiste instalacija keramicke ploCice 18,12 m?
27 dizalo - 306  m?
28 hodnik keramicke ploCice 6313  m’
ukupno neto (zatvoreni prostor): 284,53 m?
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ISKAZ GRAPEVINSKE (BRUTO) POVRSINE

Prema Pravilniku o nac¢inu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/2017):

GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA (pg):

a (m) b (m) P (m2)
DOGRADNJA OS LADIMIREVCI
PRIZEMLIE
segment 1 13,25 X 31,75 = 420,69
segment 2 = 18,34
segment 3 2,30 X 2,20 = 5,06
1.KAT
segment 2 = 18,34
segment 3 2,30 X 2,20 = 5,06
segment 4 7,88 X 3,55 = 27,97
segment 5 13,25 X 20,55 = 272,29

ukupno: 767,75

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Op¢enito

b Planira se dogradnja postojece Skole na njezinom sjevernoistocnoj strani. Dogradnja se svojim
jugozapadnom stranom naslanja na postoje¢u Skolu. Konstruktivno, dogradnja je neovisna i odvojena
od postojece zgrade potresnom razdjelnicom Sirine 10 cm.

Dogradnja se sastoji od dvije zasebne konstruktivne cjeline (dilatacije), koje su medusobno
odvojene potresnim razdjelnicama Sirine 10 cm. Konstruktivna cjelina 1 obuhvaca dogradnju skole,
dok konstruktivna cjelina 2 obuhvaca dizalo i predprostor dizala. Dakle, u juznom uglu dogradnje
nalazi se istak (dizalo) koji je u odnosu na postojecu skolu i planiranu dogradnju izbo¢en 2,05 m, dok
je ostatak dogradnje pravilnog pravokutnog oblika i proteze se u dubinu Cestice prema postojecem
vanjskom igraliStu.

Ukupne tlocrtne dimenzije gradevine (konstruktivna cjelina 1 + konstruktivna cjelina 2)
iznose 17,00 x 36,50 m. Katnost zgrade je P+1 (prizemlje + 1 kat), a ukupna visina gradevine od kote
konacno zaravnatog terena do vrha krovnog nadozida iznosi 8,86 m. Visina od kote konacno
zaravnatog terena do krovnog nadozida dizala je 8,35 m.
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Dilatacija 1 je konstruktivno oblikovana kao ¢isto okvirni AB sustav, dok je dilatacija 2 dvojni
sustav okvira i zidova s dominantnim zidovima. Krov zgrade je ravan, a temeljna konstrukcija izvodi
se od temeljnih greda, dok se na dijelu predprostora dizala i samog dizala temelji na temeljnoj ploci.
Medukatnu i krovnu konstrukciju ¢ine pune AB ploce.

Vertikalna komunikacija zgrade ostvaruje se dizalom koje je smjeSteno u dilataciji 2 te
vanjskim celicnim dvokrakim stubiStem pored dilatacije 1. Opis konstruktivne cjeline 1 1 2 dan je u
nastavku.

Konstruktivna cjelina 1

Konstruktivna cjelina 1 pravokutnog je oblika. Tlocrtne bruto dimenzije iznose 13,55 x 31,90
m. Dulja strana ovog dijela zgrade postavljena je u smjeru jugozapad — sjeveroistok i sastoji se od 9
glavnih osi nosive konstrukcije (os A — os I). Medusobni osni razmaci iznose: 4,85 + 2,80 + 3,20 +
3,22 + 3,65 + 3,80 + 3,80 + 6,03 m. Kraca strana zgrade postavljena je u smjeru sjeverozapad —
jugoistok 1 sastoji se od 3 glavne osi nosive konstrukcije (os 1 — os 3). Medusobni osni razmaci iznose:
7,30 + 5,60 m. S obzirom da je volumen kata Skole uvu€en u odnosu na volumen prizemlja, koriste se i
pomoce osi: os H-I izmedu osi H i osi I, te pomoéna os 1-2 izmedu osi 1 i osi 2. Volumen kata je
uvucen od volumena prizemlja na sjevernoistocnom kraju dogradene Skole, tj. izmedu osi A i osi C, te
izmedu osi 1 1 osi 3. Osim toga, kat je uvucen i na jugozapadnom dijelu, gdje se dogradnja naslanja na
postojecu Skolu, i to izmedu osi 1 1 1-2, te osi H-1 1 I. Katnost gradevine jest P+1 (prizemlje + 1 kat), a
ukupna visina mjereno od kote uredenog terena uz gradevinu do vrha krovnog nadozida kata iznosi
8,86 m, dok je visina do krovnog nadozida prizemlja 5,36 m. Konstrukcija je oblikovana kao sustav
AB okvira u oba glavna smjera sa ispunskim zidem. AB okvirna konstrukcija izvodi se sa zidanom
ispunom od blok opeke i1 porobetonskog bloka. Zidana se ispuna od elemenata okvirne konstrukcije
odvaja dilatacijskim trakama, a sprjecavanje ispadanja zidova uslijed horizontalnog djelovanja rjeSava
se postavljanjem armaturnih Sipki u reSke zidane ispune koje se naknadno sidre u AB konstrukciju.

Krov ovog dijela zgrade je ravan, neprohodan. Otjecanje vode s krova ostvaruje se pomocu
betona za pad izvedenog na sloju toplinske izolacije postavljene na ravnu AB krovnu plocu. Iznad
betona za pad izvodi se vodonepropusna krovna membrana na koju se postavljaju kameni oblutci u
debljini od 5 cm. Na ovom dijelu krova predvideo je postavljanje fotonaponskih panela. Krovna je
plo¢a puna armiranobetonska debljine 20 cm te se oslanja na AB grede okvira. Po obodu krovne ploce
izvodi se krovni nadozid ukupne visine 1,40 m ukljucujuéi i AB horizontalni serklaz po vrhu nadozida
dimenzija popre¢nog presjeka b/h = 25/20 cm (C 25/30). Unutar nadozida se, u skladu sa opisom na
pripadajucoj poziciji proracuna, izvode AB vertikalni serklazi dimenzija popre¢nog presjeka b/h =
25/25 cm (C 25/30).
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Nosiva se konstrukcija sastoji od AB okvira s AB stupovima i AB gredama. Stupovi prizemlja i
prvog kata koji se izvode unutar zgrade pravokutnog su poprecnog presjeka dimenzija b/h = 40/35 cm
(C 25/30) 1 b/h = 35/40 cm (C 25/30). Obodni stupovi su poravnati na vanjskoj strani. AB grede unutar
zgrade pravokutnog su poprecnog presjeka dimenzija b/h = 35/40 cm (C 25/30). Sve grede unutar
medukatne 1 krovne ploCe izvode se tako da im je gornja ploha poravnata s gornjom plohom ploce.
Grede se u ¢vorovima stup-greda postavljaju u osi stupova, osim obodnih greda koje su poravnate s
vanjskim licem stupa. Medukatna se konstrukcija izvodi od pune monolitne AB ploce debljine 20 cm.
Medukatna visina prizemlja iznosi 3,51 m, dok je medukatna visina prvog kata 3,50 m. Na medukatnoj
ploci se izvode slojevi poda koji ukljuuju zvucnu izolaciju, cementni estrih i zavrSnu oblogu. U
prizemlju 1 na katu, na mjestu gdje se nalaze hodnici, s donje strane medukatnih plo¢a izvodi se
spusteni strop. Svi prodori kroz medukatne ploce armiraju se prema statickom proracunu. Ispunski
zidovi se izvode od blok opeke i porobetonskih blokova. Svo se ispunsko zide izvodi nakon o¢vrsnuca
elemenata AB konstrukcije. Nadvoji u otvorima ispunskih zidova izvode se kao opekarski, a ako ne
onda prema pozicijama u statiCkom proratunu. Ova je konstruktivna cjelina od druge odvojena
potresnom razdjelnicom Sirine 10 cm.

Temeljna se konstrukcija izvodi kao rostiljna te se sastoji od greda "T" i "L" popre¢nog presjeka.
Temeljne grede "T" poprec¢nog presjeka dimenzija su b/h = 100/110 cm (C 25/30) i nalaze se ispod
cijele konstrukcije, osim na jugozapadnom dijelu dogradnje koji se naslanja na konstrukcijsku cjelinu
2 i postojeci dio Skole, gdje se izvodi temeljna greda "L" poprecnog presjeka dimenzija b/h = 120/110
cm (C 25/30). Gornji dio temeljnih greda "T" popre¢nog presjeka poravnat je s vanjskim rubovima
stupova i greda prizemlja i kata, dok je vanjski rub temeljnih greda "L" popre¢nog presjeka takoder
poravnat s vanjskim rubovima stupova i greda. Na temeljne grede se oslanjaju ispunski zidovi
prizemlja zgrade. Ispod temeljne konstrukcije izvodi se sloj podloznog betona debljine 10 cm.
Pristupna rampa i vanjske stube temelje se na temeljnim trakama dimenzija b/h = 30/60 cm (C 25/30).
Vanjsko celi¢no stubiste na jugoisto¢nom procelju temelji se na temeljnoj ploci debljine 30 cm kojoj
se po obodu izvodi ojacanje unutar dimenzija temeljne ploce Sirine 40 cm. Podna se ploca unutra
zgrade izvodi kao monolitna, debljine 10 cm. Podna se plo¢a postavlja na sloj drobljenog kamena
debljine 40 cm sa zahtijevanim modulom stisljivosti prema statickom proracunu. Na dijelu vanjskih
rampi 1 stubiSta izvodi se AB podna ploca debljine 10 cm koja se dilatira od konstrukcije zgrade.
Podna se ploca izvodi na sloju drobljenog kamena minimalne debljine 20 cm sa zahtijevanim
modulom stisljivosti prema statiCkom proracunu. Prostor ispod podne ploCe prizemlja nastao iskopom
zapunjava se materijalom iz iskopa uz propisno zbijanje.

Polozaj i oznake elemenata konstrukcije prikazani su na planovima pozicija.

Konstruktivna cjelina 2

Konstruktivna cjelina 2 pravokutnog je oblika i sastoji se od evakuacijskog dizala i
predprostora dizala. Tlocrtne bruto dimenzije iznose 4,60 x 6,55 m. Kraca strana ovog dijela zgrade
postavljena je u smjeru jugozapad — sjeveroistok i sastoji se od 2 glavne osi nosive konstrukcije (os J i
os K). Medusobni osni razmak iznosi: 3,95 m. Katnost gradevine jest P+1 (prizemlje + 1 kat), a
ukupna visina mjereno od kote uredenog terena uz gradevinu do vrha krovnog nadozida kata iznosi
8,86 m, dok je visina od kote gotovog poda do krovnog nadozida dizala 8,35 m. Konstrukcija je
oblikovana kao dvojni sustav okvira i zidova s dominantnim zidovima.
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AB okvirna konstrukcija izvodi se sa zidanom ispunom od blok opeke i porobetonskog bloka.
Zidana se ispuna od elemenata okvirne konstrukcije odvaja dilatacijskim trakama, a sprjecavanje
ispadanja zidova uslijed horizontalnog djelovanja rjeSava se postavljanjem armaturnih Sipki u reske
zidane ispune koje se naknadno sidre u AB konstrukciju.

Krov ovog dijela zgrade je ravan, neprohodan. Otjecanje vode s krova ostvaruje se pomocu
betona za pad izvedenog na sloju toplinske izolacije postavljene na ravnu AB krovnu ploc¢u. Iznad
betona za pad izvodi se vodonepropusna krovna membrana na koju se postavljaju kameni oblutci u
debljini od 5 cm. Krovna je ploca puna armiranobetonska debljine 20 cm te se oslanja na AB grede
okvira. Po obodu krovne ploce izvodi se krovni nadozid ukupne visine 1,40 m ukljucujuéi i AB
horizontalni serklaz po vrhu nadozida dimenzija popre¢nog presjeka b/h = 25/20 cm (C 25/30). Unutar
nadozida se, u skladu sa opisom na pripadajucoj poziciji proracuna, izvode AB vertikalni serklazi
dimenzija popre¢nog presjeka b/h = 25/25 cm (C 25/30). AB zidovi okna dizala protezu se od temeljne
ploce okna do krovne ploce okna. Razlika u visini vrha AB krovne ploce predprostora dizala i vrha AB
krovne ploc¢e okna dizala je 44 cm. Krovna ploc¢a okna dizala izvodi se kao puna monolitna debljine
25 cm s istim slojevima krova kao 1 na krovnoj plo¢i predprostora dizala. Slojevi se sastoje od betona
za pad, hidroizolacije i zavr$nog sloja krovnih oblutaka u debljini 5 cm.

Nosiva se konstrukcija sastoji od AB okvira s AB stupovima i AB gredama. Stupovi prizemlja i
prvog kata pravokutnog su popre¢nog presjeka dimenzija b/h = 40/35 cm (C 25/30). Obodni stupovi su
poravnati na vanjskoj strani. AB grede pravokutnog su poprecnog presjeka dimenzija b/h = 35/40 cm
(C 25/30). Sve grede unutar medukatne i krovne ploce izvode se tako da im je gornja ploha poravnata s
gornjom plohom ploce. Grede su u ¢vorovima stup-greda poravnate s vanjskim licem stupa.
Medukatna se konstrukcija izvodi od pune monolitne AB plo¢e debljine 20 cm. Medukatna visina
prizemlja iznosi 3,51 m, dok je medukatna visina prvog kata 3,50 m. Na medukatnoj ploci se izvode
slojevi poda koji ukljucuju zvucénu izolaciju, cementni estrih 1 zavrSnu oblogu. U prizemlju i na katu,
na mjestima predprostora dizala, s donje strane medukatnih ploc¢a izvodi se spuSteni strop. Ispunski
zidovi se izvode od blok opeke i porobetonskih blokova. Svo se ispunsko zide izvodi nakon o¢vrsnuca
elemenata AB konstrukcije. Nadvoji u otvorima ispunskih zidova izvode se kao opekarski, a ako ne
onda prema pozicijama u statickom proracunu.

Temeljna se konstrukcija izvodi kao AB temeljna ploc¢a debljine 40 cm. Po obodu temeljne
plo¢e izvodi se ojacanje dimenzija 25/110 cm. Na mjestu okna dizala, temeljna se ploca spusta za 0,40
m u odnosu na vrh temeljne ploce ispod predprostora dizala. Temeljna ploca okna dizala takoder je
debljine 40 cm. Vanjski se rub temeljne ploce okna dizala po obodu, s 3 vanjske strane, izvodi za 35
cm odmaknut od vanjskog ruba AB zida. Svi vertikalni konstrukcijski elementi, AB stupovi 1 zidovi,
produzuju se u istoj debljini odnosno istom presjeku do temeljnih ploca. Ispod temeljne konstrukcije
izvodi se sloj podloznog betona debljine 10 cm.

Polozaj i oznake elemenata konstrukcije prikazani su na planovima pozicija.
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Opis radova na postojecoj gradevini

Radi funkcionalnog povezivanja postojeceg i1 dogradenopg dijela potrebno je ukloniti
postojeée unutarnje stubiSte te na tom mjestu izvesti medukatnu konstrukciju izmedu prizemlja i kata,
kao 1 otvore u zidovima.

Na myjestu uklonjenog stubiSta ugraduje se nova medukatna ploca. Konstrukcija se izvodi
postavljanjem sekundarnih stropnih nosaca tipa HEA 160 (S 235), koji su postavljeni na osnom
razmaku od 1,504 m. Kao kontinuirani nosa¢ preko tri raspona, na nosaCe se postavljaja
visokoprofilni lim M85/280, debljine 1,50 mm. Prostor izmedu lima i AB ploce ispunjava se betonom,
a debljina AB ploce je 5 cm. Slojevi stropne konstrukcije prizemlja u istoj su ravnini kao i slojevi u
susjednim prostorijama. Sekundarni stropni nosaci Stite se od poZara protupoZarnim premazom.

Osim stropne konstrukcije prizemlja, potrebno je u postojece zidove od opeke izraditi dva
nova otvora svijetlih visina od 240 cm. Iznad svakog otvora ugraduju se novi nadvoji kako bi se
preuzela opterecenja koje je zid nosio prije probijanja otvora. Nadvoji ¢e biti izradeni od dva celicna
profila HEA 200 (S 235). Prije probijanja zida, nadvoji ¢e se ugraditi na betonske jastuke koji ¢e biti
izvedeni kao oslonci nadvoja. Ovim se osigurava prijenos optereé¢enja sa zida na nosivu konstrukciju
zgrade. Celi¢ni nadvoji §tite se od pozara na nadin da se s vanjske strane oblazu protupozarnim
gipskartonskim plocama.

Svi radovi izvode se u skladu s propisanim pravilima sigurnosti i zaStite pri radu te s vaze¢im
tehnickim propisima i normama. Konstrukcija je provjerena i dimenzionirana za najveci raspon,
uzimajuci u obzir sva relevantna opterecenja.

Ostali dijelovi postojece zgrade nisu dio ovog projekta!

Gradevina postojece Skole prikladna je za rekonstrukciju!

NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Predmetna gradevna Cestica ima postojeci kolni i pjesacki pristup s postojece javne prometne
povrsine, Ulice Puke Mari¢i¢a-Munje, na k.€.br. 1218, k.o. Ladimirevci.

Planira se prosirenje postojeceg kolnog zbog potreba vatrogasnih pristupa,te zadrzavanje
postojeceg pjesackog pristupa. .
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PROMET U MIROVANJU
Za potrebe predmetne dogradnje izgraditi ¢e se 12 PM (od toga 1 PM za potrebe invalida).

(u skladu s clankom 121 PPUG Grada Valpova za predmetnu dogradnju zgrade javne i drustvene
namjene potrebno je osigurati minimalno 15 PM na 1000 m? bruto povrsine.

783,04/1000 = 0,783 * 15 =11,75 ~12 PM

NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Predmetna gradevina ¢e se prikljuciti na sljede¢u komunalnu infrastrukturu:
- javnu vodoopskrbnu mrezu
- javnu kanalizacijsku mrezu

- javnu elektroenergetsku mrezu

Vodovod i kanalizacija

Planirano je prikljucenje gradevine na postojecu javnu vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrezu
izgradnjom vodovodnog i kanalizacijskog prikljucka u skladu s uvjetima distributera.

U planiranoj gradevini predvidena je izvedba klasi¢nih vodovodnih i kanalizacijskih
instalacija za potrebe svakog pojedinog stana.

Cista oborinska voda s krova i uredenih povrsSina ispustat ¢e se na zelenu povrSinu Cestice tako
da se ne pricinjava Steta planiranoj gradevini niti postoje¢im gradevinama na susjednim Cesticama.
Oborinska voda s krovova i uredenih povrsina nece se ispustati na druge Cestice.

Elektroinstalacije

Na objektu ¢e se izvesti elektrotehnicke instalacije jake i slabe struje, suncana elektrana 40kW
1 izjednacavanja potencijala koje ¢e biti razradene u izvedbenom dijelu projekta.
Potreban je dokup snage na postoje¢em mjernom mjestu OMM 0808055416 Cija je trenutna snaga
27,6 kW. Prema planiranoj opremi potrebno je zakupiti snagu u smjeru preuzimanja iz mreze: Pv=80
kW, te u smjeru predaje u mrezu 40kW.
Na krovu gradevine predvideno je postavljanje panela fotonaponske elektrane snage 40 kWp.
Proizvedena el. energija je predvidena za vlastitu potro$nju s moguénosti predaje viska el. energije u
mrezu.

Plinske instalacije
Nije planirana izvedba novih plinskih instalacija unutar prostora planirane dogradnje, ali se
zadrzavaju postojeci prikljucak i instalacije u postoje¢em dijelu skole.
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Grijanje, hladenje i ventilacija

Priprema tople vode za grijanje i PTV

Sustav grijanja je osiguran dizalicama topline zrak-voda. Vanjske jedinice sustava dizalica
topline postavit ¢e se na prohodni krov iznad strojarnice. Dizalice se postavljaju na za to predvidene
nosace koji su podignuti od razine krova na cca. 50 cm. Za pogon kompresora dizalica topline koristi
se elektricna energija. Kao energija za grijanje i hladenje prostora koristi se obnovljiva energija
okolnog zraka. Transformacija toplinske energije se iz topline freona u zagrijavanje vode za grijanje
odvija se u strojarnici zgrade. U hidrobox-ovima se zagrijava ogrjevna voda koja se akumulira u
spremniku ogrjevne vode, iz koga se pumpama vodi do cijevi podnog grijanja.

U ljetnom periodu dizalice topline rade u modu hladenja, zrak-zrak, te se hladni freon isparava u
stropnim kazetama.

Za PTV Kkoristi se dizalica topline koja preko hidroboxa zagrijava spremnik PTV-a. Ovo je
neovisan sustav i osigurava dovoljnu koli¢inu PTV-a u svakom trenutku. Recirkulacijska pumpa na
strani tople vode osigurava da je na slavinama na mjestu potro$nje u svakom trenutku je dostupna
topla voda.

Podno grijanje

Podnim grijanje zagrijava sav prostor zgrade u kojem stalno borave ljudi i djeca na
temperature prema pedagoskom standardu i pravilnicima o sustavu grijanja. Svaki prostor je
opremljen sobnim termostatom koji preko automatske regulacije odrzava temperaturu prostorije na
zadanoj vrijednosti. Sustav razvoda cijevi podnog grijanja je mokri, to jest cijevi se polazu na
podlogu koja ima definirane Zljebove, a nakon toga se cijevi zaliju estrihom. Razdjelnici podnog
grijanja sa potrebnom automatikom postavljaju se u prostoru hodnika.

Hladenje prostora

Prostor boravka djece i osoblja hladi se stropnim ili zidnim ventilokonvektorima. U
ventilokonvektorima se vrSi ekspanzija freona Sto uzrokuje pad temperature na isparivacu. Preko
isparivaca ventilator vodi zrak koji se hladi. Temperatura se regulira sobnim termostatom, koji se
postavlja na prikladno mjesto na zidu.

Ventilacija prostora

Ventilacija prostora uvodi se u cijeli prostor zgrade. Koli¢ine koje se traze Pedagoskim
standardom su mjerilo za odabir uredaja.
Prostori se ventiliraju rekuperatorskim jedinicama koje su smjestene iznad ili pored same prostorije.
U izmjenjivacu topline svjezi vanjski zrak se dijelom zagrije, a do sobne temperature se zagrije u
dogrijacu zraka. Zrak prelazi preko filtera ¢ime je sprije¢en unos prasine, peludi i svih ostalih Stetnih
Cestica. Obradeni zrak istrujava preko zracnih resSetki brzinama koje su zahtijevane u PedagoSkom
standardu. Odsis prljavog zraka se vrsi takoder preko reSetki koje su postavljene na suprotnom kraju
sobe.

Prostor hodnika provjetrava se prirodnom ventilacijom, otvaranjem prozora.

Prostori sanitarija provjetravaju se odsisnom ventilacijom sa odsisnim ventilatorom koji se
pali zajedno sa svijetlom, a ima produZeni rad nakon gasenja svjetla u trajanju 5, 10 ili 15 minuta.

Kuhinja se provjetrava uz pomo¢ kuhinjske nape, koja osigurava filtriranje otpadnog zraka od
masnih Cestica i uklanjanje mirisa. Dobava zraka se izvodi preko dobavnog ventilatora sa grijaem
zraka.
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Otpad

Predvidenom uporabom gradevine nije planirano nastajanje opasnog otpada. Prilikom uporabe
planirane gradevine, nastajat ¢e neopasni otpad koji ¢e se odvojeno sakupljati i skladistiti te predati
ovlastenoj tvrtki za gospodarenje otpadom.

UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Temeljem ¢lanka 5., stavka 7., Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom 1 smanjene pokretljivosti (NN 78/13), predmetna gradevina nalazi se na popisu
gradevina odgojne i1 obrazovne namjene za koje je potrebno primijeniti tehnicka rjeSenja u
projektiranju i1 gradenju gradevina, kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim gradevinama

Dizalo se koristi kao element pristupacnosti za savladavanje visinske razlike u unutarnjem
prostoru, prema c¢lanku 12. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s
invaliditetom 1 smanjene pokretljivosti. Za ulaz u gradevinsu koristiit ¢e se postoje¢a rampa na ulazi u
postojeci objekt skola koja je u skladu s ¢lankom 10. istog pravilnika.

Ulazni prostori unutar predmetne gradevine ispunjavaju uvjete odredene c¢lankom 16.
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i1 smanjene pokretljivosti.
Sirina svijetlog otvora dvokrilnih vrata je veéa od 2 x 90/210 cm. Prag ulaznih vrata nije visi od 2 cm.
Ulaz za ucenike je preko glavnog ulaza u postojecoj zgradi.

Komunikacije unutar predmetne gradevine ispunjavaju uvjete odredene clankom 17.
Pravilnika o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Sirine hodnika su ve¢e od 150 cm. Sve hodne povrine su u istoj razini. Vrata na komunikacijama su
izvedena bez praga, a svijetla Sirina otvora je ve¢a od 90 cm. Ulazna vrata koja s komunikacija vode u
druge prostore izvedena su s pragom koji nije visi od 2 cm.

Unutar predmetne dogradnje, nalazi se 1 WC koji ispunjava uvjete odredene ¢lankom 18.
Pravilnika o osiguranju pristupac¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Vrata su Sirine svijetlog otvora 90 cm i otvaraju se prema van. WC skoljka, umivaonik i1 sva druga
propisana oprema unutar WC-a, kao i1 dimenzije uporabnih prostora kod WC s$koljke 1 umivaonika
zadovoljavaju odredbe ¢lanka 18. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom 1 smanjene pokretljivosti.

U sklopu novog parkiraliSta koje ¢e se izvesti za potrebe Skole predvideno je 1 parkiraliSno
mjesto koje ispunjava uvjete odredene clankom 38. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom 1 smanjene pokretljivosti. ParkiraliSno mjesto je smjeSteno u blizini
pristupac¢nog ulaza u gradevinu. Dimenzije parkiraliSnog mjesta iznose 400 x 500 cm. Izlaz s
parkiraliSnog mjesta na nogostup je osiguran ukoSenim rubnjakom nagiba manjeg od 10 % 1 Sirine
vece od 120 cm. PovrSina parkiraliSnog mjesta izvest ¢e se od materijala koji ne otezava kretanje
invalidskih kolica (asfalt). ParkiraliSno mjesto bit ¢e oznaeno oznakom pristupacnosti i
odgovaraju¢im znakom.
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Sukladno ¢lanku 44., stavku 1., tocki 10., alineji 2. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, predmetna dogradnja Skole je
projektirana tako da zadovoljava sve uvjete koji su odredeni Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti za takvu vrstu gradevine Sportske i
rekreacijske namjene.

NACIN SPRIECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

Zgrada nema nepovoljnih utjecaja na okoli§, odnosno ne¢e dolaziti do razvijanja otrovnih
plinova, zagadivanja zraka, opasnih zracenja i zagadivanja vode i tla te je gradevina projektirana tako
da udovoljava zdravstvenim uvjetima i da ne ugrozava ljude i okoliS. Razina buke u gradevini i njenoj
okolini neée prelaziti dopustene vrijednosti odredene posebnim zakonom i dokumentima prostornog
uredenja.

F 3 Y

(Tomislav yidiz@’, mag.ing.arch.)
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2. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Temeljem clanka 7. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ,,svaka gradevina
ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i1 izgradena na nacin da tijekom svog trajanja
ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom
1 posebnim propisima koji utjeCu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin
uvjetuju gradnju gradevina ili utjecu na gradevne i druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu.*

Temeljni zahtjevi za gradevinu koji se osiguravaju u projektiranju i gradenju gradevine su:

1) MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST

Gradevina je projektirana te ¢e biti izgradena tako da optere¢enja koja na nju mogu djelovati
tijekom gradenja i uporabe ne dovedu do ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela, velikih
deformacija gradevnih elemenata, oSte¢enja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili
ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije te oSte¢enja kao rezultat nekog
dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

2) SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Gradevina je projektirana 1 bit ¢e izgradena tako da u slucaju izbijanja pozara nosivost
gradevine mozZe biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja, nastanak i Sirenje poZzara i dima unutar
gradevine bude ograni¢eno kao 1 Sirenje na okolne gradevine te postoji dovoljan broj izlaza koji
omogucavaju brzu i sigurnu evakuaciju korisnika. Takoder je predviden dovoljan prostor oko zgrade
te je mogu¢ pristup zgradi vatrogasnom tehnikom u skladu s vaze¢im zakonima i propisima.

3) HIGIJENA, ZDRAVLIJE I OKOLIS

Gradevina je projektirana i1 bit ¢ée izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje 1 sigurnost korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog
vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe
ili uklanjanja.

4) SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana i bit ¢e izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od
nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao §to su proklizavanje, pad, sudar,
opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale.

5) ZASTITA OD BUKE

Gradevina je projektirana i bit ¢e izgradena tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe
koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im
omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

6) GOSPODARENJE ENERGIJOM I OCUVANJE TOPLINE

Gradevina 1 njene instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje 1 provjetravanje su
projektirane i bit ¢e izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijeva ostane na niskoj razini,
uzimajuci u obzir korisnike 1 klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevina je projektirana kako bi
bila Sto viSe energetski u¢inkovita s obzirom na dane uvjete lokacije i koriStenja.
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7) ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a jam¢i ponovnu
uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost
gradevine i1 uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.
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3. SANACIJA I ZASTITA OKOLISA

Prilikom organizacije gradiliSta za deponiranje gradevinskih materijala i otpadnog materijala,
te manipulativne povrSine za strojeve i1 radnike koristit ¢e se u svim mogucim slucajevima prostor
gradevne parcele.

Prostor na kojemu ¢e se odvijati proces gradenja potrebno je ograditi zastitnom ogradom i
pravilno oznaciti.

Budu¢i da postoji mogucénost da se prilikom gradenja uslijed prometovanja opterecenih
vozila javna povrSina ispred parcele oStetiti, predvideno je da investitor o svom trosku istu dovede u
prvobitno stanje.

Dijelove parcele oSte¢ene tijekom gradnje treba vratiti u prvobitno stanje, a dijelove gdje je
zelena povrSina potrebno je nasipati zdravom zemljom i zasaditi travu 1 druge vrste zelenila. Ostatke
materijala investitor mora odvesti na deponiju.

Gradevina je projektirana tako da razina buke u okoliSu objekta bude u dopustenim
granicama bez obzira na jacinu buke koja potjece iz objekta.

Tijekom koriStenja objekta papirnati i drugi kruti otpad ¢e se skupljati i priviemeno odlagati
u za to posebno postavljene kontejnere postavljenih na ¢estici uz potrebnu higijensku zastitu, koji ¢e
se redovito prazniti od ovlastenog lokalnog komunalnog poduzeca i odvoziti na uredenu deponiju.

(Tomisl';\;l Midic, ag.ing.arch.)
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4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA
ODRZAVANJE

Kvalitetom koriStenih materijala i na¢inom izvodenja predvideni vijek trajanja gradevine

iznosi 50 godina uz redovito 1 kvalitetno odrzavanje.

Odrzavanje gradevine izvoditi u svemu prema Pravilniku o odrZavanju gradevina (NN

122/14, 98/19).

Odrzavanje gradevine podrazumijeva:

redovite preglede gradevine odnosno njezinih dijelova, najmanje jednom godisnje te u skladu
s rokovima iz pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja
gradevine,

redovito odrzavanje zelenih povrSina i raslinja zalijevanjem, obrezivanjem, koSnjom i sl.,

sva ugradena opreme, uredaji i1 instalacije i drugo servisira se u rokovima propisanim u
jamstvima proizvodaca ugradenih proizvoda,

izvanredne preglede gradevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog
dogadaja ili po inspekcijskom nadzoru,

vodenje 1 Cuvanje dokumentacije o odrzavanju gradevine: u kontinuitetu rednih brojeva
navedenih i danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim
pregledima te izvedenim radovima u svrhu oc€uvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za
gradevinu, funkcionalnosti i sigurnosti gradevine u uporabi.

Sukladno ¢lanku 150, stavak 1 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), za

odrzavanje gradevine je odgovoran vlasnik.

g
LASTEN] ARRITEXT
Tomislav Midi¢:‘mag.ing.arch.
g.1ng
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5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

OPCENITO

Program osiguranja kvalitete ima karakter op¢ih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve
kvalitete materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju ¢e Izvoda¢ primijeniti.
Izvodac svakako mora za interne potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe
pojedinih radova.

U provodenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti ukljuceni:

. Investitor

. dobavljaci proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvodac radova, isporucitelj opreme, montaZzer i
dr.)

. stru¢ni nadzor nad gradenjem / montaZzom

. Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, gradenja i eksploatacije).

Programom osiguranja kvalitete svakog dobavljaca mora se utvrditi dokumentirana
organizacijska struktura s jasno definiranim ulogama, odgovornostima, razinama ovlastenja te
linijjama unutarnjih i vanjskih komunikacija u podru¢ju upravljanja i provodenja programa osiguranja
kvalitete.

Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati:
. da dobavljac¢i budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje trazene kvalitete;
. da provjeru uskladenosti zahtijevane i ostvarene kvalitete ne mogu provoditi osobe koje
imaju direktnu odgovornost za izvrSenje posla.

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva vazece
regulative, propisa i normi od vaznosti za kvalitetu.

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rjeSenjima pojave, a mogu se
suglasno izmijeniti, ako se u meduvremenu promijene tehnicka rjesenja ili dode do izmjene vazeéih
propisa i normi.

Obveze Investitora

. osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
. osigurati izvjesc¢a o kontroli projekta
. osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem

Obveze Izvodaca radova

. radove izvoditi na nacin odreden: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke,
tehni¢kim normativima i projektnom dokumentacijom

. imenovati inZenjere gradiliSta ili voditelje za pojedine vrste radova

. organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih materijala i gotovih
proizvoda i opreme.

. provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem
izvedenih radova "in situ".

. pribaviti odgovaraju¢e potvrde i izjave sukladnosti za gotove proizvode koji dolaze na
gradiliSte i tu se ugraduju.

. radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvrSenju pojedinih
faza na vrijeme obavjeStavati nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kvalitete

. postivati jamstveni rok za radove i opreme
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. izraditi 1/ili osigurati na gradiliStu svu dokumentaciju po odredbama vaze¢ih zakonskih
odredbi i drugih propisa.

Obveze Nadzora

Struéni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlaStenje po odredbama Zakona o
gradnji. U tu svrhu imenuje se Nadzorni inzenjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je duzan:

. pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa Zakonom

. voditi ratuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
zahtjevima projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima

. u koliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog
Programa, zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta,

. svakodnevno zapisivati svoja zapazanja u gradevni dnevnik na gradilistu.

Projektantski nadzor

Sukladno odredbama Zakona o gradnji, za potrebe projektantskog nadzora zahtjeva se od
investitora sljedece:

. Potrebno je konzultirati projektanta pri izboru materijala, odabiru boja pojedinih finalnih
gradevinskih elemenata te svakoj promjeni materijala, bilo kvalitete ili boje predvidene ovim
projektom;

. Sve §to se ugraduje na objektu mora imati valjanu dokumentaciju i dokaze kvalitete, ako je

to predvideno zakonskom regulativom, a uzorci materijala i potvrde/izjave o sukladnosti trebaju
biti predoceni projektantu arhitektonskog dijela prije ugradnje.

U sluc¢aju nejasnoca u vezi s projektom potrebna je takoder konzultacija sa projektantom, a
svaki postignuti dogovor treba se evidentirati u gradevinskom dnevniku

Materijali koji ne odgovaraju tehnickim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se
ugraditi, a izvodac ih je duZan otkloniti s gradilisSta bez troskova naknade.

U slucaju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvacen stavkom u
troskovniku, potrebno je pribaviti garanciju i ateste od proizvodaca ili dobavljaca te se pridrzavati
istih.

Generalna napomena:

Ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukc¢ije navedeno, provedba potrebnih
ispitivanja 1 postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima, odnosno kontrolnim
postupcima, ¢iju provedbu odreduje nadzorni inzenjer, sukladno vazeé¢im propisima, normama i
tehni¢kim normama.

KVALITETA RADOVA I MATERIJALA
Op¢i tehnicki uvjeti izvodenja izradeni su u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19).

Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor, Projektant, Izvoda¢ i Nadzorni inZenjer, duzni su
pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Izvodenjem radova na gradevini moze se zapoceti nakon §to je izvoda¢ uveden u posao. O
pocetku radova Izvodac je duzan obavijestiti nadlezna tijela.

Investitor je duzan:
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. projektiranje, nadzor i gradenje mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje
tih djelatnosti prema posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije druk¢ije odredeno,
. osigurati struéni nadzor nad gradenjem,
. pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvodac radova je, prema zakonu, duzan:

. graditi u skladu s tehnickom dokumentacijom i uzancama struke,

. radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti 1 stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi, zastite
korisnika od povreda, zastite od buka 1 vibracija, toplinske zaStite i uStede energije, zastite od
korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava,

. ugradivati materijale, opremu 1 proizvode predvidene tehnickom dokumentacijom,
provjerene u praksi, a Cija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je
kvaliteta odredenog proizvoda u skladu sa vaze¢im propisima i normama,

. osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i
zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, Izvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati
odgovaraju¢u dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi:

. gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

. rjeSenja o postavljenju odgovornih osoba,

. elaborat organizacije gradilista sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od pozara,
. elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,

. dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

. odgovarajuce ateste 1 uvjerenja za svu ugradenu opremu,

. jamstvene listove,

. uputstva o pogonu i odrZavanju,

. rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste 1 uvjerenja,

. izvjestaje o ostalim eventualnim radovima 1 opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

. sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete

radova 1 ugradenog materijala i opreme.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su
predmet ovog Programa, potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saciniti
izvjes¢a o pogodnosti primjene/ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom Programu ili
navedenim Normama.

Izvjesc¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati sljedece dijelove:

. naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru,
podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje;

. prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
(izvjes¢e), odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim
Normama;

. ocjenu kvalitete i miSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na

navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjes¢e. Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja
moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). Uz
dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloziti rezultate tekucih
ispitivanja koji se odnose na isporucene koli¢ine.
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Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema
propisima.

Izvjes¢a odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaStene
organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje.

Izvjesca te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inZenjeru.

Za sve radove treba primjenjivati vazece tehnicke propise i gradevinske norme. Izvedba
radova treba biti prema projektu, opéim i1 posebnim tehnickim uvjetima i1 opisu radova, a u skladu s
pravilima struke.

Izvodenje radova mora biti tehnoloski ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta
izvedbe. O izvodenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inzenjera radi utvrdivanja
kvalitete.

Skele, podupore i razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl.
treba u pravilu izvoditi na osnovi statickih proracuna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju
biti na vrijeme postavljene, kako ne bi doslo do zastoja u radu.

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne sluzbe,
a u skladu s tehnickim propisima za grube i zavrsne radove u gradevinarstvu i pravilima struke ili ako
je drugacije navedeno u ovom Programu osiguranja kvalitete. Sva odstupanja od utvrdenih tolerantnih
mjera duzan je Izvodac otkloniti o svom trosku.

Za sve materijale koji ¢e se ugradivati Izvoda¢ mora predociti odgovarajuce potvrde odnosno
izjave o sukladnosti. Po svojim fizi¢kim, kemijskim i mehanickim osobinama moraju odgovarati
hrvatskim normama (HRN), opéim propisima i pravilima struke te zahtjevima navedenim u
troskovni¢kom opisu. Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz
uvoza i sl.), potrebno ih je certificirat kod organizacije koja je registrirana za ispitivanje takvog
materijala.

Materijali koji se ugraduju moraju biti novi i neupotrebljavani (osim dijelova materijala koji
su industrijski proizvedeni od recikliranih sirovina). Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali, moraju
se primijeniti u svemu prema uputama proizvodaca.

Uskladistenje materijala treba provesti tako da je osiguran od oste¢enja (lomova, vlazenja i dr.)
jer se smije ugradivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate,
obrtnic¢ke proizvode i sl.

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiSe ili [jetnih vrucina, Izvodac treba osigurati
konstrukcije od ostecenja. U slucaju da dode do osStecenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvodac ce
izvrsiti popravke o svom trosku.

Izvodacd je duzan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomo¢ u
pomagalima i [judima, pri obilasku gradiliSta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.

Nakon dovrsetka svih radova Izvodac treba, zajedno s nadzornim inZenjerom, izvrsiti pregled i o
tomu sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti:

. povrsine ili mjesta na kojima je izvrSen pregled;
. vrstu rada, konstrukcije i gradevinskog elementa i nacin izrade/ugradbe te eventualne
posebne zahtjeve za izvedbu;
. dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrijebljenog materijala, kao i podatke o proizvodacu
/isporucitelju;
. nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja.
OPCI UVJETI
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I. Nacrti, tehnicki opis i troSkovnik ¢ine cjelinu projekta.

Izvodac je duzan prouciti sve gore navedene dijelove projekta te u slucaju nejasnocéa
traziti objasnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.
. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehnickog opisa nece se prihvatiti kao razlog za
povisenje jedini¢nih cijena ili greske u izvedbi.

2. Izvodac je duzan pridrzavati se svih vazecih zakona i propisa i to narocito Zakona o gradnji,
Zakona o zastiti na radu, Hrvatskih normi itd.
3. Izvodac¢ je prilikom uvodenja u posao duzan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu te
obavijestiti nadlezne sluzbe o otvaranju gradilista.
. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvodac je odgovoran za stvari i osobe koje
se nalaze unutar gradiliSta.
. Od ulaska na gradiliste izvodac je obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem biljezi

opis radnih procesa i gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja, sve faze
izvrSenog posla prema stavkama troSkovnika i projektu.

. Izvodac¢ je duzan na gradiliStu ¢uvati Gradevnu dozvolu, glavni 1 izvedbeni projekt i
dati ih na uvid ovlastenim inspekcijskim sluzbama.

4. Izvodac€ je duzan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim
normama atestiran materijal.

. Izvodac je takoder duzan kod izrade konstrukcija, prema projektom odredenom planu

ispitivanja materijala, kontrolirati ugradeni konstruktivni materijal.

5. Za instalacijske sustave izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti
ugradenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave.
6. Izvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata na
nacin da omoguci kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova.

. Sva oStecenja nastala tokom gradnje otkloniti ¢e izvoda¢ o svom trosku.
7. Izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliste od djelovanja vise sile i krade.
8. Sav rad i materijal vezan za organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilista,

putovi na gradilistu, uredi, blagovaonice, svla¢ionice, sanitarije gradiliSta, spremiSta materijala i alata,
telefonski, elektri¢ni, vodovodni i sl. prikljucci gradilista kao i cijena koristenja prikljuc¢aka ukljuceni
su u ugovorenu cijenu.

0. Izvodac ¢e zajedno sa nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na
gradilistu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

10.  Izvodac ¢e za obavljene radove biti placen po privremenim mjesecnim situacijama, koje ¢e
biti umanjene za postotak primljenog iznosa avansa.

. Situacije se izraduju temeljem gradevinske knjige i ugovorenih jedini¢nih cijena.
Potpisom ih ovjerava nadzorni inzenjer u roku tjedan od dana primitka, a investitor ih isplacuje
u roku jos jednog tjedna od dana ovjere.

11.  Okoncana situacija moze se ispostaviti nakon tehnickog prijama zgrade i otklanjanja svih
eventualno nadenih nedostataka.

12.  Nakon naplate okoncane situacije izvodac¢ ¢e predati zgradu investitoru ili po investitoru
odredenom korisniku.
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Za potrebe organizacije gradiliSta - deponiranje gradevinskog materijala, manipulativne
povrsine za prijevoz i za djelatnike - koristit ¢e se prvenstveno prostor gradevinske parcele.

Sva oSte¢enja prometnih ili ostalih javnih i ostalih povrSina parcele izvoda¢ po zavrSetku
radova mora o svom trosku dovesti u prvobitno stanje.

Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na povrsini parcele u tijeku izvodenja radova
izvodac¢ ¢e nakon dovrSenja radova odvesti o vlastitom trosku na obliznju deponiju.

Prema uvjetima ovog troSkovnika, izvoda¢ radova daje jedinicne cijene svih radova, a one
obuhvacaju:

a) organizaciju gradiliSta i sve potrebne pripremne i zavr$ne radove, koji osiguravaju u cjelini
kvalitetnu izvedbu,

b) sve potrebne troskove za izvrSenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, reziju,
troSkove montaze, troskove HTZ, troskove transporta, izdatke za drustvene doprinose kao i
sve druge izdatke po vaze¢im propisima.

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predvideno po ugovorenom elaboratu, izvedeni
pravilno po tehni¢kim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stru¢nom
radnom snagom. Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji ¢e se upotrijebiti na svim
radovima, izvoda¢ je duzan podnijeti nadzornom inZenjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvrsiti
sistematsko ispitivanje i da o tome ispitivanju podnese nadzornom inzenjeru ili narulitelju
mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret izvodaca radova.

Materijali koji ne odgovaraju tehni¢kim uvjetima, propisima i standardima ne smiju se
ugraditi, a izvodac ih je duzan otkloniti s gradilisSta bez troskova naknade.

Ukoliko tehnicki elaborat nije potpun, izvoda¢ radova je obavezan pravovremeno traziti
dopunu istoga, kao i1 sva potrebna tumacenja.

Izvodac je duzan sve mjere u nacrtima kontrolirati na licu mjesta.

Izvodac je duzan na gradiliStu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti
u zemljiStu oko objekta, da zemljiSte rascisti i poravna, da objekt preda ociSéen od otpadaka
gradevinskog materijala, sa ¢istim podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku
rada i sve do predaje objekta odrzava red i Cistocu na gradilistu. Svi ovi radovi trebaju biti ura¢unati u
cijene odgovarajucih pozicija i posebno se nece placati, osim onih koji su troSkovnikom predvideni.

Izvodac je duzan Cuvati i sacuvati sve izvrSene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu
mora izvr$iti potrebna osiguranja po uputama nadzornog inZenjera, $to je uracunato u jedini¢ne cijene
i nece se posebno placati.

Izvoda¢ je duzan osigurati higijensko-tehni¢ke zaStitne mjere na gradiliStu po postojecim
propisima, §to je uraunato u cijene i nece se posebno placati.

Obracun izvrSenih radova izvrsit ¢e se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera
unijetih u gradevinsku knjigu i potvrdenih od strane nadzornog inzenjera. Ukoliko izvodac¢ radova bez
suglasnosti investitora, prilikom izvodenja radova, odstupi od dimenzija predvidenih projektom, sve
posljedice u vezi s tim padaju na teret izvodaca.

Ukoliko se stavkom troSkovnika trazi materijal, koji nije obuhvacen propisima, mora se u
potpunosti izvesti prema uputama proizvodaca te garancijom i atestima za to ovlaStenih ustanova.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti iskljuc¢ivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inzenjerom. Sav visi rad, koji nece biti na taj nacin
utvrden, nece se priznati u obracunu.
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ZEMLJANI RADOVI

Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojece propise —
Pravilnik o zaStiti na radu u gradevinarstvu, norme i ove tehnicke uvjete.

Svi iskopi zemlje vrSe se ru¢no i strojevima te miniranjem u Zivoj stijeni, sve prema projektu.
Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoraciti bez odobrenja nadzornog inZenjera.

Prije pocetka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je rascistiti teren. Posebnu paznju treba
posvetiti odvodnjavanju iskopanih povrsina kako bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu.

Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti
kvalitetno do traZene zbijenosti.

Po zavrsetku radova (gradnje) izvoda¢ radova duzan je izvrsiti planiranje terena oko objekta,
uklanjanje svega preostalog materijala. Ovi radovi ne pla¢aju se posebno — ukljuciti u faktor u okviru
rezije gradilista.

Prije pocetka betoniranja temelja statiCar treba pregledati kvalitet tla 1 odobriti pocetak
betoniranja.

Iskop zemlje vr$i se ru¢no i mehanizacijom, prema nacrtima na predvidenu dubinu, s
poravnanjem dna i vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti
1 uvesti u gradevinsku knjigu s potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrsi
se u prisustvu nadzornog inzenjera. Iskop na odredenu dubinu definitivno dovrsiti neposredno pred
pocetak izvedbe temelja da se leZajna ploha temelja ne bi eventualno nakvasila.

Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i trazi upotrebu posebno snaznih crpki i vece
troskove, takvi radovi obracunavaju se posebno po stvarno ucinjenim troskovima prema ugovorenim
uvjetima za nepredvidene radove.

Ako se iskopane jame oStete, odrone 1 zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja,
izvodac ih dovodi u ispravno stanje o svom trosku.

Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje izmedu zidova i temeljnih stopa i1 planiranje
terena, a svu preostalu zemlju treba odvesti na gradsku deponiju. Za nasipavanje, naroc¢ito unutar
objekta, mora se koristiti zdrava zemlja, a gradevinska Suta moze se koristiti, ali prethodno mora biti
otklonjen otpad koji truli (drvena grada, papirnate vrece, preradevine drveta i sl.).

Jediniénom cijenom je obuhvaceno: iskop prema opisu stavaka troSkovnika, troSkovi za
obi¢no podupiranje i razupiranje, ru¢no crpljenje vode s dotokom do 30 I/min, kao i crpljenje vode
zbog prokvasenosti zemlje uslijed oborina.

Obracun iskopanog materijala izvrSiti po metru kubnom u sraslom stanju s tim sto koli¢ina
iskopa mora biti jednaka zbroju koli¢ina ugradbe i odvoza, odnosno dovoza materijala.

Prije pocetka radova geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inzenjera odrediti
relativnu visinsku kotu +00, iskol¢iti zgradu (objekt) te provjeriti da li trase postojecih instalacijskih
vodova na gradilistu i u blizini kolidiraju sa iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije.

Prije pocetka zemljanih radova, teren treba ocistiti od Siblja i korova ili stabala do 10 cm
promjera (ukoliko to smeta postavljanju objekta ili organizaciji gradilista). Ovi radovi kao i radovi
oko razmjeravanja terena i obiljezavanja zgrade uracunati su u jedini¢ne cijene.

Duznost je izvodaca da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa
od Geotehnickog elaborata 1/ili projekta konstrukcije, obavijesti projektanta i nadzornog inZenjera.
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Planiranje dna Sirokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa tocnoSéu od +3 cm, Sto je
uklju¢eno u jedini¢nu cijenu.

Primanje iskopa vrsi se u prisustvu nadzornog inzenjera. Iskop na odredenu dubinu zavrsiti
neposredno prije pocetka izvedbe temelja da se lezajna ploha temelja ne bi raskvasila.

Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu
temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti ¢e se prema stvarnim koli¢inama.

Ukoliko izvoda¢ prilikom iskopa zemlje naide na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije,
duzan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inzenjera.

Iskop temeljnih jama obracunavati ¢e se prema etazama tj. po dubinama od 0-2 m, 2-4 m itd.
Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa, da ne dode do zarusavanja.

Podupiranja, razupiranja i1 zaStita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama 1
izvedbom povrsinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvacena su jedini¢nim cijenama.

Potrebna grada za podupiranje mora biti pripremljena na gradilistu prije pocetka iskopa.

Ako se iskopane jame oStete, odrone ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog
podupiranja, izvodac ih dovodi u ispravno stanje, bez posebne naknade.

Ukoliko je izvoda¢ otkopao ispod projektom predvidene temeljne ravnine obavezan je bez
naknade popuniti tako nastale Supljine betonom MB 10, do projektirane kote. Zabranjeno je
popunjavanje prekopa nasipom $ljunka.

Koli¢ine iskopa, transporta i nasipa zemlje obracunavaju se prema sraslom stanju tla. Ukoliko
troskovnickom stavkom nije drugacije navedeno odvoz zemlje ukljucuje transport na gradsku
planirku.

Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojece propise —
Pravilnik o zaStiti na radu u gradevinarstvu, norme i ove tehnicke uvjete.

Svi iskopi zemlje vrSe se ru¢no i strojevima, sve prema projektu.
Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoraciti bez odobrenja nadzornog inZenjera.

Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti
kvalitetno do traZene zbijenosti.

Po zavrsetku radova (gradnje) izvodac radova duzan je izvrsiti planiranje terena oko objekta,
uklanjanje svega preostalog materijala. Ovi radovi ne placaju se posebno — ukljuciti u faktor u okviru
rezije gradilista.

Iskop zemlje vr§i se ru¢no i mehanizacijom, prema nacrtima na predvidenu dubinu, s
poravnanjem dna i vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti
1 uvesti u gradevinsku knjigu s potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrsi
se u prisustvu nadzornog inzenjera. Iskop na odredenu dubinu definitivno dovrsiti neposredno pred
pocetak izvedbe temelja da se leZajna ploha temelja ne bi eventualno nakvasila.

Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i trazi upotrebu posebno snaznih crpki i vece
troskove, takvi radovi obracunavaju se posebno po stvarno ucinjenim troskovima prema ugovorenim
uvjetima za nepredvidene radove.

Ako se iskopane jame oStete, odrone 1 zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja,
izvodac ih dovodi u ispravno stanje o svom trosku.

Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje izmedu zidova i temeljnih stopa i1 planiranje
terena, a svu preostalu zemlju treba odvesti na gradsku deponiju. Za nasipavanje, naro¢ito unutar
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objekta, mora se koristiti zdrava zemlja, a gradevinska Suta moze se koristiti, ali prethodno mora biti
otklonjen otpad koji truli (drvena grada, papirnate vrece, preradevine drveta i sl).

Jediniénom cijenom je obuhvaceno: iskop prema opisu stavaka troSkovnika, troSkovi za
obi¢no podupiranje i razupiranje, ru¢no crpljenje vode s dotokom do 30 1/min kao i crpljenje vode
zbog prokvasenosti zemlje uslijed oborina.

Obracun iskopanog materijala izvrSiti po metru kubnom u sraslom stanju s tim sto koli¢ina
iskopa mora biti jednaka zbroju koli¢ina ugradbe i odvoza odnosno dovoza materijala.

Ovi tehnic¢ki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i
tehnickim opisom. Obracun svih izvrSenih radova obavlja se prema postojeéim normama u
graditeljstvu za tu vrstu radova.

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuce propise:

- portland cement HRN.B.C1.011

- bijeli portland cement HRN.B.C1.009

- sulfatnootporni cement HRN.B.C1.014

- agregat HRN.B.B3.100,B.B2.0
10

- voda HRN.U.M1.058

- dodaci betonu HRN.U.M1.035,UM1.0
37

- lagani agregat za beton konstrukcije HRN.B.M4.022

- ispitivanje vodonepropusnosti HRN.B.M1.015

- utjecaj dodataka na koroziju armature HRN.B.M1.044

- utjecaj dodataka na osobine betona HRN.B.M1.036

- transportirani beton HRN.B.M1.045

Izvodac je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke prema “Pravilniku o tehnickim mjerama”
bez posebne naplate. Uzorci se uzimaju na mjestu ugradivanja betona, te se nakon toga cuvaju,
zaSticeni od gubitka vlage, na temperaturi od 20°C. Za ispitivanje tlacne ¢vrstoce, uzima se po jedan
uzorak za svaku pojedinu mjeSavinu. Ako se uzima vise uzoraka po mjeSavini tada je tlacna ¢vrstoca
ispitivanog betona aritmeticka sredina ispitivanih uzoraka.

Broj potrebnih uzoraka prema kategoriji betona:

. Beton kategorije BII — dopremljen na gradiliste,

. Beton kategorije II — spravljen na gradiliStu za tekuce potrebe:

. najmanje jedan uzorak svaki dan kada se beton ugraduje u konstrukciju,

. jedan uzorak u prosijeku na 100 m3 ili na 150 mjesavina,

. jedan uzorak od svake isporucene koliCine betona za one konstruktivne elemente, koji su
vazni za sigurnost objekta, a u koje se ugraduju manje koli¢ine betona,

. najmanje tri uzorka za jednu partiju betona.

. Beton kategorije BI:

. za ovu kategoriju betona ne zahtijeva se kontrola proizvodnje ali se za dokaz marke betona

(za svaku marku) uzima ukupni broj uzoraka dvostruko veci od onog opisanog pod to¢kom a)

U svemu se treba pridrzavati pravilnika o tehnickim mjerama i uvjetima za beton i1 armirani beton i
ostalih vazecih propisa i standarda za:
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. cement: HNB.C1.010, HNB.C1.011, HNB.C1.016
. betonski celik: HNC.B0.500, HNC.B3.021, HNC.K6.020, HNC.K6.021
. agregat: HNU.M2.016

. ispitivanje betona: HNU. M1.004

Sljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu
konstrukciju upotrebljava se agregat u granulometrijskom sastavu predvidenom u “Pravilniku o
tehnickim mjerama”. Sve navedeno odnosi se analogno i na tucanik i na drobljenac.

Izvodac je duzan prije betoniranja napraviti plan ispitivanja konstrukcije i materijala koji mora
sadrzavati sheme konstrukcije sa oznakom statickih pozicija i oznakom za uzimanje betonskih
probnih tijela.

Kroz gradevinski dnevnik konstatirati sva ispitivanja konstrukcije i materijala, kao i rezultate
o ispitivanju svih materijala i konstrukcija. Sve troskove oko ispitivanja materijala i konstrukcija
uracunati u jedini¢ne cijene jer se iste nece posebno obracunavati.

Cement mora biti svjez, bez gruda i odgovarati propisima vazeéeg standarda za cement.
Sljunak i pijesak trebaju biti &isti od blata i primjesa organskih tvari. Spravljanje betona se vrsi
strojnim putem. Samo za manje koli¢ine dopusta se rucno spravljanje betona, koje se ne smije vrsiti
na zemlji, ve¢ na das€anoj ili limenoj podlozi. Masa betona nakon mije$anja mora biti jednoli¢na. Pri
betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano betonske konstrukcije upotrijebiti iskljucivo
jednu vrstu cementa.

Beton se mora mijesati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona odreduju
se prema proracunu staticara.

Nadzorni inZenjer zadrzava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. moze uzeti seriju kocki 1
dati ih na ispitivanje.

ARMIRACKI RADOVI

Armiracke radove izvesti prema “Pravilniku” Sl. list 41/85-1246, te u skladu s vaZe¢im normativima
za armature:

- zavarene mreze HRN.U.M1.091
- Celi¢na zica zavarene armature HRN.C.B6.013
- vruc¢e vuceni betonski celici HRN.C.K6.020
- hladno vuceni betonski ¢elici HRN.C.K6.021
- ¢elici za prednapinjanje HRN.C.K6.033,034,035,036,037

Prije betoniranja betonsko Zeljezo treba dobro odistiti, povezati i postaviti tocno po planu
armature 1 u skladu sa svim vaze¢im propisima i pravilima struke.
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HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz troSkovnika te u skladu sa svim vaze¢im
normativima i propisima.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete te u skladu sa svim vazeéim
propisima. Hidroizolacija se izvodi na termoizolaciji krova sa padom od 3%, kao trajna zaStita od
atmosferskih oborina.

Eventualne izmjene materijala ili nacina izvedbe hidroizolacije tijekom gradnje, mogu se
obaviti isklju¢ivo pismenim odobrenjem projektanta i nadzornog inzenjera.

Ako se stavkom troskovnika trazi materijal koji nije obuhvacen vaze¢im normativima, mora
se izvesti u svemu prema naputku proizvodaca te garancijom i atestima ovlastenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoda¢ mora
obaviti sanaciju hidroizolacije o svom trosku. Ako izvodac¢ tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji
nacin oSteti ili mora ostetiti pojedine dijelove gradevine, snosi sve troskove sanacije.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-500.

Jedini¢na cijena hidroizolaterskih radova sadrzi:

. sav materijal s troSkovima transporta, te alat i strojeve

. sav rad, ukljucivo i1 unutarnji transport na mjestu ugradbe

. pripremu vruéeg bitumena na mjestu ugradbe

. ¢iS¢enje ploha prije izvedbe hidroizolacije sa zalijevanjem reski
. poduzimanje svih mjera zastite na radu i drugih vazecih propisa
. isporuka pogonskog materijala

. ¢iS¢enje nakon zavrsetka radova

Ovi radovi obuhvacaju hidroizolaciju podruma i temelja te hidroizolacije u mokrim ¢vorovima
na katovima zgrade. Ostale hidro i termo izolacije obuhvacene su u pokrivackim, limarskim i drugim
zanatskim radovima.

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stru¢no prema vazeéim propisima i
pravilima dobrog zanata. Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa
izolacijskim trakama (ljepenkama).

Izolacijsku ljepenku i ostale vrste izolacijskih traka i ploca treba rezati ravno i1 pravokutno.
Zaderani i krpani komadi iskljuceni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm S§iroki i
ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili vru¢om bitumenskom izolacijskom masom.
Kod polaganja dvaju ili vise slojeva izolacijskih traka ili plo¢a preklopi ne smiju lezati jedan na
drugom ve¢ moraju biti pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat §irine od 10 cm
koji treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova.

PovrSine na koje se polaze izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, ocis¢ene od praSine i
necisto¢e i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na povrSinu ravno, bez
nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada sa vru¢im bitumenskim premazima i
varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena.

U slucaju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. GaSenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog
bitumena.
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Hidroizolacije na bazi penetriraju¢ih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon
vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba izvodac
provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.

Onecisc¢ene podloge (zemlja, ulje i sl.) ¢istiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje
1 dozvoljava proizvoda¢ premaza. Broj 1 nacin nanoSenja premaza prema uputstvu proizvodaca. Spoj
horizontalne i vertikalne izolacije izvoditi s bubre¢im kitovima, nakon izvedbe oba premaza.

Bitumenske hidroizolacije i1 hidroizolacije penetriraju¢im premazima obratunavaju se po m2
povrsine, osim za ugradnju bubreéih kitova koja se obra¢unava po ml.

Izvodenje pojedinih faza izolacijskih radova moze poceti po odobrenju nadzornog organa
nakon pregleda radnog mjesta, te utvrdivanja minimalnih uvjeta zastite na radu utvrdenih Zakonom o
za$titi na radu i1 pravilnicima o za$titi na radu za pojedine vrste radova.

Kod posebnih uvjeta rada (u vodi, niskih temperatura ispod +5°C i visokih iznad +30°C)
stavkama detaljno opisati minimalne obveze i uvjete za kvalitetnu izradu pojedine stavke.

Prije pocetka izolaterskih radova svi potrebni materijali moraju biti dopremljeni na gradiliste i

suho uskladisteni.

Ovi se radovi moraju izvoditi isklju¢ivo na suhoj podlozi, a temperatura podloge ne smije biti
niza od +5°C. Radove smije izvoditi samo kvalificirana radna snaga s maksimalnom paZnjom da
pojedini slojevi ne bi bili osteceni ili preklopi loSe izvedeni i spojeni.

Pojedine slojeve treba izvoditi kontinuirano bez prekidanja na cijeloj povrsini pojedine plohe.
Izvoda¢ daje garanciju na trajnost, nepropusnost, materijal Ii rad za slucaj greske, nedostatka i

propusta iz bilo kojeg razloga.

Ukoliko izvoda¢ smatra da dane specifikacije i detalji ne zadovoljavaju za trazeni rok, treba
pismeno obavijestiti Narucitelja zajedno s podnosenjem ponude. Izvoda¢ se mora pridrzavati ovih
minimalnih uvjeta, a u svemu ostalom prema uputama proizvodaca pojedinih izolacijskih materijala.

Jediniénom cijenom obuhvacdeno je ciS¢enje 1 odvoz svog otpadnog materijala nastalog

izvedbom.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i

tehnickim opisom.

TESARSKI RADOVI

Tesarske radove izvesti prema vaze¢im normativima za izvedbu i materijale:

- materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN.U.D0.001
- grada za skele HRN.D.B1.025
- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata HRN.U.C9.400
- kombinirane slojevite ploce HRN.D.C5.042
- tesana grada Cetinara HRN.D.B7.020
- borova rezana grada HRN.D.C1.040
- jelova rezana grada HRN.D.C1.041
- Sperploce HRN.D.C5.021
- iverice HRN.D.C5.032
- gradevinski Cavli HRN.M.B4.020
- vijci za drvo HRN.M.B1.024
- ¢avli za ljepenku HRN.M.B4.090
- zaStita grad. drveta HRN.D.T4.027

IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT — TEHNICKI DIO



VALENCAK d.0.0., UTEMELJENO 1990. NASICE, Trg dr. Franje Tudmana 11 Str.58.
GRADEVINA: Dogradnja osnovne $kole Ladimirevci
Nasice, prosinac 2024. b. p. 08/24 IZAP

| - tehnicki uvjeti zagtite od pozara u graditeljstyu | HRN.U.J1.070,110,114 |

ZIDARSKI RADOVI

Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postoje¢im propisima i standardima.

- puna opeka HRN.B.D1.011

- silikatno—vapnene opeke i blok (puna, Suplja) HRN.U.N3.300

- mort za zidanje HRN.U.M2.010

- vatrostalni mort HRN.B.D6.430,432,43
4

- vapno HRN.B.C1.020,021

- cement HRN.B.C1.011,012

- voda HRN.U.M1.058

- kamen HRN.B.B3.200

- pijesak HRN.B.BS8.039

- gips HRN.B.C1.030

- mort za Zbukanje HRN.U.M2.012

- dodaci zbukama HRN.U.M1.038

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pecena, a materijal iz kojeg je napravljen ne
smije sadrzavati salitru. Ukoliko marka opeke nije oznacena u stavci troSkovnika pretpostavlja se
MO-15 koja mora zadovoljavati postojece propise.

Mort mora odgovarati to¢no omjerima ili markama po koli¢inama materijala oznacenim u
prosjeénim normama. Pijesak mora biti Cist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem
ukloniti. Cement za produzni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement.
Vapno treba biti dobro gaseno i odleZzano od gaSenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije
upotrebe vapno treba prosijati da ne bi u njemu ostale grudice neugasenog vapna. Kvaliteta vapna
mora odgovarati postoje¢im vaze¢im standardima.

LIMARSKI RADOVI

Svi prethodni radovi moraju biti zavrSeni u potpunosti do te mjere da se limarski radovi mogu
obaviti pod normalnim uvjetima. Zeljezni dijelovi koji dolaze u neposredni dodir s pocincanim limom
moraju biti pocin€ani. Cavli 1 vijci moraju biti od istog materijala kao 1 lim.

Za uskladiStenje materijala na gradiliStu izvoda¢ gradevinskih radova osigurat c¢e
odgovarajucu prostoriju za skladiste.

Potrebne skele ne placaju se posebno, nego treba koristiti skele od prethodnih radova.
Jedini¢nom cijenom obuhvaceno je sve potrebno mjerenje prije rada, u toku rada i po zavrSetku rada
te uklanjanje necistoca nastalih tokom rada. Kod odvodnih cijevi, dok se ne montiraju odvodne cijevi,
postaviti koljena duzine 1,00 m radi privremenog odvodnjavanja.

Sve limarske radove izvesti to¢no prema opisu u troskovniku i tamo gdje je to projektom
predvideno.

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troSkovnikom izvoda¢ radova mora se
pridrzavati svih uvjeta i opisa iz troSkovnika, kao i vaze¢ih propisa, a u skladu s postoje¢im
standardima TU-XVII/76.

Upotrijebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovaraju¢im propisima i standardima.
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Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu (SI.
list 21/90)

. HRN U.N9.053 — Grad.prefabr.elementi: Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim

elementima
. HRN U. N9.055 — Grad.prefabr.elementi: OpSivanja vanjskih dijelova zgrada limom
. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaceni standardima moraju imati ateste od za to ovlastenih

instituta i poduzeca.

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati vaze¢im standardima i to:

. ¢eli¢ni lim HRN C.B4.011, 017, 030, 110, 113

. pocincani lim HRN C.B4.081, HRN C.E4.020
. olovni lim HRN C.E4.040

. bakreni lim HRN C.D4.500, 020

. limovi od aluminija ili aluminijskih legura HRN C.C4.020, 025, 030, 050, 051

HRN C.C4.060 -062, 120, 150

Ako je opis stavke izvodaCu nejasan, treba prije predaje ponude traziti objasnjenje od
projektanta.

Eventualne izmjene materijala te na¢ina izvedbe tijekom gradnje mogu se obaviti isklju¢ivo na
temelju pismenog odobrenja projektanta i nadzornog inzenjera.

Izvoda¢ radova se obavezuje da na osnovu principijelnih detalja danih u projektu izradi
konkretne radionicke detalje koje ¢e moci primijeniti posto ih potpise projektant objekta.

Izvoda¢ je duZan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije
pocetka montaze ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi te na eventualnu
neispravnost istih upozoriti nadzornog inZenjera jer ¢e se u protivnom naknadni popravci izvrsiti na
rac¢un izvodaca limarskih radova.

Jedini¢na cijena limarskih radova sadrzi:

. uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obracun

. sav materijal uklju¢ivo i pomo¢ni

. sav rad na zgradi i u radionici

. poduzimanje mjera zastite po HTZ i1 drugim postoje¢im propisima
. transport materijala na gradiliste, uskladiStenje te dopremu na mjesto ugradbe
. ¢iS¢enje od otpadaka nakon izvrSenih radova

. zaStitu izvedenih radova primopredaje

. koriStenje skele do 2 m visine, te kuke, uzad i ljestve

. oznacavanje mjesta za busenje (Stemanje)

. dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem

. ¢iS¢enje 1 miniziranje zeljeznih dijelova

. dobava i polaganje podlozne ljepenke

Nakon izrade limarije izvoda¢ je duzan da u prisutnosti nadzornog organa izvrsi ispitivanje
vodonepropusnosti  postavljene limarije. Ispitivanje se vrSi blagim vodenim mlazom. Limarija ne
smije propustati vodu, oticanje mora biti kontinuirano bez zadrzavanja vode u pojedinim segmentima

Nacin izvedbe i1 ugradnje te obracun u svemu prema postoje¢im normama za izvodenje
zavrs$nih radova u gradevinarstvu TU-XVII.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i
tehni¢kim opisom.
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POKRIVACKI RADOVI

Prilikom izvedbe pokrivackih radova izvodac¢ radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa vazeéih
propisa. Sve pokrivacke radove izvesti prema vaze¢im tehnickim propisima i standardima:

- valoviti krovni limovi od aluminija HNC.C4.061

- valovite ploce i oblikovni komadi HNC.C4.022

- impregnirana jutena tkanina HNU.M3.210

- bitumenski stakleni voal HNU.M3.227

- bitumenska traka sa uloSkom al. folije HNU.M3.230

- bitumenska traka za hidroizolaciju HNU.M8.080

- stakleni voal HNU.D3.101-102

STOLARSKI RADOVI

Svu stolariju izraditi prema datoj shemi stolarije od suhe, zimi sjeCene grade, bez pukotina i
ispadaju¢ih ¢vorova. Grada mora odgovarati uvjetima predvidenim u standardu za rezano drvo
sukladno EN 942:2007.

Stolariju izraditi prema mjerama oznacenim u planu, a po prethodnoj kontroli na gradilistu.
Profilacija pojedinih dijelova treba biti Cista, ostra i besprijekorna, glatko obradena i brusena tako da
se ne poznaju tragovi alata. Spoj pojedinih dijelova mora biti ¢vrst i jak te ljepljen najboljim ljepilom
otpornim na vlagu. Okivanje stolarije mora biti izvedeno u radionici, a priSivanje opsava izvodi se na
gradili§tu po ugradnji stolarije. Na svakom komadu stolarije treba biti oznacen broj odnosno pozicija
prema shemi stolarije.

DuzZnost je izvodaca da stolariju zaStiti, naroCito pri ugradnji. Za sve uvjete za radove na
izvedbi i ugradnji stolarije, koji nisu ovdje upisani, primjenjivat ¢e se vazece norme i propisi.

Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troskovnikom izvoda¢ radova mora se
pridrzavati svih uvjeta i opisa iz troSkovnika, kao i vaze¢ih propisa. Sav upotrijebljeni materijal mora
odgovarati svim postoje¢im propisima i standardima.

Ponuditelj je duzan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troskovnika te pregleda
postojec¢ih elemenata na gradevini.

Prije pristupa izradi stolarije, izvoda¢ je obvezan izvrsiti pojedina¢ne izmjere na gradevini i
prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente.

Prije pocetka izvedbe stolarskih elemenata, sve potrebne radionicke nacrte izraduje izvodac
stolarskih radova te ih s predlozenim okovom dostavlja na usuglaSavanje projektantu — investitoru.

Sva stolarija kod dostave, kao i na gradiliStu mora biti zasti¢ena.
Obracun se vr$i po komadu.

Jedini¢na cijena stolarskih radova sadrzi:

. sve troSkove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuce kvalitete
. sav rad u radionici s dostavom na zgradu

. stolarsku montazu na zgradi

. sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

. ostakljenje vrstom stakla nazna¢enom u pojedinoj stavci

. prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvodaca

. licenje sa svim predradnjama

. svu Stetu nastalu nepaznjom u radu
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. sva priru¢na pomagala prema propisima HTZ mjera

Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vaze¢im propisima i pravilima
dobrog zanata.

Vanjska gradevinska stolarija izvodi se od Cetinjaca I, odnosno II klase (bor, ari$, jela smreka)
te u izuzetnim slucajevima od hrastovine i egzota, a unutarnja i od iverica, lesonita, itd.

Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, roleta i kutija za rolete i izvodi
se kao jednostruka, dvostruka ili nacinom krilo na krilo (spojni prozor), puna (vrata),
jednostruko/dvostruko ostakljena ili ostakljena IZO staklom. Unutarnja stolarija sastoji se od vrata i
unutarnjih stijena. Moze biti puna, glatka ili ukladena te ostakljena. Rukohvati i ograde takoder mogu
biti dio gradevne stolarije i u nacelu se izvode od masivnog ili ljepljenog drveta.

Prozor/vrata su jednokrilni ili viSekrilni elementi unutar jednog okvira, koji moze imati jednu
vertikalnu 1 jednu vodoravnu precku. Stijena je viSedijelna ploha vezana na slozenu okvirnu
konstrukciju.

Vrste vrata prema nac¢inu otvaranja:

. zaokretna,

. mimokretna,

. kruzna,

. podizna klizna,

. ovjesena klizna,

. teleskopska,

. harmonika sa rubnim ovjeSenjem,
. harmonika sa sredisnjim ovjesenjem,
. podizna,

. podizna lamelna,

. rolo.

Vrste prozora prema nacinu otvaranja:

. zaokretni (oko rubne vertikalne osi),
. otklopni (oko donje vodoravne osi),
. zaklopni (oko gornje vodoravne osi),
. prevrtni (oko srednje vodoravne osi),
. zavrtni (oko srednje vertikalne osi),

. klizni,

. vertikalno posmicni.

Prozori, odnosno okna koja se ne otvaraju oznacavaju se kao fiksna.

Zastita: li¢enjem (impregnacija, kitanje, bruSenje,nali¢,emajl lak) ili premazima (2x lazur, 1x
zaStitni premaz)

Okovi prozora i vanjske stolarije:

. nasadne petlje,

. francuske petlje,

. cilindri¢ne petlje,

. roto okovi,

. okov za podizna balkonska vrata,
. okov za podizne klizne stijene,

. okov za visece klizne stijene,
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. poluolive (brave sa jezi¢cem),
. olive,
. zasuni,
. ventusi,
. usadne brave
. kvake, rolete, Stitovi,
. cilindar brave.

Okovi unutrasnjih vrata:

. nasadne petlje,

. francuske petlje,
. cilindar petlje,

. Sarnir petlje,

. klavir petlje,

. podne pumpe,

. bomer petlje,

. visece vodilice,
. usadne brave

. kvake, rolete, Stitovi,
. cilindar brava.

Vanjska stolarija ugraduje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe
okvire, ili ekspandiraju¢om pjenom). U slucaju mokre ugradnje stolariju treba zastititi (PE folijom).
Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi zbukom i ugradnjom na pristupak, a
kod suhog postupka bitumeniziranom spuzvom (bitrax) i trajno elasti¢nim kitovima.

Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom.

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje moZe biti tvorni¢ki zavrSno obradena. Kod mokrih
postupaka stolariju je potrebno impregnirati prije postave.

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata.
Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere.

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od
modularne mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i oznaCava Cisti razmak izmedu
dovratnika, odnosno poda i nadvratnika. Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod klasi¢ne
mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod montazne moze biti i 0,5. Razlika izmedu modularne i stolarske
mjere treba biti od 0,3 do 2 cm.

Materijali za izradu stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati sljedece greske:

. usukanost iznad 3 mm na duzini od 1 m (3%),
. pukotine srca zbog osusivanja i mraza.

Dozvoljene greske drveta su:

. zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki poc¢etni metar ili najvise do 1/3 debljine el.
. male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na duzni metar

. zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod Cetinara ili 10 mm kod li§¢ara, neograni¢eno,

. male smoljnjace do 5 mm Sirine 1 50 mm duzine po 1 m sa jedne strane,

. male uzduzne napukline koje ne smiju te¢i koso kroz element i ne smiju biti duze od 50mm,

. modri¢avost do 25% povrSine,

. usukanost do 2%.
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Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se
otvara u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu).

Stolarski elementi se izraduju prema shemama 1 detaljima te u dogovoru s projektantom i
nadzornim organom, a oznacavaju brojem troskovnicke stavke.Obracun po komadu.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i
tehnickim opisom.

BRAVARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:

Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u gradevinarstvu; Tehnicki uvjeti
za izvodenje bravarskih radova, Celi¢nih i aluminijskih konstrukcija, Tehnicki uvjeti za izvodenje
radova antikorozivne zastite i standarda: HRN. C. BO.5000, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.025, HRN.
C. B3.021, HRN. C. B3.101, HRN. C. B3.402, HRN. C. K6.020, HRN. C. B1.111, HRN. C. C3.220,
HRN. C. C3.020, HRN. C. C3.202, HRN. C. C3.203, HRN. C. C3.020, HRN. C. B4.011-017, HRN.
C. B4.020, HRN. C. B4.110-113, HRN. C. T7.326, HRN. C. T7.327, HRN. H. C1.023, HRN. H.
C1.034.

ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI

Zavrsni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i1 stru¢no prema vaze¢im propisima i
pravilima dobrog zanata. Obuhvacaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivaju¢ih podova,
unutarnje 1 vanjske Zbuke i kulira, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montaznih dimnjaka i
ventilacijskih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije
zgrade.

Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli
vertikalno opterecenje.

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvoda¢ se mora pridrzavati sljede¢ih mjera:

. zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje
jednu Cetvrtinu duzine zidnog elementa,

. debljina lezajnica ne smije biti veca od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od 10
mm niti ve¢a od 15 mm,

. ako se zida za vrijeme zime treba zidove zastiti od mraza.

. Zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove
treba ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.

. Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora lezati
u vodi neposredno prije zidanja.

. Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi ra¢una o uzidavanju

pojedinih gradevinskih elemenata, o ostavljanju Zljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje
ako su ucrtani (ne placa se posebno, ulazi u jedini¢nu cijenu).

. Posebno se ne naplacuje ni zatvaranje (zbukanje Sliceva, Zljebova 1 sl.) iza poloZene
instalacije.

Kod zidanja montaznih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvodaca (mort,
izolacija, preklopi, unutrasnje i vanjske cijevi itd.)

Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne zgrada. Ne smije se zbukati kad postoji opasnost od
smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili vise.
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Zidovi moraju biti prije Zbukanja Cisti, a fuge udubljene, da se Zbuka moze dobro primiti. Prije
zbukanja dobro je da se zidovi navlaze, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija
salitra - treba ih Cetkom ocistiti 1 oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trosku
izvodaca i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.

Prva faza Zbukanja je uvijek bacanje grubog Sprica (oStri pijesak, cement, voda) i i to
zidarskom Zlicom, a ne tavom. Na grubi Spric bacati grubu zbuku kojom se definira ravnina zbukane
plohe. Fina zbuka sluzi samo za zagladivanje povrSina.

Treba je izraditi tako da povrSine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida
1 stropa izvedeni oStro ukoliko u tro§kovniku nije drugacije oznaceno.

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinéane zice 0,7 do 1 mm, a gustoéa polja rabic
pletiva 10 mm. Pletivo moze biti kvadratno ili viSekutno, a kod glazura i plivaju¢ih podova moze se
upotrijebiti i armaturna mreza do jacine Q 203.

Kod obrade fasade plemenitom Zbukom bila to Serana ili prskana (hirofa). Zbuka mora biti
kvalitetna, tvorni¢ke izvedbe u izabranoj boji i1 kvaliteti. Kod izrade fasadnih zbuka raditi prema
uputstvu proizvodaca.

Kod tradicionalnih zbuka (glatka, Spricana, grebana) izrada u sljede¢im fazama:

. 1. ¢iS¢enje podloge,

. 2. grubi Spric,

. 3. gruba Zbuka,

. 4. zavrsni sloj (fina Zbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana).

Ovim radovima obuhvaceni su svi radovi zidanja, Zbukanja, krpanja, izrade cementnih glazura
1 namaza, zidarske pripomoc¢i kod drugih vrsta radova predvidenih projektom, obrade pojedinih
elemenata konstrukcije objekta kod izvodenja sanacija i adaptacija, te ugradnja raznih elemenata,
nosaca, cijevi i sl. te zidarska pripomo¢ kod raznih radova.

Za sva zbukanja i ugradnje razli¢ite opreme i uredaja mora se dobaviti prvoklasan materijal, t;.
pijesak, cement, vapno, voda i manje koli¢ine ostalih materijala potrebnih za zidarske i slicne radove.

Pijesak mora biti kvalitetan drobljeni za grubu zbuku, a za finu zbuku mora biti kvalitetan
rijeni (iznimno drobljeni). Ne smije imati primjesa organskih i zemljanih tvari. Vapno mora biti
gaseno, dovoljno odlezano (narocito za finu zbuku) ili hidratizirano dodatno gaseno u vodi dovoljno
dugo.

Mort je produzni propisane nosivosti za pojedino optere¢enje zidova. Mora biti kvalitetno
mijesan. Unutarnja i vanjska zbukanja mora se i izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima.

Za 7bukanje se koriste vapneni, produzni i cementni mort potrebnog omjera. Zbuka ne smije
"pregorjeti" od prevelike vrucine, ne smije se smrznuti, niti biti izloZena prejakom propuhu da ne
ispuca. Agregat za zbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa. Na fino ozbukanim
povrSinama ne smije se vidjeti trag gladilice.

Sve izvedene povrSine moraju biti vertikalne, kose, horizontalne ili pravilno zaobljene, kako je
predvideno. Profili i kutovi moraju biti o$trih rubova. Prilikom ugradnje bravarije i ostale opreme i
uredaja mora se sve zastititi od oStecenja i zaprljanja. Radom je obuhvaceno dubljenje potrebnih rupa
za ugradnju, eventualno potrebno prosirivanje premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih
otvora, te popravak susjednih ozbukanih povrSina.

Za izvodenje radova na vecoj visini potrebno je pravovremeno postaviti odgovarajucu drvenu
ili metalnu skelu ili nogare s prilazima, za normalan rad. Izolaterski radovi se izvode prema pravilima
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struke 1 gradevnim normativima. Za izradu izolacijskih slojeva smije se primijeniti samo atestirani
materijal. Nadzoru se moraju predati odgovarajuci atesti.

Prije izvedbe pojedinih zidarskih radova treba prethodno obaviti pripremne zidarske radove,
kao $to su priprema morta, pomoc¢ne skele 1 dr.

Mortovi za zidanje 1 Zbukanje moraju odgovarati vaZze¢im normama HRN.U.M2.012, HRN
EN 998-1 do 2:2003 Specifikacija morta za zide HRN EN 1015-1 do 12:2003

Metode ispitivanja mortova za zidanje HRN EN 1015-17 do 19:2000 (Metode ispitivanja
mortova za zide).

Mort mora biti napravljen neposredno prije zidanja i u koli¢ini da se sav utrosi prije pocetka
vezanja. Stvrdnuti mort ne smije se ponovo mijesati 1 upotrijebiti. Isto tako nije dozvoljeno dodavanje
vode. Za spravljanje morta treba upotrijebiti kvalitetne 1 zdrave materijale, kao 1 za zbuke.

U jedini¢nu cijenu ukljucena je doprema potrebnog materijala na gradiliSte (cement, pijesak, voda)
spravljanje morta te ugradnja, kao i propisana kontrola kvalitete. Uklju€ena je i zaStita od sunca i
visokih temperatura, odnosno vlazenje ako su materijali bez Stetnih primjesa te moraju odgovarati
vaze¢im normama i imati ateste o provedenim ispitivanjima:

. cement HRN EN 197-1:2003 Portland cement

. vapno HRN EN 459-1:2004, 459-2:2004, 459-3:2004

. kameni agregat za mort HRN EN 1097-3:2004, B.B8.040

. ako se upotrebljava, prirodni pijesak ne smije sadrzavati minerale koji mogli Stetno utjecati
na kemijski proces stvrdnjavanja morta niti muljevitih primjesa preko 2 %.

. voda HRN EN 1008:2002

Izvedba cementnih namaza izvodi se na betonskim podlogama koje moraju biti Ciste, bez
masnoca 1 ovlaZzene. Cementni mort spravljen u omjeru 1:2 nanaSa se na podlogu u sloju od 3 cm,
ravna i zbije zidarskom Zlicom i daS¢icama te konacno zagladi. Zastita cementnih namaza od sunca,
vru¢ine 1 mraza po potrebi. Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki
troskovnika i tehnickim opisom.

KERAMICARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe keramicarskih radova u svemu se primjenjuju postojeéi propisi:

. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u gradevinarstvu;
. Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova HRN. U. F2. 011,
. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu.

Jedini¢na cijena stavaka ovog troskovnika pored opisanih radova svake stavke troskovnika i
ovih uvjeta, treba obuhvacati, a ne¢e se posebno placati, prema Tehnickim uvjetima za izvodenje
keramicarskih radova HRN. U.F2.011, Prate¢e radove tj. sve one radove koji bez posebnog navodenja
spadaju u keramicarske radove i obavezni su za izvodaca.

Oplocenje zidova ili podova izvrsiti ¢e se prema opisu u pojedinoj stavci troSkovnika iz
prvorazrednog novog (neupotrijebljenog) materijala u svemu prema tehnickim uvjetima za keramicke
radove i vaze¢im standardima i to:

. A) Plocice za polaganje podova
» Pocakljene podne plocice moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda: HRN B.DI1.305, HRN
B.D1.306, HRN B.D1.450 i HRN B.D8.052
. B) Plocice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda: HRN B.DI.300,
HRN B.DI1.301, HRN B.D8.450 i HRN B.D8.052
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Izvoda¢ je duzan prije pocetka radova ispitati podlogu te eventualne neispravnosti javiti
nadzornom organu. PovrSine koje se oblazu moraju biti ¢iste, bez prasSine 1 drugih prljavstina, ravne i
suhe te bez neravnina.

Ljepljenje plocica izvodi se cementnim mortom ili [jepilom. Za Ijepljenje keramickih plocica
mogu se upotrijebiti samo ona Ijepila koja su od strane proizvodaca deklarirana za odredenu vrstu
radova i atestirana u ovlaStenom institutu.

Proizvoda¢ mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za Ijepljenje, Ijepilo
ne smije izazvati nikakve Stetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i
obloge s [jepilom.

Ovi tehnicki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troskovnika i programom
kontrole i osiguranja kvalitete troSkovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Cement mora odgovarati odredbama HRN B.C1.010 do HRN B.CL.015. Cvrsto¢a na posmik
na zidove mora biti min. 3 kg/cm2. Cvrstoca na pritisak na podove ne smije biti manja od ¢vrstoce
podloge.

Ako tekstom trosSkovnika nije drugacije trazeno, reske izmedu plocica na zidovima i podovima
su Sirine 2 mm. Reske se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (bijeli cement, kit raznih vrsta).

Nakon dovrSenja radova treba stijene 1 pod posve ocistiti. Sve radove izvesti prema:

. HR U.F2.011 -Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova

Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troSkovnika, postojeim tehnickim
propisima te uputama projektanta i nadzornog inzenjera.

U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada ukljuciti sav osnovni i pomo¢ni materijal, lagane skele,
rastur materijala, neminovne otpatke, transport do gradilista i na gradiliStu, troskove izrade, te
uklanjanje necisto¢a nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg prateCeg suviSnog materijala i smeca
(ambalaze).

Izvodac treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji 1 kvaliteti) odgovara uzorku, Sto
ga odabere projektant od uzoraka predlozenih po izvodacu.

Kao vezni materijal za oplofenje podova upotrijebiti ¢e se vlazni cementni mort 1:2 ili
gradevinsko ljepilo. Kod ugradnje u cementni mort plocice se postavljaju zalijevanjem cementnim
mlijekom ili strojnim vibriranjem.

Za oplocenje zidova od opeke upotrijebiti cementni mort 1:3 od finog 1 potpuno Cistog pijeska,
ili gradevinsko ljepilo za keramicke plocice. U cementni mort se polazu plo€ice na grubu gradevinsku
podlogu, beton, zid od opeke. Za ljepilo je potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj
oplati ili gruba Zbuka na zidu. Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci.

Prije pocetka radova izvoda¢ je duzan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode
keramicarski radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti narucioca radova, kako bi se
podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramicarskih radova.

Prije polaganja ploc€ica, zid treba dobro ocistiti, da se postigne ¢vrsta veza oplocenja sa zidom,
da plocice kasnije ne otpadaju.

Sav prostor izmedu plocica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom.

Ako neke plocice imaju veéu dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne
smiju biti upotrijebljene.
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Narocitu paznju obratiti na sastave ploha koje se oplocuju, na sastavima oplo¢enja sa drugim
plohama obrade i opSavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i Cisti.

Zavrsna oplocenja odmah ocistiti od necistoce i1 veznog sredstva, a u svaku stavku ukljuceno
je 1 konac¢no fino ¢iS¢enje povrsine te fugiranje.

Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim
odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima.

Uz podne reSetke, sifone i uz ostale rubove sve podne plocice ili tavelice moraju biti obrezane
na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene.

Podove na otvorenim povrSinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak
izmedu njih nije veéi od 3 m.

Organizaciju svog rada izvodac treba provesti tako da bude u skladu sa operativnim planom te
da ne dode do zakasnjenja s vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvodaca.
Obracun po povrsini za oplocenja, a po duZini za rubove i1 bordure.

Ovi tehnic¢ki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i
tehni¢kim opisom.

PODOPOLAGACKI RADOVI

Podopolagacke radove izvesti prema opisu u troSkovniku, iz prvoklasnog materijala, u svemu
prema tehni¢kim uvjetima za podopolagacke radove i vaze¢im standardima.

Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvoda¢ je duZan uvjerenjem o kvaliteti
potvrditi trazene karakteristike materijala.

Svaki proizvod koji sluZi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene
osobine. Ljepila moraju biti takva da se njima postize ¢vrsta i trajna veza. Ne smiju Stetno utjecati na
podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvodac je duzan za ljepilo priloziti uvjerenje o
kvaliteti kojim se potvrduje da je ljepilo pogodno i isprobano za odredenu vrstu obloge i da mu nije
istekao rok upotrebe.

Masa za izravnavanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog medusloja (u slucaju da
se ljepilo ne podnosi s podlogom) moraju se ¢vrsto 1 trajno vezati za podlogu i moraju biti prionjive
za ljepila. Ne smiju stetno djelovati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.

Sav materijal mora odgovarati hrvatskim standardima i propisima.

Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora
biti negoriv, visoke otpornosti na mehanicka osStecenja, jednostavan za odrZavanje, antistatican, mora
upijati zvuk 1 imati dobar koeficijent provodljivosti topline.

. Podne obloge od PVC bez podloge HRN G.E5.022

. Podne obloge od PVC s podlogom HRN G.E5.021

. Podne obloge od tekstila (tkani, iglani, velur)

. HRN G.E0-049, G.E0.050, G.E0.053,DIN 5193 — Proizvodi na bazi polimera. Antistaticki i
provodljivi proizvodi.

Metode ispitivanja.

. HRN G.S2.752 — Podni pokrivadi. Odredivanje dimenzionalne stabilnosti podnih pokrivaca
od plasti¢nih masa i gume pod djelovanjem topline.

. HRN G.S2.753 — Podni pokrivaci. Ispitivanje zapaljivosti podnih pokrivaca od plasti¢nih
masa i gume.
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HRN G.S2.756 — Podni pokrivaci. Odredivanje korisne debljine gazeceg sloja.

HRN G.S2.757 — Podni pokrivaci. Ispitivanje savitljivih podnih pokrivaca savijanjrm oko
valjka.

HRN G.S2.758 — Podni pokrivaci. Odredivanje klizavosti.

DIN 51955 — Otpornost na pritisak.

DIN 53389 — Postojanost na svijetlost.

DIN 52612- Toplinska provodljivost.

Za izbor podnih obloga vazne su, ovisno o namjeni, sljedece karakteristike koje je izvoda¢ duzan
atestom potvrditi:

. kategorizacija materijala DIN 66095

. otpornost na klizanje

. otpornost prema habanju DIN 54324

. ¢vrstocu na pritisak i savijanje BS 4682, DIN 54318
. staticku i dinamicku stabilnost BS 4682, DIN 54318
. dimenzionalna stabilnost

. otpornost prema vodi i kemikalijama

. zvucna zaStita DIN 52210

. toplinske karakteristike materijala DIN 52612

. savitljivost i otpornost prema savijanju

. elektostaticka svojstva BS 4939/ISO/TR6356
. negorivost BS 4790/5287

. zaStita od pozara DIN 4102

. postojanost prema svjetlosti

. ujednacenost povrsina

. protukliznost, otpornost prema starenju, itd.

. lako odrzavanje

Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvoda¢ je duzan atestom potvrditi sljedece
karakteristike:
. dimenzije
. dimenzionalnu stabilnost, postojanost prema svjetlu, zapaljivost, klizavost, provodljivost
(elektri¢na i dr.), ujednacenost povrsina.

Kod izvedbe podopolagackih radova u svemu se treba pridrzavati tehni¢kih uvjeta za ovu
vrstu radova, kao 1 pravilnika o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u
gradevinarstvu.

Izvodac treba prije polaganja ispitati horizontalnost podloge. Podloga za polaganje podova
mora biti suha, o¢iS¢ena i odmascena.

U slucaju pojave neispravnosti na poloZenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da
li je zbog loseg materijala, loSe izrade ili loSeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba
popraviti na racun krivca.

Izvodac je duzan dati uzorke na izbor projektantu i to za svaku vrstu poda po 3 komada.Sve
radove izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima troSkovnika, tehni¢kim propisima, te uputama
Projektanta i Nadzornog inzenjera.

Izradu podopolagackih radova mogu izvoditi samo stru¢no osposobljene osobe, ovlaStene od
proizvodaca obloge.
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Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon $to su provjereni svi potrebni uvjeti, kao
§to su kvalitetne podloge, vlaznost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje trazi
izvodac pojedinih radova.

Sve radove na polaganju i oblaganju podova treba izvoditi prema uputstvima proizvodaca,
postujuci propisane uvjete za skladiStenje 1 ugradnju materijala.

Jedini¢na cijena mora sadrzavati:

. sav materijal, alat, mehanizaciju, dopremu materijala na gradiliste te uskladistenje istog,
. uzimanje izmjera na objektu,

. sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaze,

. troskove radne snage za kompletan rad,

. svu Stetu kao 1 troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe,

. troSkove zastite na radu,

. troSkove atesta,

. ¢iS¢enje nakon zavrsetka radova, s odvozom viska materijala na gradsku deponiju

Obracun izvrSenih radova vrsi se prema jedinici mjera u troSkovniku, vaze¢im normama u
gradevinarstvu, tehni¢kim uvjetima za pojedine vrste radova i izmjeri na licu mjesta. Kao jedinica
uzima se 1 m?.

Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnavanje.
Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon $to su provjereni svi potrebni uvjeti, kao $to su
kvaliteta podloge, vlaznost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje trazi izvodac
pojedinih vrsta radova.

Prije nabave podnih obloga na gradiliste, potrebno je da izvoda¢ radova predoci uzorke zbog
odabiranja te da provjeri sve potrebne koli¢ine.

Sve radove izvesti prema:
. HR U.F2.017 -Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga

Podopolagacki radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vaze¢im propisima i pravilima
dobrog zanata.

Izvoda¢ mora ploCe prije polaganja zagrijati da nalegnu na podlogu. Prilikom rada s
neoprenskim ljepilima osigurati ventilaciju prostorije i zastitu maskama.

Postavu linoleuma i PVC obloga obavljati u skladu sa uputama proizvodaca u nacelu
tockastim ljepljenjem na podrucju linoleum trake i kontinuiranim na mjestu spoja traka. Trake na
spojevima prije ljepljenja zajedno krojiti rezanjem obiju traka istovremeno na mjestu spoja.

Postava industrijskih tepiha obavlja se tockastim lijepljenjem ili lijepljenjem po cijeloj
povrsini prema nacinu koristenja tepiha i uputama proizvodaca.

Za linoleume, PVC podove i tepihe izvodac je duzan koristiti ljepilo koje nije otrovno i nije
neoprenskog porijekla.

Svi materijali koji se koriste za poplo€enje vanjskih povrSina moraju biti u skladu s normom
HRN EN 1344:2013. Ukoliko neka od podnih obloga nema valjani dokaz kvalitete/sukladnosti
gradevnog proizvoda proizvodac je duzan atestom potvrditi sljedeée karakteristike:

. dimenzije,

. dimenzionalnu stabilnost,
. postojanost prema svjetlu,
. klizavost,
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. ujednacenost povrsina.
Radove je potrebno izvoditi na sljede¢i nacin:
1. Podloga za polaganje:

Materijal podloge, krhotine s veli¢inom zrna 2/5 mm — 2/7 mm, rasporeduje se ravnomjerno
cca. 3 — 5 cm 1 moze se ve¢ prethodno sabiti.

2. Primjena alata za izvlacenje:

Pomocu alata za izvlacenje od metala ili drva uzeti u obzir projektirani pad od i podesiti visinu
5 — 10 mm iznad zahtijevane visine kako bi se sprijecilo naknadno slijeganje pri vibracijama.

3. Ravnanje podloge za polaganje:

Pomocu letvice za izvlacenje dodaje se nedostajuca krhotina i izvlaci se prekomjerna podloga.
Nakon toga se odstranjuju mjerke za izvladenje 1 krhotinama se poravnavaju preostali
zljebovi. Vise se ne smije hodati po gotovoj poravnatoj podlozi.

4. Okviri oko rubova kao alati za izvlacenje:

Kod uskih povrsina ili staza moze okvir rubova sluziti kao alati za izvlacenje. Pri tome treba
uzeti u obzir da okvir ruba treba biti za cca. 1 cm nizi od poplocenja.

5. Polaganje:

Klinker-kocke treba uvijek polagati uzimajuéi kocke iz viSe paleta. Po moguénosti poceti s
ravnim pravcem ili pravim kutem. Nakon prvih 4 — 5 redova nastaviti samo od ve¢ polozene
povrsine (iznad glave). OdrZavati minimalnu debljinu fuga od 3 — 5 mm kako bi se izjednacile
netocnosti mjera klinkera. Kontinuirano s polaganjem kocki uvijek odmah metlicom puniti
pijesak u fuge.

Upute za ugradnju podnih oplo¢nika

6. Napeti konopac za odredivanje pravca:
Etapno se konopcem odreduje podrucje polaganja kocki (cca. 1,0 — 1,5 m), kako bi se
sacuvale linije pravca koje, su prije svega, potrebne pri polaganju kocki po sistemu rotora,

lakta i riblja kost. Kod neravnomjernog polaganja potrebno je napeti konac samo u uzduznom
smjeru.

7. Izrada dosjednih komada:

Pomoc¢u stroja za rezanje koji reZze s dijamantnim listom uz dodavanje vode. Za manje
povrsine moze se koristiti i kutna brusilica s dijamantnim listom za suho rezanje. Za to je
dovoljan 2 cm duboki rez na vidnoj povrsini i nekoliko udaraca na poledini opeke kako bi se
ista podijelila po zelji.

8. Popunjavanje fuga u poplo¢enoj povrsini:

Fuge odmah popunjavati jer inae poploCenje moze postati nestabilno. Metlicom ubacivati
suhi 1 ¢isti lomljeni pijesak, npr. kvarcni pijesak 0/2 ili 0/3 mm, po suhom vremenu. Kod Sirih
fuga (ekoloske poploCene povrSine) kao materijal za fuge koristiti krhotine. Npr. 2/5 mm
(filterski pijesak).

9. Vibracijom do ucvrséenja klinkera:

Koristiti vibratore presvucene plastiénom kliznom plohom. Prije sabijanja poplo¢enu povrsinu
dobro pomesti i ocistiti, bocne rubove, ukoliko nisu fiksirani, osigurati od pomicanja.
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Vibracijom poceti od rubova prema sredini poplocenja. Pri Sirokim povrSinama treba
vibracijom i¢i i u kosom smjeru — u dijagonalnom smjeru.

10. Dodatno popunjavanje fuga i zamuljivanje:

Nakon sabijanja uredajem za vibriranje, dopuniti pijesak koji nedostaje i zamuljiti vodom.
SuviSan pijesak ostaviti na povrSini kako bi se isti nakon nekoliko dana opet metlicom punio u
fuge.

Napomena: Kako bi se izjednacila odstupanja boje tijekom poplocenja, pri polaganju uzimati
kocke iz vise paleta.

Izvoda¢ je duzan do primopredaje radova zaStititi postavljene podove od oStecenja i
oneciscéenja.

Ovi tehnic¢ki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i
tehnickim opisom.

SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

Tehnicko obracunski uvjeti:

Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troSkovniku, te uputama
Projektanta i Nadzornog organa. Sav upotrijebljeni materijal treba zadovoljavati postojec¢e uzance i
propise, a posebno:

. Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u gradevinarstvu,
. Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih -li¢ilackih radova HRN U.F.2.015.

Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u nacin izvedbe, izvodac treba pravovremeno
traziti objaSnjenje od Projektanta.

U jedini¢nu cijenu svake vrste radova treba ukljuciti: osnovni i pomoc¢ni materijal, rastur
materijala, transport do gradilista i na gradiliStu, troSak za izradu ili oStecenje skele 1 ostalih pomoc¢nih
konstrukcija, troSak odrzavanja kvalitete izvedenog rada i zastite dopremljenog materijala na
gradiliSte, uklanjanja necistoca ili Steta prouzrokovanih vlastitim radom, kao i troSak otpreme
materijala. Jedini¢na cijena prema tome treba obuhvatiti sve troskove za izvedbu jedinice vrste rada
prema opisu u troskovniku.

Izvedeni rad i upotrijebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku,
Sto ga odabere Projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvodac izraduje bez naplate. Materijal za
izvedbu soboslikarsko-li¢ilackih radova je naveden u stavkama troskovnika. Od primijenjenih se
materijala trazi da imaju prionjivost za podlogu, po moguénosti da penetriraju u podlogu, da se njima
jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima
su izlozeni, da se ne briSu sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi
njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.

Prije pocetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvodenje soboslikarskih
radova i ako ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog narucioca radova,
kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i lienje. Kasnije povezivanje i
opravdanje da kvalitet nije dobar radi lose podloge, nece se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne
moze se izvoditi rad dok se podloge ne urede. Predvida se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni
prethodno obrade glet masom i potpuno zaglade, a zatim da ih se boji disperzivnom bojom za zidove
ili akrilatnom bojom.

Betonske povrsine zidova, stropova, podova, obradit ¢e se prema potrebi glet masom, a zatim
bojiti premazom betonplastike. Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili
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podloznim slojem, zaStitnim premazom i zavr$nim premazom, ako to u troskovniku nije drugacije
oznaceno. Svako od tih premazivanja mora biti ¢vrsto povezano za podlogu na koju se nanosi.

Prilikom izvodenja, utvrdivanja kvalitete izvedbe 1 obraCuna vrijede uvjeti iz knjizice SB
"Soboslikarsko-li¢ilacki radovi" izdanje Republike Hrvatske.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti, kao i pomo¢ni materijal, rad i pomo¢ni rad mora u svemu
odgovarati standardima, propisima i tehni¢kim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Tijekom
izvodenja radova treba obratiti paznju na atmosferske prilike.

Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slucaju oborina, magle, zraka prezasi¢enog vlagom te
jakog vjetra 1 temperature ispod +5°C.

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim
plohama otporni na atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim
uzorcima.

Izvoda¢ je duzan prije pocetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za
predvidenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu
radova, izvodac je duzan na to upozoriti narucitelja radova jer se naknadno pozivanje na loSu podlogu
nece uvaziti.

Izvoda¢ mozZe zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo Sto bi
moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-li¢ilackih radova podloge moraju biti ¢iste od
prasine i druge prljavstine kao Sto su: smole, ulja, masti, ¢ada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati
ili li¢iti dopusteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.

Unutrasnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju
dobro prilijegati na podlogu i nakon suSenja tvoriti vrlo ¢vrstu podlogu za bojanje disperzivnim
bojama.

Vanjski li¢ilacki radovi ne smiju se izvoditi po loSem vremenu, koje bi moglo Stetiti kvaliteti
radova (npr. hladnoca, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne
uredaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.

Lic¢enje unutarnjih zidova izvodi se sljede¢im redoslijedom:

. 0. pranje i struganje starog nali¢a,

. 1. impregnacija - penetriraju¢i premaz podloge radi konsolidacije,

. 2. kitanje o zatvaranje pojedinac¢nih rupa,

. 3. gletanje - prevlacenje cijele povrsine li¢ilackim kitom,

. 4. brusenje i otprasivanje,

. 5. dvokratno ili trokratno li¢enje - nanoSenje boje ¢etkama, valjcima ili prskanjem.

Kvaliteta kitanja i liCenja kontrolira se nocu ili u zamracenoj prostoriji reflektorom
prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa.

Kod licenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predvidati fazu
gletanja (3).

Vrste boja:
. disperzivne,
. poludisperzivne,
. zidna tempera,
. zemljane boje ili kreda,

odredene su u pojedinoj stavci troskovnika.

IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT — TEHNICKI DIO



VALENCAK d.0.0., UTEMELJENO 1990. NASICE, Trg dr. Franje Tudmana 11 Str.73.
GRADEVINA: Dogradnja osnovne $kole Ladimirevci
Nasice, prosinac 2024. b. p. 08/24 IZAP

Vanjska stolarija zasticuje se lazurnim premazima, prvi put u tvornici / radionici potapanjem,
drugi put na gradiliStu nakon ugradnje i tre¢i put na gradiliS§tu po zavrSetku svih li¢ilackih radova
lazurnim premazom.

Prvi premaz (potapanje) obavlja se bez okova i ustakljenja, a drugi i tre¢i sa brtvama i

ustakljenjem, pri cemu vidljivi okov i staklo treba zastititi ljepljivom trakom.
Licenje unutarnje stolarije izvodi se u sljede¢im fazama:

. paljenje ili mehanicko skidanje postojeée boje,
. impregnacija (u radionici),

. kitanje,

. brusenje,

. uljeni nalic,

. dodatno kitanje i brusenje,

. emajl lak.

.
NN AW~ O

U nacelu se li¢enje stolarije radi samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je ve¢
bila li¢ena.

Vratna krila mogu se li¢iti u radionici kompresorom.

Liciti se moze stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov predviden za
licenje, ali ne i roto okov.

Bravarija se li¢i u sljede¢im fazama:

. 1. ¢is¢enje (mehanicko - pjeskarenje ili kiselinama),
. 2. temeljni nali€ - minij-alkidni ili epoxy ili akril
. 3. zavr$ni nali€ - emajl-alkidni ili poliuretan ili akril

(trajnost:do 10 g.do 20 g.do 20 g.)
Samo unutarnja bravarija moze se kitati autokitom nakon postave temeljnog nalica.
Obracun:

Povrsine zidova obracunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori ve¢i od 3 m2
odbijaju se, ali se posebno obracunavaju Spalete i to m1 za m2. Kod obracuna li¢ilackih radova na
stolariji/bravariji obra¢unavaju se pune povrsine otvora i opSava i to bez odbijanja povrSine stakla.
Kod tradicionalne stolarije povrSina se uvecava za profilacije, zavisno od sloZenosti, s faktorom od
1,7 do 3,2.

Ovim radovima je obuhvacena priprema podloge te bojanje unutrasnjih povrSina zidova i
stropova.

Podloga na koju se boja nanosi moze biti:

. fino ozbukana povrsina (mort)
. betonska povrSina

Materijali 1 izvedba moraju odgovarati i udovoljavati odredenim normama:

. HRN U.F2.012-013—Zavrsni radovi u gradevinarstvu
. Tehnicki uvjeti za soboslikarske radove

Prema materijalu koji se upotrebljava, radovi se izvode:

. disperzivnim bojama
. uljanim bojama
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Za soboslikarske radove ¢e se upotrijebit gotovi, tvorni€ki proizvodi koji udovoljavaju HRN
U.F2.012-013.

Materijali se mogu ugradivati i primjenjivati samo na onim povrSinama za koje su prema
svojim fizikalno-kemijskim i mehani¢kim osobinama i namijenjeni.

Izvodac je duzan prije pocetka radova pregledati povrSine koje ¢e biti bojane. Za sve vrste
radova podloga mora biti ¢ista od praSine, drugih necisto¢a i suha. Prije toga bojanje nije dozvoljeno.
Premazi moraju ¢vrsto prianjati, potpuno pokrivati podlogu bez vidljivih tragova etke ili valjka.

Boja mora biti ujednacenog intenziteta (bez mrlja). Ako se nanosi vise slojeva, prethodni
premaz mora biti suh. Sastavi s vratima, prozorima I podnoZjima moraju biti izvedeni ¢isto, a svi
zavrseci obojanih povrS$ina moraju biti pravilni i ravni.

Gletanje unutrasnjih ploha zidova koji su prethodno Zzbukani sastoji se od:

. ¢iS¢enja i vlaZenja ploha

. grubog izravnavanja ploha neobojanom glet masom
. Spricanja ili navlac¢enja Spatulom bijelog gleta

. brusenja gletanih povrsSina

Kod elektricnog osvjetljenja se nece smjeti pojavljivati sjene, koje bi stvarale neravnine.
Spojevi fasadnih panela fugirati ¢e se masom za fugiranje. Bojanje disperzivnim bojama Bojanje svih
unutra$njih gletanih ploha zidova disperzivnim bojama se sastoji od:

. ¢iS¢enja i eventualno dodatnog brusenja gletanih povrSina

. impregniranja ploha impregnacijom razrijedenom s 3-4 dijela vode, nanesene kistom u dva
sloja i u razmaku od 4-5 sati

. popravka manjih oSteé¢enja i krpanja rupa disperzivnim kitom, ukljucivsi brusenje staklenim
papirom preko zakitanih dijelova

. dvokratnog nano$enja valjkom ili prskanja u razmaku od 4-5 sati disperolom za unutrasnje

radove, razrijeden s 5-10% vode, ukljucivs§i prethodno nijansiranje u pastelnom tonu
disperzivnom pastom u koli¢ini od 1-5%, ve¢ prema intezitetu tona.

Bojanje betonskih povrSina mineralnim bojama bez prethodnog gletanja ukljucuje:

. ujednacenje teksture podloge kako bi se izbjeglo da na boji ostanu vidljivi moguéi nedostaci
. nanositi ujednaceno na cijelu plohu u dva sloja; drugi sloj se nanosi na potpuno osuseni prvi
sloj

Izvodac je obvezan izraditi uzorke svih vrsta boje 1 povrSinske obrade na za to pripremljenim
zidovima, stropovima i stolariji u formatu 100x70 cm ili po dogovoru i dobiti potvrdu projektanta i
nadzora za daljnji rad po uzorku, obvezno nakon potpunog susenja, prianjanja boje na podlogu i
gotove finalne boje. Isto vazi za licenje stolarije i bravarije po objektu, a uzorak izraditi samo na
elementu promatrane stavke. Zbog grupe materijala koja se tretira vrlo zapaljivo, potrebno je narocito
voditi racuna o protupozarnim mjerama zastite kod uskladiStenja i rada sa zapaljivim materijalom
prema uputi proizvodaca i u skladu sa standardima Z.C=.003, 005, 007, 010, 012, ZB0O.001, kao i o
temperaturnom razredu i eksplozivnoj grupi materijala.

Jedinica mjere je m2 uz odbijanje kvadrature otvora ve¢eg od 3,0m2. Jedinicnom cijenom je
obuhvadena nabava, doprema na gradiliSte i ugradnja svog potrebnog materijala, ukljucujuci i gletanje.
U jedini¢noj cijeni je obuhvacena 1 odgovarajuca skela (za rad na visini vecoj od 4m), bojanje u vise
boja ili tonova kao i izrada uzoraka (probni premazi). Jedini¢na cijena ukljucuje i ¢iS¢enje i odvoz
sveg nastalog otpada.
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Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i
tehnickim opisom.

TOPLINSKA IZOLACIJA

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije, toplinske i
zvuéne zaStite proizvode se u tvornicama izvan gradiliSta. Tako proizvedeni toplinsko-izolacijski
gradevni proizvodi smiju se ugraditi ako, ovisno o vrsti materijala, njihovoj namjeni i uvjetima
kojima ¢e biti izloZeni u ugradenom stanju, ispunjavaju zahtjeve iz niza normi HRN EN 13162:2012
do HRN EN 13171:2012 i odgovaraju specifikacijama iz projekta, te ako je za njih izdana isprava o
sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se ureduje ocjenjivanje sukladnosti,
isprave o sukladnosti i oznaCavanje gradevnih proizvoda. Vrednovanje sukladnosti toplinsko-
izolacijskih gradevnih proizvoda za zgrade provodi se na na¢in ureden normom HRN EN 13172:2012.

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske
energije i toplinske zasStite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnicka
dopustenja donesena u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

. toplinsko-izolacijski materijali,
. samonosivi sendvic-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem,
. zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske
provodljivosti toplinsko-izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo
zadovoljenje zahtjeva iz tablice 4 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(mK)] i priblizne
vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare p (-) u Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15 70/18, 73/18, 86/18, 102/20).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti ve¢a od vrijednosti
utvrdenih normom HRN EN 1026:2001.

Kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku
toplinsku izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploca ili lamela od kamene vune koji po svemu mora
zadovoljavati uvjete HRN EN 13500. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama
proizvodaca (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplosno, a ploce
linijski po rubovima i tockasto po sredini (ca. 40% povrsine ploce), polimerno-cementnim ljepilom za
lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!), debljine ne ve¢e od 0,5 cm. U slucaju
postojanja neravnina zidova vec¢ih od normama dozvoljenih, izravnanja izvrsiti slojem lagane ili
produzne podlozne Zbuke.

Lamele se ne trebaju dodatno pri¢vrstiti pri¢vrsnicama, osim u iznimnim slucajevima (iznad
22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna podrucja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od
priblizno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena, alkalno- otporna mrezica. Sistemom ,,mokro na
suho* nanosi se sljede¢i sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana suSenja nanosi se
sloj za izjednac¢avanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi zavrsni sloj
na osnovu silikata ili silikona. Plo¢e kamene vune lijepe se linijski po rubovima i tockasto po sredini,
uz obaveznu primjenu mehanickih spojnica.

Primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvucne
zaStite, protupozarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja
plijesni i1 gljivica), dugovjecnosti, zanemarivog toplinskog rada, veée otpornosti na udar (udar tuce) te
mogucnosti lakSeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, ¢ime se spre¢ava pojava preuranjene korozije
armature 1 betona.
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Sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima
(optimalna temperatura i vlaznost vanjskog zraka, utjecaj Suncevog zracenja, kise, magle i dr.).

Popis hrvatskih normi i drugih tehnic¢kih specifikacija koje upucuju na zahtjeve u vezi s
toplinskom zastitom koje trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi za zgrade:
HRN EN 13162:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001)
HRN EN 13162/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)
HRN EN 13163:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001)
HRN EN 13163/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)
HRN EN 13164:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic¢ki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)
HRN EN 13164/A1:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)
HRN EN 13164/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)
HRN EN 13165:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)
HRN EN 13165/A1:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)
HRN EN 13165/A2:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)
HRN EN 13165/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)
HRN EN 13166:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001)
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HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog)
stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog)
stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ¢éelijastog (pjenastog)
stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)

HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta
(ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta
(ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001)
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HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja racunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)
HRN EN 14509:2004

Samonosivi sendvic¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni proizvodi
Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika i tehnickim
opisom.

ZAHTJEVI UCESTALOSTI PERIODICNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE, A U
SVRHU ODRZAVANJA DIJELA GRADEVINE, PREGLED I OPIS POTREBNIH
KONTROLNIH POSTUPAKA ISPITIVANJA I ZAHTIJEVANIH REZULTATA KOJIMA
CE SE DOKAZATI SUKLADNOST S PROJEKTOM PREDVIDENIM SVOJSTVIMA

Projektirani vijek trajanja gradevine najmanje 50 godina uz uvjete kvalitetne izvedbe
gradevine u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima te pravilima struke i ugradnje materijala
koji posjeduju uvjerenje o sukladnosti gradevnih proizvoda te redovnog odrzavanja gradevine Sto
podrazumijeva:

. redoviti pregledi ugradenih materijala, uredaja i opreme 1 njihovo servisiranje sukladno
naputcima dobavljaca i uvjetima navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog
projekta

. redoviti pregled, ¢iS¢enje i odrzavanje pokrova krovnih ploha i limarskih opSava te posebno
krovnih prodora najmanje 1 godisnje

. redoviti pregled i1 adekvatna zastita izloZenih metalnih konstrukcija najmanje 1 godiSnje

. redovito odrzavanje unutarnjih i vanjskih zidnih, podnih i stropnih obloga sukladno
higijenskim standardima i uvjetima i naputcima dobavljaca

. pravovremeno izvodenje svih popravaka eventualnih oste¢enja na gradevini do kojih je doslo
tijekom eksploatacije

. koriStenje gradevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu ,,dobrog gospodara”.

Gradevina se moZe koristiti po obavljenom tehnickom pregledu i izdavanju uporabne dozvole.
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Predvideni rok trajanja osiguravat ¢e se i nakon pocetka koristenja gradevine i to: koriStenjem
zgrade u skladu sa njenom namjenom, pridrzavanjem tehnickih uputstava za upotrebu i odrzavanje
pojedinih instalacijskih i drugih podsistema u zgradi, odrZzavanjem gradevine tako da se tokom njenog
trajanja osiguravaju bitni zahtjevi za gradevinu i ne narusSavaju njezina svojstva.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati njeno koriStenje sukladno funkcijama kojima je
namijenjena, te odrzavanje tako da se tijekom njezina trajanja ocuvaju bitni zahtjevi za gradevinu.

Pracenje stanja gradevina, te povremene godiSnje preglede, kao i njeno redovito odrzavanje
investitor, odnosno vlasnik mora povjeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za
obavljanje takvih djelatnosti.

Projektom su predvidene sve mjere koje osiguravaju bitne zahtjeve za gradevinu i druge
uvijete u skladu sa Zakonom o gradnji, tehnickim propisima i drugim propisima i pravilnicima
proizaslim iz ovog Zakona, a u skladu sa lokacijskim uvjetima i namjenom gradevine.

POPIS PROPISA I NORMI CIJU PRIMJENU ODREPUJE PROGRAM KONTROLE I
OSIGURANJA KVALITETE

. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19, 67/23)

. Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

. Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20, 74/22)

. Pravilnik o manje sloZzenim radovima (NN 14/20)
. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 1/21,
45/21)

. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

. Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (17/17, 75/20, 7/22)
. Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije 1 toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
3/07)

. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)
. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

. Tehnic¢ki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u

uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17,
29/18, 43/19, 150/22)

. Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje 1 izvodenje zavrSnih radova u
gradevinarstvu (Sl. list SFRJ 21/90)
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. Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa
(SI. list SFRJ 26/69)

. Naredba o obaveznom atestiranju ploca iverica za opc¢u uporabu i gradevinarstvo (SI. list
SFRJ 61/83)

. HRN U.F2.010/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za izvodenje
fasaderskih radova

. HRN U.F2.011/77 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
keramicarskih radova.

. HRN U.F2.012/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje li¢ilackih
radova.

. HRN U.F2.016/77 - Zavrs$ni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za izvodenje
parketarskih radova.

. HRN U.FS.017/78 - Zavrs$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri
polaganju podnih podloga.

. HRN U.F2.024/80 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti izvodenja izolacijskih

radova na ravnim krovovima.

. HRN U.F3.050/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
teracerskih radova.

. HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama.

. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

. Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)

. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti 1 oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
. Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzista gradevnih proizvoda (NN 118/19)

. Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)

. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)

. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)

. Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22)

. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)
. Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98)

. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12,

86/13)
. Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)
. Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektri¢cnom i elektronickom opremom (NN 42/14, 48/14,

107/14, 139/14, 11/19, 7/20)
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Pravilnik o ambalazi i otpadnoj ambalazi (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja gradevnih dozvola i u tehnickim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

Pravilnik o osposobljavanju i usavrSavanju iz zastite na radu te polaganju stru¢nog ispita
(NN 142/21)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18)

Pravilnik o zastiti na radu radnika izloZenih statodinamickim, psihofizioloskim i drugim
naporima na radu (NN 73/21)

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 120/22)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu (NN 155/08)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/21)

HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne
izolacije.

HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje 1 gradenje
zgrada.

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (NN 35/94, 110/05,
28/10)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donosenja procjene utjecaja zahvata na okolis$
i utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova,
odnosno nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaStitu od pozara
(NN 88/11)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugrozenosti
o pozara (NN 62/94, 32/97)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara

(NN 56/12, 61/12-ispravak)

Pravilnik o sadrzaju op¢eg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)
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. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZzara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05)
. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12, 98/21, 89/22)

. Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

. Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zaStite od pozara predvidenih u glavnom projektu
(NN 88/11)

. Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/11)

. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluCaju pozara (NN 29/13, 87/15)

. Pravilnik o obveznom potvrdivanju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na otpornost

prema pozaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlastene za atestiranje
tih proizvoda (SI. list SFRJ 24/1990)
. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN
95/14)
. Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u

uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17,
29/18, 43/19,150/22)

. sve ostale primjenjive norme dane u popisu uskladenih normi za gradevne proizvode u
sklopu:

1 norme koje su navedene u tehnickom opisu ili programu kvalitete ovog izvedbenog projekta.
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arhiva kabinef kabinef
17,03 m? 18,79 m? 15,86  m*
parket parket novi gispkartonski pregradni zid parket
| a r——"""-"-"" a I a rroo [T
i § i |'|:nvi gispkﬁonski pr:egradni zid i 3 i i .?1 i
I = I I : I I 3 I I 3 I
B E B m -
I nll I I n I I n"_ I £ I QI: I
| I~ | | o | | N | [Yal | ~ |
| | | i~ | I I I |
(I J Lo J Lo J Lo i
kabinet 288 320 i) 2H9
1398 m’ .

parket

8 g8 9

| J P [ L ! S
= i ten 20 | onad Log8g |

| e / probijanje otvora u postojetem zidu | montaza probijanje otvora u postojetem zidu i montaza | 2 |

| ) novih vrata novih vrata . |

[ /' 128 100 60 | 160 100 60 10 N\ 212,
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. VALENCAK d.o.o. NASICE |ZVEDBEN| PROJEKT
hodnik P P UTEMELJENO 1990. GODINE
52,02 m? } N } \\\ Trg dr. F. Tudmana 11 Nasice ARHITEKTONSKI PROJEKT
keramicke ploEice } S 0 \ } S i tel (031) 614 225 e-mail uprava@valencak.hr
| \ } " | RELATIVNA VISINSKA KOTA 0,00 m = DATUM BROJ PROEKTA: | ZOP.
| I 1 1 i T APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v. 12.2024. 08/24 1ZAP 08/24
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| o / | ‘ ’
=N !
} ' | — — INVESTITOR: Osnovna Skola Ladimirevdi, PROJEKTANT: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
I / | Ladimirevci, Duke Maricica-Munje 21, A 3757
} - ! 0IB: 35057368189
B ! (RTEZ: Tlocrt 1kata - izmjena u PROJEKTANT Josip Valentak, mag.ing.aedif.
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i .C.or. 17, K.0. Ladimirevci 1:50 302
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BROJ PROJEKTA:
08/24 IZAP

Josip Valenak, mag.ing.aedif.
1:50

Tomislav Midi¢, mag.ng.arch.
GH120

Tomislav Midit, mag.ng.arch.
A 3157

A 3751

|ZVEDBENI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

FAZA PROJEKTA:
DATUM:
12.2024.
GLAVNI
PROJEKTANT:
PROJEKTANT:
PROJEKTANT
SURADNIK:
MJERIL:

tica-Munje 21,

-Munje 21, Ladimirevci

0,00 m
k.Ebr. 17, k.o. Ladimirevci

+

Buke Maritic

v

Zgrada javne i drustvene namjene
Buke Maricita

VALENCAK d.0.0. NA3ICE
- dogradnja 0S Ladimirevci
Osnovna $kola Ladimirevci,
Ladimirevci,
0IB: 35057368189
Tlocrt krovnih voda

UTEMELJENO 1990. GODINE

tel (031) 614 225 e-mail uprava@valencak.hr
CRTEZ:

APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v.

Trg dr. F. Tudmana 11 Nasice
RELATIVNA VISINSKA KOTA

GRADEVINA:
INVESTITOR:
LOKACIJA

GRADEVINE:
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, VZ 2 | 1666 6,66 14666 14666 =
+646 1646 T +6.46 T L1
; - Gl I-profitt (ZXHEAZ00T gjime
S rezgradenih zidova kata (oznaie
3 - mgridju biti obloZeni s protpoi
E - detaljan nain ugradnje darj|u
i vz 1|
+4 81 3 BE uz 3
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25 § Uz 2] Uz 1
i i i i S
novi strop na miestu razgradenog stubista
(detaljni opis ugradnje dan u projektu konstrukcije)
RK T 4350 o1z ST 1 4350 4350 ST 2 ST 2 4350 ST 1 435
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R 3% 1436 v 1436 v 3% 1436 3% v ]
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VZ 1 - vanjski zid WZ & - vanjski zid - krovni nadozid UZ 1 - unutarnji zid PO 1 - pod na Hu - keramitke plofice PO 3 - pod na tlu - sanitarije PO 5 - pod na tlu - dizalo 5T 2 - stropna konstrukcija
R.b. Materijal d [em] R.b. Materijal d [cm] R.b. Materijal d [cm] R.b. Materijal d [em] R.b. Materijal d lem] R.b. Materijal d [em] R.b. Materijal d [cm]
1 vapneno - cementna Zbuka 2,00 1 silikatna Zbuka 0,30 1 vapneno - cementna 3buka 1,00 1 keramitke plofice 0,80 1 keramitke plofice 0.80 1 hidroizolaciia 0.80 1 Perket 2,00
2 blok opeka 25,00 2 polimerno - cementno jepilo 0,50 2 blok opeka 25,00 2 polimerno - cementno ljepilo 0,20 g DDlIfﬂE;‘fl.ﬂ —'c::nenrm: liepilo ggg g armirani beton ‘;ggg 2 polimerno - cementno ljepilo 0,20
3 polimerno - cementno ljepilo 0,50 3 mineralna vuna 5,00 3 vapneno - cementna Zbuka 1,00 3 cementni estrih B,00 L ;imf:liir: esi 0‘02 podloZni beton 7 20 ‘BU 3 cementni estrih 6,80
4L mineralna vuna 15,00 4  polimerno - cementno ljepilo 0,50 = 27,00 4 PE folija 0,02 A 2 % . 4 PE folija 0,02
- et - 5 mineralna vuna 10,00 ‘
5 polimerno - cementnao ljepilo 0,50 S  blok opeka 25,00 5 mineralna vuna 10,00 6 hidroizolacija 0,80 ST 1 - stropna konstrukcija 5 mineralna vuna 5,00
6  silikatna Zbuka 0.30 6 polimerno - cementno ljepilo 0,50 UZ 2 - unutarnji zid 6 hidroizolacija 0,80 7 armirani beton 10,00 R.b. Matferijal d lcml 6 PE folija 0,02
= 43,30 7 mineralna vuna 15,00 R.b. Materijal d [em] 7 armirani beton 10,00 B kameni droblienac 40,00 1 keramitke plofice 0.80 7 armirani beton 20,00
8 polimerno - cementna ljepilo 0,50 1 vapneno - cementna zbuka 1,00 8  kameni drobljenac 40,00 = 67,82 2 polimernc - cementno lepilo EI‘EEI 8 vapneno - cementna Zbuka 2,00
VZ 2 - vanjski zid 9  silikatna Zbuka 0.30 2 pregradni blok 10,00 = 69,82 = = 3 \cementni estrih EZOD = 36,04
R.b. Materijal d [em] 10 hidroizolacija 0,80 3 vapneno - cementna Zbuka 1,00 PO 4 - pod na tlu - keramicke plofice L PE foli 0.02
1 vapneno - cementna Zbuka 2,00 = 48,40 z 12,00 PD 2 - pod na tlu - parket R.b. Hateriial ; d [em] : olija i A - TaviT Frae
T R.b terii d lem) 1 keramicke plotice 0,80 5 mineralna vuna 5,00 s
2 armirani beton 35,00 -b. Materijal cm ; T - R.b. Materijal d [em]
- — A ™ - T 1 arket 2.00 2 polimerno - cementno ljepilo 0,20 6 PE folija 0,02 =
3 polimerno - cementno ljepilo 0,50 VZ 5 - vanjski zid - krovni nadozid UZ 3 - unutarnji zid P L 3 ' trin 8.00 5 irani bet 20,00 1 vapneno - cementna Zbuka 2,00
. = o 2 polimerno - cementno ljepilo 0,20 cementni estri . armirani betan | g
4 mineralna vuna 15,00 R.b. Materijal d [em] R.b. Materijal d [em] 3 cementni estrih 300 L PE folija 0,02 § vapneno - cementna Zbuka 200 2 armirani beton 20,00
t + @ " " - - |} 1 ! s oy .
5 polimerno - cementna ljepilo 0,50 1 hidroizolacija 0,80 1 vapneno - cementna zbuka 1,00 4 PE folija 0.02 5  mineralna vuna 10,00 5 36 04 3 PE folija 0,02
6 silikatna Zbuka 0,30 2 silikatna Zbuka 0,30 2 ytong blok 25,00 it g 10.00 6  armirani beton 10,00 . 4 mineralna vuna 15,00
= 5330 3 polimerno - cementno ljepilo 0.50 3 vapneno - cementna Zbuka 1,00 6 hidroizolaciia 0,80 7 kameni drobljenac 60,00 5 PE folija 0,02
L mineralna vuna 5,00 = 27,00 7 armirani beton 10,00 8 armirani he(on 40,00 6 beton u padu 4-15
VZI 3 - vanjski zid - zid dizala 5 polimerno - cementno ljepilo 050 8 kameni droblisnac 40,00 9 q.eate.kslll .Bﬂﬂqf’mE 0,10 7 hidreizolacija 100
R.b. Materijal d l[em] 6  blok opeka 25,00 - 1oz 1‘3 h'dr*“'i""‘ilf”;w . “D‘:E 7 geotekstil 300g/m2 0.10
1 vapneno - cementna Zbuka 2,00 1 mineralna vuna 10,00 12 u§:|:f:i Ibetnnu mn 10 .OEI 8 kameni oblutci 6,00
2 armirani beton 25,00 8  blok opeka 25,00 podl T ‘02 = 59,14
3 polimerno - cementno ljepilo 0,50 9  polimerno - cementno ljepilo 0,50
4  mineralna vuna 15,00 10 mineralna vuna 5.00
5 polimerno - cementno ljepilo 0,50 1 polimerno - cementno ljepilo 0,50
6 silikatna Zbuka 0.30 12 silikatna Zbuka 0,30
= 43,30 13 hidroizolacija 0,80
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& <~ — t:g 00252023258500 tel (031) 614 225 e-mail uprava@valencak.hr
S K +0.00 98905358329558
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& o 95589358593528 DATUM: BROJ PROJEKTA: 70P.
7 i i Seseseseseaess RELATIVNA VISINSKA KOTA £0,00 m =
d o SR R i) 2 [ O ST } H 52505252525950 APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v.
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INVESTITOR: Osnovna Skola Ladimirevdi, PROJEKTANT: Tomislav Midi¢, maging.arch.
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VALENCAK doo0. NaSICE

UTEMELJENO 1990. GODINE

Trg dr. F. Tudmana 11 NaSice
tel (031) 614 225 e-mail uprava@valencak.hr

FAZA PROJEKTA:

|ZVEDBENI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

RELATIVNA VISINSKA KOTA 0,00 m = pATUr BROJPROJKTA: | 20
APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v. 12,2024, 08/24 1ZAP 08/24
GRADEVINA: Zgrada javne i drustvene namjene gkﬁ)’s’ﬂum- Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
- dogradnja 0S Ladimirevci ’ A 3757
INVESTITOR: Osnovna $kola Ladimirevci, PROJEKTANT: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
Ladimirevci, Duke Maritica-Munje 21, A 3757
0IB: 35057368189
(RTEZ: Protelja PROJEKTANT Josip Valentak, mag.ing.aedif.
SURADNIK:
G120
LOKACLA Buke Maritita-Munje 21, Ladimirevei | MJERILO: BROJ LISTA:
GRABEVINE:

k..br. 17, k.o. Ladimirevci

1:100 601
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FAZA PROJEKTA;

VALENCAK do.o. nagice

UTEMELJENO 1990. GODINE

Trg dr. F. Tudmana 11 NaSice
tel (031) 614 225 e-mail uprava@valencak.hr

|ZVEDBENI
ARHITEKTONSKI PROJEKT

i dispozicija osi

RELATIVNA VISINSKA KOTA £0,00 m = AT BROJ PROJTA: | 207
APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v. 12.2024. 08/2L 1ZAP 08/24
GRABEVINA: Zgrada E:m Esz.m:m Eé.m:m WW@\%SE_ Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
- dogradnja 0S Ladimirevci A 3757
INVESTITOR: Osnovna $kola Ladimirevc, PROJEKTANT: Josip Valentak, mag.ing.aedif.
Ladimirevci, Buke Marici¢a-Munje 21, G120
0IB: 35057368189
(RTEZ: PLAN OPLATE - Strop prizemlja | PROJEKTANT

SURADNK:  Lucija Umiljanovi¢, univ.mag.ing.aedif.

LOKACIJA

GRADEVINE:

Buke Maritica-Munje 21, Ladimirevci
k.cbr. 17, k.o. Ladimirevci

MJERILO:

BROJ LISTA:

1:50 32
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BROJ LISTA:

08/24 IZAP

Josip Valentak, mag.ing.aedif.
1:50

Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
GH120

BROJ PROJEKTA:
A 3757

Lucija Umiljanovi¢, univ.mag.ing.aedif.

FAZA PROJEKTA:
|ZVEDBENI
ARHITEKTONSKI PROJEKT

DATUM:

12.2024.

GLAVN

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT

SURADNIK:

MIERILO:

0,00 m

+
APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v.

W

VALENCAK d.o.0. NASICE

UTEMELJENO 1990. GODINE
Zgrada javne i drustvene namjene

- dogradnja 0S Ladimirevci
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1 vapnene - cementna Zbuka 2,00
o ‘ 2 blok opeka 25,00
o~ ¥
— | 3 polimerno - cementno ljepilo 050
| 4 mineralna vuna 15.00
| 5 polimerno - cementno ljepilo 050
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RK 1 - ravni krov
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. Materijal
vapneno - cementna Zbuka
armirani beton
PE folija
mineralna vuna
PE folija
beten u padu
hidroizolacija
geotekstil 300g/m2
kameni oblufci

d lem]
2,00
20,00
0,02
15,00
0,02
L-15
1,00
0,10
6,00

59,14
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RK 1 - ravni krov
R.b. Materijal d lem]
1 vapneno - cementna Zbuka 2,00
2 armirani beton 20,00
3 PE folija 0,02
& mineralna vuna 15,00
5 PE folija 0,02
6  beton u padu L-15
7 hidroizolacija 1.00
7 geotekstil 300g/m2 0,10
& kameni oblufci 6,00
= 59,14
okapni lim r.§. 59 cm Sy
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RK 1 - ravni krov
R.b. Materijal d lem]
1 vapneno - cementna Zbuka 2,00 VZ 3 - vanjski zid - zid dizala
2 armirani beton 20,00 R.b. Materijal d lem]
3 PE folija 0,02 1 vapnene - cementna Zbuka 2,00
4  mineralna vuna 15,00 2 armirani beton 25,00
5 PE folija 0,02 3  polimerno - cementno ljepilo 050
& beton u padu &-15 & mineralna vuna 15,00
7 hidroizolacija 1.00 5 polimerno - cementno ljepilo 0,50
7 geotekstil 300g/m2 0.10 & silikatna Zbuka 0,30
& kameni oblufci 6,00 = 43,30
59,14
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ploCica na koju je navarena nozica za uzemljenje
0x80x5 mm, s & rupe ®10 mm za ugradnju u zid objekta
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glatko betonsko Zeljezo ¢48,3 mm

glatko betonsko Zeljezo 20 mm
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okapni lim r.S. 106 cm
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| 2 silikatna Zbuka 0,30
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mineralna vuna )
- \ 4 l 5,00
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0IB: 35057368189
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plotica na koju je navarena nozica za uzemljenje
80x80x5 mm, s & rupe ®10 mm za ugradnju u zid objekta

40,3

27

Napomena:

glatko betonsko Zeljezo $48,3 mm

glatko betonsko Zeljezo $20 mm

- na isti natin izvode se sve ljestve za
pristup ravnom krovu (neovisno o duljini ljestvi -
potrebno sve prilagoditi stanju na terenu)
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Presjek
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5 30, 1030, #160x170x10 mm
- keramitke potice + ljepilo 1,00 cm I 160 "
- cementni estrih 8,00 cm 170
- mineralna vuna 5,00 cm 8 1
- AB plota 8,00 cm i -
- visokoprofilirani lim (tip kao M85/280, d=1,50 cm)
- HEA 160
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zapunjavanje prusfur‘a demontiranog / spremi;fe
stubigta kamenon i izvedba podne plote
reee 188 ¢ m?
keramigke ploice
Q Z

Napomena:

- ukoliko na mjestima pretrpostavljenih serklaza
na koje bi se HEA profili trebali spojiti, nacin
izvedbe treba nanovo prilagoditi i proracunati

HEA 160 profili

(koji nose visokoprofilirani lim)

tel (031) 614 225
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- Celini profili [2xHEA200) glume “nadvoje” na mjestu
rezgradenih zidova kata (oznateno na tlocrtu)
| - moraju biti obloZeni s protupozarnim knaufom (jer

| sami profili ne zadovoljavaju frazenu otpornost na
Tlocrt L
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:Eho‘vpushuete zida koli se uklanja, \.IZVUd\ *—,‘7 1%* ?IO Vposfqgce zida koji se uklanja, |K;’Evod| H* £ !
telitne gredel (2xHEA200) kao nadvoj prema telitne grefe (2xHEA200) kao nadvgj |
projektu statike |8 by |
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NACIN UGRADNJE

Podupiranje stropne konstrukeije s obje strane zida u kojem se probija otvor minimalno u duljini novog otvora
Ustemavanje zida za 1zvodenje betonskog jastuka (40 cm nalijeganja u inmi zida 1 mimmalne visine 10 cm)
za oslonac Celitnih greda

3. Betoniranje betonskih jastuka (montiranje ¢elitmh greda ne prije nego prode min 7 dana od betoniranja)

4. Ustemavanje zida samo sa jedne strane u visini buduce Celitne grede 1 ukupnoj duljini nadvoja

5. Postavljanje ¢elitne grede na udtemano mjesto pri emu se greda treba osloniti na novo izvedene betonske
Jastuke

6. Povezanost Celi¢ne grede i zida iznad postiéi kajlanjem ¢eli¢nim kajlama kako bi greda preuzela opterecenja
enad

7. Prazni prostor popuniti mortom kvalitete M5

8. Ponoviti postupak toéaka 4, 5, 6 i 7 za ¢eliénu gredu sa druge strane

9. Grede medusobno povezati preko donje pojasnice zavanivanjem ploevine za svaku pojasnicu

1
a

ODABRANI PROFILI

- zanadvo) u Sinni z1da 30 cm 2X HEA 200 }iﬁ%f(}ig(ét}i d.o.o. NASICE |ZVEDBEN| PROJEKT

Trg dr. F. Tudmana 11 NasSice ARH'TEKTONSKI PROJEKT

tel (031) 614 225 e-mail uprava@valencak.hr

FAZA PROJEKTA:
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APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v. 12.2024. 08/2L |ZAP 08/2L
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0IB: 35057368189
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