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INVESTITOR O.S S%CERANA’ . 5 . FAZA GLAVNI PROJEKT
Ulica Zrtava domovinskog ratg 2v7, Secerana

GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,

dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Se¢erana . _
LOKACIJA k.. 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK
Sastavni dijelovi projekta (popis mapa)s popisom projektanata
MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT | PROJEKT FIZIKE ZGRADE, KNJIGA 1

JAM-ING, d.o.0.V. Nazora 7b, Zlatar,
gl. projektant: Vlatka Ban,d.i.a., broj ovlastenja: A723
ovlasteni geodet: Snje7ana Sergo, dipl.ing.geo (GEO 154)
PRIKAZ SVIH MJERA ZASTITE OD POZARA - KNJIGA 2
ovl.projektant Mjera zastite od pozara: Zeljko MuZevi¢ univ.spec.aedif. Upisni br. 64, Flamit
d.o.o, Jurja Dijaniéa 24a, Samobor, broj projekta 611024
T.D.02/24

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

Ivan Jambrekovi¢ dipl. ing. grad., G 1202
JAM-ING d.o.0., Vladimira Nazora 7b, Zlatar

TD 02/24-K

MAPA 3 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
«F.l.L.D. PROJEKT»d.0.0.,V Ravnice 10, Zagreb
projektant: D. Kuharié, dipl.ing.el, broj ovlastenja E2075
T.D. 129/24

MAPA 4 GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
JAM-ING, d.o.0.V. Nazora 7b, Zlatar,
projektant: lvan Jambrekovi¢, d.i.g., broj ovlastenja: G1202
TD 02/24-VIK

MAPA 5 STROJARSKI PROJEKT
«DESIGNOFFICE» d.o.0.,V Ravnice 10, Zagreb
projektant: Nina Klepac, dipl.ing.stroj, broj ovlastenja S-1254,
T.D. 254-24

MAPA 6 STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT DIZALA
«DESIGNOFFICE» d.o.0.,V Ravnice 10, Zagreb
projektant: Nina Klepac, dipl.ing.stroj, broj ovlastenja S-1254,
T.D. 254-24-D

MAPA 7 PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POZARA
«F.I.L.D. PROJEKT»d.0.0.,V Ravnice 10, Zagreb
projektant: D. Kuhari¢, dipl.ing.el, broj ovlastenja E2075
T.D. 129/24-VD

ELABORATI:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA,
ovl.projektant Zeljko Muzevi¢ univ.spec.aedif. Upisni br. 64,
,Flamit“ d.o.o,Jurja Dijani¢a 24a, Samobor, TD 611024

ELABORAT ZASTITE NA RADU,
ovl.projektant Zeljko Muzevi¢ univ.spec.aedif. Upisni br. 64,
,Flamit“ d.o.o,Jurja Dijani¢a 24a, Samobor, TD 670125
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OS SECERANA,

INVESTITOR Ulica zrtava domovinskog rata 27, Secerana

FAZA

GLAVNI PROJEKT

Rekonstrukcija i dogradnja OS Seéerana

GRADEVINA PROJEKTANT

lvan Jambrekovi¢,
dipl.ing.grad.

Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana

LOKACWA | k. 2169/1, K.O. Beli Manastir

Zlatar, ozujak, 2025.

T.D: 02/24-VIK

SADRZAJ-MAPA 4
A. PISANA DOKUMENTACIA

0. OPCI PRILOZI
0.1 Naslovna stranica
0.2 Popis mapa
0.3 Sadrzaj
0.4 Izvod iz sudskog registra o registraciji poduzeca
0.5 Rjesenje o imenovanju projektanta
0.6 Ovlastenje projektanta

0.7 Izjava projektanta o uskladenosti projekta s posebnim zakonima i propisima

0.8 Posebni uvjeti prikljucenja

TEHNICKI OPIS

HIDRAULICKI PRORACUN

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

vk wh R

B. CRTANA DOKUMENTACUA

1.0. Situacija —vodovod i kanalizacija

VODOVOD

1.1. Tlocrt prizemlja — vodovod
1.2.Aksonometrijski prikaz-vodovoda
1.3.Detalj vodomjernog okna

1.4.Detalj presjeka rova za PE vodovodne cijevi

KANALIZACIJA

2.1. Tlocrt prizemlja — kanalizacija

2.2. Tlocrt kata — kanalizacija

2.3. Tlocrt krovista i krova — kanalizacija
2.4. Tlocrt krova — kanalizacija
2.5.Podtla¢na odvodnja Pluvia PV-1
2.6.Podtla¢na odvodnja Pluvia PV-02
2.7.Separator kuhinje LIPUMAX
2.8.Detalj rova za PVC kanalizacijske cijevi
2.9. detalj kontrolnog okna

2.10. detalj servisnog PE okna

<

S<EEXE

1:500

1:100

1.25
1:25

1:100
1:100
1:100
1:100
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OS SECERANA, FAZA

INVESTITOR S . 5 . GLAVNI PROJEKT
Ulica Zrtava domovinskog rate} 2], Secerana
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
) ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA | Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Secerana Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK

k.€. 2169/1, K.O. Beli Manastir

0.4.Registracija poduzeca

REPUBLIKA HRVATSKA

£
: JAVNI BILJEEZNIK
| Pozaid Burdica
; Zlatar, Zagrebadka 15A

IZVADAK I7 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
MBS :
080193464
OIB:
04222973484
EUID:
HRSR.080193464
TVRTEKA:
1 JAM-ING drudtve & ogranidenom odgovornofdu za graditelijstvo i
trgovinu
1 JAM-ING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
2 Zlatar (Grad Zlatar)

Vladimira Nazora 7 B

PRAVNLI OBLIK:

PREDMET
1

[[CTR NS

LN

(SR IS N N

QSNIVACT

3

i

drudtvo s ograniéenom odgovorno3déu

POSLOVANJA:

51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim
trgovine motornim vozilima 1 motociklima

52.4¢ - Trg. na maleo Zeljeznom robom, bojama, staklom,
ostalim gradevnim materijalom

60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom

71.32 - Iznajmljivanje strojeva i1 opreme za gradevin.

= - Uvoz-izvoz

* - Zastupanje inoczemnih tvrtki

* - projektiranje i gradenje gradevina, te strucni nadzor
gradenja

* - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja 1 sustava
hladenja i1l1i klimatizacije u zgradi

* - cbavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnije

* - vijedtactenje iz podrud¢ia graditeljstva i procjene
nekretnine

= vieitadenje iz podruéja strojarstva

* - wiestacenje 1z podrucdja geodeziije

* - ratunovodstveni poslovi

¥ - rafunalne i srodne djelatnosti

& - posredovanje u prometu nekretnina

* - poslovanje nekretninama

/CLANOVI DRUSTVA:

IVAN JAMBREKOVIC, OIB: 13339725537
Zlatar, VLADIMIRA NAZORA 7/B
- jedini esnivaé d.o.o.

OSOBE QVLASTENE zZA ZASTUPANJE:

lzradeno: 2020-08-20 09:35:03 D004
Podaci od: 2020-08-20 Stranica: 1 od 3
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INVESTITOR | OS SECERANA, - . FAZA GLAVNI PROJEKT
Ulica Zrtava domovinskog ratg 2], Secerana
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT Ivaq ngbrekowc,
dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana .. }
LOKACIJA k.&. 2169/1. K.O. Beli Manastir Zlatar, oZujak, 2025. T.D: 02/24-VIK

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNT BILJEZNIK

Pozai¢ Burdica

Zlatar, Zagrebacka 15A

e

IZVADAK I7 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

0OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUBANJE:
3 IVAN JAMBREKOVIC, OIB: 13339725537
Zlatar, VLADIMIRA NAZORA 7/B
1 - direktor
1 - zastupa samostalno i pojedinaéno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.400,00 kuna

PRAVNI ODMNOSI:
Osnivagki akt:

1 o0Odluka o osnivanju drustva s ogranidenom odgovoro3cu uskladena sa
odredbama 2TD 22. studenog 1995. godine i sastavlijen u novom
obliku kao Izjava.

2 QOdlukom &lana druitva od 14.05.2014. godine ¢ izmjeni Izjave o
uskladenju drustva s cgranifenom odgovorno3cu JAM-ING d.o.o. od
22.11.1995, godine Izjave je izmijenjena na nacéin da su u
cijelosti izmijenjene sve njezine oredbe,

Promjena temeljnog kapitala:

1 Povecanje svote temeljnog kapitala sa svote od 400,00 kuna za
svotu od 20.000,00 kuna na svotu od 20.400,00 kuna.

OSTALI PODACIT:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgeovadkog suda u Zagrebu pod reg.
brojem 1-28038,
FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Ra razdoblije Vrsta i1zvijestaja
eu 02.06.20 2019 01.01.19% - 31.12.19 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

REU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/5368-2 09.02.1998 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-14/13138-2 03.06.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 TE-19/24429-1 27.06.2019 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 24.06.2009 elektroniéki upis
eu / 21.06.2010 elektronidki upis
eu / 16.06.2011 elektroniéki upis
eu / 16.03.2012 elektroni&ki upis
au / 27,03.2013 elektroniéki upis
eu /! 10.06.2014 elektroni¢ki upis
2u / 29.06.2015 elektroniéki upis
eu / 23.03.2016 elektronicki upis
eu / 16.03.2017 elektroni&ki upis
eu / 06.04.2018 elektroni&ki upis
Eu / 10.04.2019 elektroni&ki upis
lzradeno: 2020-08-20 09:39:03 D004
Podaci od: 2020-08-20 Stranica: 2 od 3

08 Seéerana | Zlatar | oZujak, 2025. | stranica 5




INVESTITOR 0OS SECERANA,

Ulica Zrtava domovinskog ratavl 2], Secerana FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana .. }
LOKACIJA k.. 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK

n

‘ﬂ: REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Pozai¢ burdica
Zlatar, Zagrebacka 15A

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 02.06.2020 elektroniéki upis

Pristojba:

Nagrada:

Izradeno: 2020-08-20 09:39:03
Podaci od: 2020-08-20

D004
Stranica: 3 od 3
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0S SECERANA,
INVESTITOR Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana FAZA CLAVNIPROJEKT
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT Ivaq qubrekowc,
. dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Secéerana .. )
LOKACIJA k.&. 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK
Ja, javni biljeznik PURPICA POZAIC, Zlatar, Zagrebacka 15a,
temeljem &lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam danasnjeg dana
izvriila elektronickim putem,
izdajem |
| Izvadak iz sudskog registra za:
| JAM-ING d.o.0., MBS 080193464, OIB 04222973484, Zlatar (Grad Zlatar), Vladimira Nazora 7
| B
| Tzvadak se sastoji od 3 stranice.
Javnobiljeznitka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZIP naplacena u iznosu 10,00 kn.
Javnobiljeznicka nagrada po &l. 31. a PPJT zaratunata u iznosu od 15,00 kn uvecana za PDV u iznosu
od 3,75 kn.
Broj: OV-1958/2020
Zlatar, 20.08.2020.
List 1.

08 Seéerana | Zlatar | oZujak, 2025. | stranica 7




INVESTITOR O.S S%CERANA’ . 5 . FAZA GLAVNI PROJEKT
Ulica Zrtava domovinskog ratg 2v7, Secerana
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana . .
LOKACIJA k.. 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK

0.5. RjeSenje o imenovanju projektanta Gradevinskog projekta-projekt vodovoda i kanalizacije

Na osnovu Clanka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i statuta " JAM - ING " d.o.o.
izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU
PROJEKTANTA

Za projektanta na izradi GRADEVINSKOG PROJEKTA - PROJEKTA VODOVODA | KANALIZACIJE gore
navedene tehnitke dokumentacije imenuje se:

JAMBREKOVIC IVAN
dipl. inz. grad.

Imenovani u potpunosti udovoljava uvjetima propisanim ¢lankom 51. "Zakona o gradnji".

Imenovani je odgovoran da gradevinski projekt — projekt prometnih povrsina, za Ciju je izradu imenovan,
udovoljava u potpunosti zahtjevima o projektiranju iz odredbi "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19), te drugih posebnih zakona i propisa.

| .
= JAM-ING d.0.0. \ DIREKTOR:
S——F 2 gradisistvo i trgoviny i

= JLATAR, Viadimira Mazora 7B \‘J'\"J' ’f

Jambrekovié Ivan d.i.g
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0S SECERANA,
INVESTITOR Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana FAZA

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT

lvan Jambrekovi¢,
dipl.ing.grad.

Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana ..
LOKACWA || '« 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025.

T.D: 02/24-VIK

0.6. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-360-01/99-01/1202
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 15. rujna 1999,

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,
rjeSavajuci po zahtjevu Ivana Jambrekovica, dipl.ing.grad. iz Zlatara, Lj. Gaja 7A/I, za upis u
Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva upisuje se IVAN
JAMBREKOVIC (JMBG 2105955392705) dipling.grad. iz Zlatara, pod
rednim brojem 1202, s danom upisa 9. rujna 1999. godine.

2 Upisom u Imenik ovlaitenih inZenjera gradevinarstva Ivan Jambrekovié,
dipling.grad. iz Zlatara, stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlalteni inZenjer gradevinarstva" i pravo na obavljanje poslova
temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

3. Ovladtenom inZenjeru gradevinarstva izdaje se "inienjerska iskaznica” i
stjeCe pravo na uporabu "pecata”.

ObrazloZenje

Ivan Jambrekovi¢, dipl.ing.grad. iz Zlatara, podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovladtenih inZenjera gradevinarstva.
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INVESTITOR 0OS SECERANA,

Ulica Zrtava domovinskog ratavl 2], Secerana FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana .. }
LOKACIJA k.. 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK

Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u povodu

dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem Elanka 24, stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s &lankom 5.
stavkom 4. i &lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovani stjede pravo
na izradu i uporabu pelata, sukladno Elanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitckata i

inZenjera u graditeljstvu 1 na izdavanje "inZenjerske iskaznice”,

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku

(Marodne novine, broj 53/91), predmet je rijeien po skraéenom postupku.

"

Protiv ovog Rjedenja Zalba nije dopudtena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvaiske, u roku 30 dana od dana primitka

ovog Rjefenja.

1. Ivamu Jambrekoviéu,

Zlatar, Lj. Gaja TA/I

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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INVESTITOR O.S S%CERANA’ . 5 . FAZA GLAVNI PROJEKT
Ulica Zrtava domovinskog ratg 2v7, Secerana
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana . .
LOKACIJA k.. 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK

IZJAVA PROJEKTANTA

O uskladenosti glavnog projekta s:

~PPUG Beli Manastir - IV. ID, Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira 5/06, 7/07, 5/12, 3/21, 5/21-
proci$éeni tekst, 3/24 i 4/24-procisceni tekst,

~UPU naselja Secerana, Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira broj 2/09,

te Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i drugim vazecim propisima i
pravilnicima:

OVLASTENI PROJEKTANT, TVRTKA | ADRESA:

PROJEKTANT: Ivan Jambrekovi¢, dipl.ing.grad
JAM-ING d.o.0., Vladimira Nazora 7b, Zlatar

BROJ RJESENJA O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA GRADEVINARSTVA: G 1221
TEH. DN: 02/24-VIK
GRADEVINA:

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE
OSNOVNE SKOLE , SECERANA“

Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Secerana
k.¢. 2169/1, K.O. Beli Manastir

Potvrduje se da je ovaj
projekt uskladen s odredbama:

~PPUG Beli Manastir - IV. ID, Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira 5/06, 7/07, 5/12, 3/21, 5/21-
prociséeni tekst, 3/24 i 4/24-procisceni tekst,

~UPU naselja Secerana, Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira broj 2/09,

te Zakonom o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i drugim vazeéim propisima i
pravilnicima:

Datum izdavanja izjave, potpis i pecat ovlastenog inZenjera:

DATUM IZJAVE: oZujak, 2025.
PROJEKTANT: Ivan Jambrekovic, dipl.ing.grad.
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INVESTITOR

OS SECERANA,

Ulica zrtava domovinskog rata 27, Secerana FAZA GLAVNI PROJEKT

GRADEVINA

Rekonstrukcija i dogradnja OS Seéerana Ivan Jambrekovic,

PROJEKTANT .
dipl.ing.grad.

LOKACIJA

Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana
k.€. 2169/1, K.O. Beli Manastir

Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK

ZAKONI:

1

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13, 88/19)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14,111/18, 90/14,121/14)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10, 114/22)

- Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18, 14/21)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15,12/18, 118/18)

- Zakon o zastiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09,130/17,114/18,47/20,
134/20,143/21)

- Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,

79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17)
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17,39/19, 118/20)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

- Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

- Pravilnik o planu zastite od poZara (NN 51/12)

- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
poZara (NN 29/13,87/15)

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 66/18, 110/18, 32/20)

Zakon o cestama (NN 84/11,22/13,54/13,148/13, 92/14,110/19, 144/21, 114/22, 04/23)
Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 09/20)
Odluka o prikljuc¢enju na komunalne vodne gradevine
Opci tehnicki uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu

Opci i tehnicki uvjeti isporuke vodnih usluga
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INVESTITOR O.S S%CERANA’ . 5 . FAZA GLAVNI PROJEKT
Ulica Zrtava domovinskog ratg 2v7, Secerana
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana . .
LOKACIJA k.. 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK

27. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 26/20)
28. Pravilnik o tehnickom zahtjevu za gradevine odvodnje otpadnih voda (NN 3/11)
29. Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 138/09,14/10,125/10, 136/12)

30. Tehnicki propisi o gradevnim proizvodima, (NN br 33/10, 87/10,146/10, 81/11,100/11,-ispr.130/12,
81/13, 136/14,119/15)

PROPISI ZASTITE OD POZARA

31. Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
poZara (NN broj 29/2013 i 87/2015),

32. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od poZara (NN broj
56/2012i61/2012),

33. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u
postupku izdavanja riesenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

34. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN broj 35/94, 55/94 i 142/03),

35. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN broj 101/2011 i 74/2013),

DATUM IZJAVE: oZujak, 2025.

Projektant:

Ivan Jambrekovic, dipl.ing.grad.
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INVESTITOR

0S SECERANA,

Ulica Zrtava domovinskog ratevl 2], Secerana FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana .. }
LOKACIJA k.. 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK

0.8. POSEBNI UVJETI PRIKUUCENJA
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OS SECERANA
’ 5 LAVNI PROJEKT
INVESTITOR Ulica Zzrtava domovinskog rata 27, Secerana FAZA G 0
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana . .
. . . T.D: 02/24-VIK
LOKACIJA k.. 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025 02/
JAVNO
" H E P IST. Al\l;r IJSKOG
2 AV
B ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
B Sjuzba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi
B Qdijel za tehnicku dokumentaciju JAM-ING d.o.o.
Ulica Vladimira Nazora 7B
@ 31000 Osijek, Setaliste kardinala F. Sepera 1a 49 250 Zlatar
& 031/244-101
@ www.hep.hr/ods
info.dposijek @hep.hr
B NAS BROJ: 400800104/7308/24KM M VAS BROJ: 2158-16/19-24-0003 B DATUM: 17.10.2024.

B pReDMET: Posebni uvjeti

Postovani,

temeljem Vaseg zahtjeva zaprimlienog 11.10.2024. godine i idejnog opisa zahvata u prostoru OG 02/24
~REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE ,SECERANA® “, (Investitor: OSNOVNA
SKOLA SECERANA, Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Secerana, OIB: 70655877361; Lokacija gradevine:

k.C.br. 2169 k.o. Beli Manastir) izradenog od JAM-ING d.o.0., Ulica Vladimira Nazora 7B, Zlatar, OIB:
04222973484, dajemo nase posebne uvjete:

Uvidom u dostavljeni prijedlog lokacije predmetne gradevine utvrdeno je da se na $iroj lokaciji
predmetnog zahvata u prostoru, prema raspolozivoj dokumentaciji, nalaze distribucijski
elektroenergetski objekti vidljivi u prilogu koji ¢ée vam biti dostavljen na e-mail
(banvlatka @ gmail.com) po ovjeri ovih posebnih uvjeta.

Planirani zahvat u prostoru ugrozava ili dolazi u blizinu sa postoje¢im elektroenergetskim vodovima
i objektima, a koji su u nadleznosti HEP-ODS d.o.o.
Unutar granice obuhvata Gradevine, nalaze se postojeci distribucijski elektroenergetski vodovi i
objekti:

- KDV 10 kV TS 35/10 kV Branjin Vrh — TS 10/0,4 kV Beli Manastir 19

- NN raspletiz TS 10/0,4 kV Seéerana 2
Prilikom projektiranja Gradevine potrebno je uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake
koje propisuju ,Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih
vodova nazivnog napona do 1 kV* (SL 51/73 i 11/80 i NN 24/97 i BIL 118/2003) i ,Pravilnik o
tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1
do 400 kV* (SL 65/88 i NN 24/97), ¢lanci 104. do 108., a za podzemne kabele minimalne sigurnosne
udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja kabela navedene u ,Tehnickim uvjetima za polaganje

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o Mati€ni broj 1643991
\ . 2
Uprava drustva OB 4 7
Trgo sud u Zagrebu MBS 080434

BAN

Uplacen temeljni kapital
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OS SECERANA,
INVESTITOR Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana FAZA GLAVNIPROJEKT

GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekovié,
< . dipl.ing.grad.
LOKACIJA | Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Secerana Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK

k.€. 2169/1, K.O. Beli Manastir

HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA DUNAYV | DONJU DRAVU
31000 Osijek, Splavarska 2a

il

KLASA: 325-09/24-03/0013280
URBROJ: 374-3202-1-24-2
Osijek, 18.10.2024.

Predmet: OSNOVNA SKOLA SECERANA (OIB: 70655877361), Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Secerana;
Rekonstrukcija zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova) na postojecoj
gradevnoj Cestici 2169, k.o. Beli Manastir (Secerana, Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Secerana)

-obavijest

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Osijek, na temelju ¢lanka 143. stavka 7. Zakona o
vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23), u povodu zahtjeva kojega je podnio Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa, Beli Manastir (KLASA: 350-05/24-28/000662, URBRCJ: 2158-16/19-24-0003,
zaprimljen 10.10.2024.) u smislu odredbi ¢lanka 159. Zakona o vodama i nakon pregleda dostavljene tehnicke
dokumentacije, izdaju

Obavijest

Za zahvat: Rekonstrukcija zgrade Lavne i drustvene > namjene (osnovnoskolska ustanova) na postojecoj gradevnoj
Cestici 2169, k.o. Beli Manastir (Seéerana, Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Secerana) prema dostavljenoj
dokumentaciji vodopravni uvjeti nisu potrebni i nije potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu.

ObrazloZenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, Beli Manastir, podnio je zahtjev za izdavanje
vodopravnih uvjeta za zahvat u prostoru: rekonstrukcija zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska
ustanova) na postojecoj gradevnoj Cestici 2169, k.o. Beli Manastir (Secerana, Ulica Zrtava domovinskog rata 27,
Secerana) Uz zahtjev je dostavljen idejni projekt izraden u JAM-ING d.o0.0. iz Zlatara, oznaka projekta OG 02/24,
rujan 2024., projektant Vlatka Ban, dipl.ing.arh.

Predmetni zahvat ne nalazi se na vodnom dobru ili javnom vodnom dobru. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju
utvrdeno je da ¢e gradevina biti priklju¢ena na javni vodoopskrbni sustav i na sustav javne odvodnje otpadnih voda.

Na osnovi navedenog i sukladno odredbama Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) utvrdeno je da za
predmetni zahvat vodopravni uvjeti nisu potrebni i nije potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu.

Prema Zakonu o upravnim pristojpama (NN 115/16, 114/22) predmet je osloboden od placanja upravne pristojbe.

DOSTAVITIL:

1) Podnositelju zahtjeva

(putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2) Hrvatske vode

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv ,Baranja”
3) Arhiva

080331348
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0OS SECERANA,
INVESTITOR Ulica zrtava domovinskog rata 27, Secerana FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekovu’:,
) ) dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Sec¢erana .. )
LOKACIJA k.. 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK

“'I‘P/ 15627256 5H||‘

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
Sluzba inspekcijskih poslova

KLASA: 245-02/24-03/11450
URBROJ: 511-01-382-24-2 BZ
Osijek, 16. listopada 2024. godine

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE,
GRADITELJSTVO I ZASTITU OKOLISA
BELI MANASTIR

PREDMET: OSNOVNA SKOLA SECERANA
- posebni uvjeti gradenja

Vasa veza: KLASA: 350-05/24-28/000662
URBROJ: 2158-16/19-24-0003
od 10. listopada 2024. godine

Temeljem odredbi ¢lanka 24. Zakona o zastiti od pozara ('Narodne novine" broj 92/10 i
114/24) i ¢lanka 82. stavak 3. Zakona o gradnji ('Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19
i 125/19) utvrduju se posebni uvjeti gradenja iz podruéja zastite od pozara za rekonstrukciju
(dogradnju) ZGRADE OSNOVNE SKOLE SECERANA, na lokaciji u naselju Seéerana, Ulica
Zrtava domovinskog rata 27, na kébr. 2169 k.o. Beli Manastir (investitor: 0S SECERANA
Ulica Zrtava domovinskog rata 27):

¢ Sve mjere zastite od pozara projektirati sukladno vazeéim hrvatskim propisima i normama
koji reguliraju ovu problematiku, te u glavnom projektu, izraditi Prikaz mjera zastite od
pozara.

¢ Rekonstrukciju (dogradnju) gradevine, projektirati i izgraditi tako da ispunjava bitne
zahtjeve iz podrucja zastite od pozara propisane zakonom kojim je uredeno gradenje.

e Pri projektiranju i izgradnji gradevine, primijeniti odredbe Pravilnika o otpornosti na pozar
i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (“Narodne novine”
broj 29/13).

e Pri projektiranju predvidjeti takva rjeSenja koja c¢e u cijelosti zadovoljiti uvjete propisane
Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe («Narodne novine» broj 35/94 i 142/03) i
Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (“Narodne novine” broj 8/06).

e Pri projektiranju i izgradnji gromobranske instalacije primijeniti Tehnicki propis za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama (“Narodne novine” broj 87/08).

e Pri projektiranju i izgradnji ventilacije i klimatizacije primijeniti Tehnicki propis o
sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (“Narodne novine” broj
3/07).

e Pri projektiranju, izgradnji instalacije i postavljanju tehnolo§ke opreme, primijeniti sve
mjere zastite od pozara i eksplozija, sukladno priznatim pravilima tehnicke prakse i
odredbama vazec¢ih normi vezanih za tu problematiku.

e Podatke za projektiranje mjera zastite od pozara u glavnom projektu, koristiti iz Elaborata
zastite od pozara, izradenog od strane osobe ovlastene za izradu elaborata.
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OS SECERANA,

& GLAVNI PROJEKT
INVESTITOR Ulica Zrtava domovinskog ratg 2], Secerana FAZA ~
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Sec¢erana Zlatar, ozujak, 2025. T D: 02/24-VIK

k.€. 2169/1, K.O. Beli Manastir

e U Glavnom projektu, utvrditi mjere zastite od pozara koje treba poduzeti na gradilistu
tijekom gradenja, sukladno Pravilniku o mjerama zastite od pozara kod gradenja («<Narodne

novine» broj 141/11).

e U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, utvrditi odredbe
primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih
konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, struénosti djelatnika koji su tu

ugradnju obavili, kao i potrebitih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Navedeni uvjeti utvrdeni su provedenim postupkom za predmetni zahvat u prostoru i uvidom
u Idejno rjeSenje (Opis zahvata u prostoru), oznake: OG 02/24 iz rujna 2024. godine, izradeno
od strane Projektnog ureda JAM-ING d.o.o. ZLATAR, Vladimira Nazora 7-b, (projektantica:

Vlatka Ban, dipl.ing.arh.).

DOSTAVITI:

1. NASLOVU (putem elektroni¢kog sustava e-konferencija)

2. U spis predmeta

VODITELJICA SLUZBE
Marija Capan

N
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INVESTITOR 0OS SECERANA,

Ulica Zrtava domovinskog ratevl 2], Secerana FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secéerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana .. }
LOKACIJA k.. 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK
1.TEHNICKI OPIS
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INVESTITOR O.S S%CERANA’ . & FAZA GLAVNI PROJEKT
Ulica zZrtava domovinskog rata 27, Se¢erana
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Se¢erana . _
LOKACIJA k.. 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK

1.2. Zajednicki tehnicki opis

PROJEKTNI ZADATAK

Prema Pozivu MZO za lzgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih Skola za potrebe jednosmjenskog
rada i cjelodnevne 3kole, projektni zadatak je rekonstrukcija i dogradnja OS Seéerana, s potrebnim
dodatnim prostornim sadrzajima, a prema Analizi zateCenog stanja Skole.

Osnovna svrha dogradnje zgrade Osnovne kole Se¢erana je pobolj$anje pedagogkog standarda sa
slijedec¢im ciljevima:
- Organizacija nastave u jednoj smjeni
- Moguénost produzenog boravka za sve uéenike u potrebi
- Moguénost pripremanja toplog obroka za sve ucenike
- Provodenje brojnih razlicitih nastavnih i izvannastavih aktivnosti
- Provodenje kvalitetne tjelesne aktivnosti tijekom nastave i izvan nastave
- Razvoj rada skolske zadruge u cilju odgoja za poduzetnistvo
- Moguénost organiziranja izvanskolskih aktivnosti u¢enika u poslijepodnevnim
satima u prostorijama Skole (sportske aktivnosti, Skole stranih jezika, kulturne
aktivnosti...)
- Suradnja s lokalnom zajednicom u razli¢itim aktivnostima i projektima za dobrobit lokalnog
stanovnistva.

Postojeca zgrada je zakonita, legalna, u vlasnitvu OS Secerana, te se ispunjavaju temeljni zahtjevi za
gradevinu koja se rekonstruira.

ZATECENO STANJE

0S Secerana nalazi se na Cestici k.€. 2169/1, K.O. Beli Manastir, u Ulici Zrtava domovinskog rata 27,
Secéerana.

Cestica je novonastala, formirana je od dijela k.¢. 2169, od koje je izdvojen dio za koridor prometnice
(Ulica Lavoslava Ruzicke).

Temeljem UPU-a Secerana (2/09), katografski prikaz 2.A. Promet, za potrebe koridora prometnice Ulice
Lavoslava Ruzicke, potrebno je osigurati koridor od 14,0 m. Predvida se parcelacija za odvajanje koridora
prometnice.

Dakle, k.€. 2169 dijeli se na parcelu 2169/1 veli¢ine 5377 m2 (parcela skole) i ¢esticu 2169/2 (koridor
prometnice), veli¢ine 437 m2.

Zgrada se koristi kao maticna/centralna skola koju trenutno pohada 128 ucenika u 12 razrednih odjeljenja.
Od 69 ukupno zaposlenih, 58 je nastavnika i strucnih sluzbi.

Za skolsku godinu 2026./2027. (mjerodavna godina za dimenzioniranje prostornih potreba gradevine)
predviden je broj od 142 ucenika koja ce pohadati nastavu u 9+1 razrednih odjeljenja.

Skola je smje$tena u mirnom dijelu naselja, uz obiteljske kuée i sportski centar.

Parcela je ravna, gotovo pravilna (trapez).

Skolska zgrada je zidanica s visestre$nim drvenim krovistem (potkrovlje je neiskoristeno).

Visina je Po+Pr+1, duZa os poloZena je u smjeru jugoistok-sjeverozapad.

Gradnja Skole zapocela je 1952.godine, a znacajno je nadogradena 1977. godine.

Objekt se nalazi na izgradenoj gradevnoj cestici drustvene namjene u sredistu naselja.

Kolni prilaz parceli je iz Radnicke ulice, a glavni pjeSacki ulaz je iz Ulice Zrtava domovinskog rata.
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Okolis je ureden.

Zgrada osnovne skole ima gradevinsku bruto povrsinu od 1.609,09 m2 (sSkolski prostori 1405,04 m2, sklop
Skolske dvorane 204,05 m2). Razvedenog je tlocrta, visine Po+Pr+1, s visestresnim drvenim krovistem.
Nakon izvréene analize zatecenih povrsina i prostornih resursa $kolske zgrade Secerane, izraden je
prijedlog rekonstrukcije i dogradnje kako bi se maksimalno zadovoljilo zahtjeve Normativa za
dimenzioniranje prostora osnovnih skola u Republici Hrvatskoj.

Zakljuceno je da je za predmetnu osnovnu $kolu nuzno dograditi novu jednodjelnu sportsku dvoranu s
prate¢im sadrzajima, dizalo te dodatnu ucionicu s kabinetom.

Ostale skolske prostore moguce je djelomicno prenamijeniti.

Predvideni radovi:

dogradnja jednodjelne sportske dvorane, GBP 757 m2; povezati ulaze (toplom vezom)
dogradnja invalidskog dizala uz vjetrobran

inv. rampa se premjesta na drugu stranu vjetrobrana

postojeca mala dvorana prenamjenjuje se u kuhinjski blok

uz kuhinjski blok, potrebno je izvesti novi gospodarski pristup

na spoju Skole i galerije sportske dvorane, dodaje se ucionica s kabinetom koja nedostaje

oukwNeE

Zona zahvata

Predvidena zona dogradnje nove sportske dvorane iznosi 766 m?2. Nalazi se na sjeveroisto¢nom dijelu
parcele. Prostor zone je neizgraden.
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Oblik i veli¢ina gradevinske Cestice

Novoformirana katastarska ¢estica 2169/1, K.O. Beli Manastir povrsine je 5.377 m2.

Gradevna Cestica je pravilnog, trapeznog oblika i nalazi se u obuhvatu izgradenog dijela gradevinskog
podrucja naselja.

Zemljiste pod gradevinama — vertikalna projekcija zgrade (postojece - otvoreni i zatvoreni dio) iznosi:
Tlocrtna povrsina postojece zgrade / Povrsina Cestice x 100 =968,27 / 5.377 x 100

=18 % < 50,00 %(dozvoljeno).

PLANIRANI ZAHVAT U PROSTORU

U skladu s ugovornim projektnim zadatkom te vaze¢om zakonskom i prostorno planskom dokumentacijom
PPUG Beli Manastir — IV.ID (Sluzbeni glasnik Grada Belog Manastira 5/06, 7/07, 5/12, 3/21, 5/21-proci$éeni
tekst, 3/24 i 4/24-prociséeni tekst) te

UPU naselja Sec¢erana (Sl.glasnik Grada Belog Manastira 2/09), izradeno je projektno rje$enje za
rekonstrukciju i dogradnju osnovne $kole i sportske dvorane Secerana, s dodatnim prostornim sadrzajima
nuznim za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne Skole. Nova sportska dvorana sa Skolom je povezana
toplom vezom preko glavnog ulaza u prizemlju, te na katu preko dogradnje na galeriju/gledaliste.

Pozicija i gabariti dvorane i dogradnje uvjetovani su slobodnim prostorom na parceli.

Novi volumen smjesten je na sjeveroisto¢nom dijelu parcele, prema sportskom centru Peer.

Maksimalna visina novog dijela objekta iznosi 9,00 m.

Dogradeni volumen $kolske dvorane ima gradevinsku bruto povrsinu 810,73 m?

dok je GBP dogradnje s uéionicom 155,29 m2,

Svi novi prostorni sadrzaji definirani su u skladu sa zahtjevima projektnog zadatka | odredbama Normativa
dimenzioniranja prostora osnovnih $kola u RH 2022. i drugim zakonskim i tehnickim propisima.

U sklopu zahvata planira se izvedba novih kolnih i pjeSackih pristupnih povrsina, kao i vatrograsni pristup.
Projekt ¢e obuhvacati strojarske instalacije (vodovod, odvodnja, grijanje, hladenje, ventilacija) i
elektroinstalacije (rasvjeta, jaka struja, komunikacijska mreza, video nadzor, kontrola pristupa, antenska
instalacija, sustav zastite od djelovanja munje).

U svrhu zadovoljenja energetske ucinkovitosti i smjernica za nZEB zgrade

ugraduju se sustavi dizalica topline za grijanje i hladenje dvorane i dogradnje.

U svrhu zadovoljenja pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti na ulazima su izvedene rampe, izvest
¢e se i dizalo a u sklopu dvorane e se izvesti i sanitarni ¢vor sukladno propisima. Pristupacnost tijekom
uporabe postignuta je takoder ugradbom elemenata zastite — rampe i ograde na rampi, te invalidskog,
evakuacijskog dizala. U ulaznom prostoru formiran je vjetrobran unutar kojeg se nalazi oglasni pano
(postojecel).

Neizgradeni dio gradevne Cestice je uredena zelena povrsina. Nakon zahvata dogradnje, uredit ée se
ostatak zelenih povrsina, izvest ¢e se nova pjeSacka komunikacija u betonskim oploc¢nicima. Rubovi staza ¢e
se omediti rubnjacima.

Uskladenost s odredbama UPU naselja Secerana
(Sl.glasnik Grada Belog Manastira 2/09):
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Clanak 21.

Veli¢ina gradevne Cestice za Skolu koja se gradi kao samostalna gradevina iznosi minimalno 30-40,0
m?/uéeniku.
5.377 m2/142 ucenika= 38 m2 (uvjet zadovoljen)

Clanak 23.

Najvedi koeficijent izgradenost gradevne Cestice (kig) za gradevne Cestice javne i drustvene namjene,
gospodarske namjene i Sportsko-rekreacijske namjene (koje nisu na podrucju obiteljskog nacina gradnje i
mjesovite gradnje) iznosi:

za JAVNU | DRUSTVENU NAMIJENU  zone D,D4,D5 kig max=0,5

Tlocrtna povrsina dogradene gradevine / Povrsina Cestice x 100 =1.722,8 / 5.377 x 100

=32 % < 50,00 %(uvjet zadovoljen)

Clanak 33.

Za gradevine koje se ne nalaze na podrucju obiteljskog nacina gradnje i mjeSovite gradnje utvrduje se
najveca etazna visina: - za gradevine javne i drustvene namjene (osim vjerskih gradevina) najveca etazna
visina je Po+P+3K+Pk,

ostvareno — postojece Po+P+1+Pk (uvjet zadovoljen)

Clanak 35.

Maksimalna ukupna visina gradevina koje nisu na podrucju obiteljskog nacina gradnje i mjeSovite gradnje
iznosi: - za javne i drustvene gradevine 20,0 m,

najveca visina Skole iznosi 8,95 m (uvjet zadovoljen)

Clanak 43.

Na dijelu Cestice za javnu i drustvenu, Sportsko-rekreacijsku, proizvodnu, poslovnu i ugostiteljsko-turisticku
namjenu, u pojasu Sirine min. 20,0 m uz dvoriSne mede koje granice s gradevnom ¢esticom na kojoj je
izgradena gradevina obiteljskog stanovanja izgradnja gradevina je dozvoljena do dubine od max. 30,0 m
mjereno od regulacijskog pravca.

Uz parcelu $kole nema izgradenih gradevina obiteljskog stanovanja.

Gradevni i regulacijski pravac ostaje postojedi.

Clanak 58.

U ovome UPU povrsine javnih i drugih namjena (zone) odredene su na kartografskom prikazu 1. ""Koristenje
i namjena povrsina" na sljededi nacin:

Javna i drustvena namjena (D) - predskolska (D4) - Skolska (D5).
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ECERANA

Clanak 171.
Na podrucju obuhvata ovoga UPU-a mora se uz stambene gradevine, gradevine javne, drustvene te

gospodarske namjene, izgraditi minimalan broj parkiralisnih mjesta prema sljede¢im normativima:
Osnovne Skole i vrtiéi 1 uionica/grupa 2,00.

dodana 1 ucionica, ostvareno 2 PM (uvjet zadovoljen);
potreba za parkiraliStima postojece Skole rijeSena na javnom parkiralistu uz parcelu skole.
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1. vODOVOD

Ukupne potrebne koli¢ine potroSne vode u cjelosti ¢e se osigurati priklju¢kom na javni vodovod u
prometnici .

Na parceli postoji izveden vodovodni priklju¢ak, koji ¢e se za potrebe dogradnje rekonstruirati, na nacin da
¢e se unutar vodomjernog okna izvesti razdvajanje armatura. Postojeée vodomjerne garniture za postojeci
dio skole se zadrzavaju, a dodaju se dvije nove vodomjerne garniture. Jedna za mjerenje utroska hladne
sanitarne vode, a druga za potrebe unutarnje hidrantske mreze.

Priklju¢ak na javni vodovod ce se izvesti spojnim vodom od polietilenskih cijevi DN 63, a sve prema
hidraulickom proracunu.

Priprema tople vode ¢e biti putem spremnika PTV, dizalica topline.

Trase cjevovoda

Temeljni razvod vode je u zemljanom nasipu, a vertikale u zidnim usjecima. Lokalni razvod vodovodne
instalacije unutar stambene jedinice do pojedinih potrosaca, je predviden pod stropom etaze, u podu i
zidnim usjecima.

Cijevi hladne i tople vode unutar kupaonica voditi paralelno.
Na svakom odvojku na temeljnom razvodu ¢e se postaviti prekidni ventili. Ventili ¢e biti kuglasti. Dimenzije
ventila moraju odgovarati dimenzijama cijevi na koje se montiraju.

Svaki uredaj mora imati svoj ventil. Ovi ventili ée biti podzidni sa kromiranom kapom i rozetom. Glavni
ventili za pojedine grane biti ¢e ugradeni na pristupnom mjestu u zidu u otvor koji ¢ée se zatvoriti
kromiranim vratascima.

Vrsta materijala
Kompletna vodovodna instalacija je za radni pritisak od 10 bara.
Vanjski vodovod je predviden od polietilenskih cijevi (PE) za radni pritisak od 10 bara.

Razvod unutar objekta izvesti ¢e se od viseslojnih polietilenskih cijevi sa aluminijskom jezgrom (PE-X alu PE-
X), za radni pritisak od 10 spajanih pres fitinzima izoliranih prema preporuci proizvodaca.

Alternativno se razvod moZe izvesti od polipropilenskih cijevi (PP-R) za radni pritisak od 10 bara, sa
pripadajuéim spojnim elementima. Profili ovih cijevi se moraju uskladiti sa opisanih u nacrtima zbog razlike
u debljini stjenke (povecati obi¢no za jednu dimenziju). Spajanje se vrsi polifuzijskim zavarivanjem ili
pomocu elektrofuzijskih spojnica. Ove cijevi se izoliraju prema preporuci proizvodaca.

2. KANALIZACUA

Postojece stanje

Na predmetnom podrucju postoji izvedena javna kanalizacija na koju je predmetna skola prikljucena.
Projektno rjesenje

Za potrebe dogradnje gradevine treba osigurati odvodnju sanitarnih otpadnih voda te oborinsku odvodnju
sa krovova.

Sanitarne otpadne vode sa predmetne parcele nece sadrZavati koncentracije agresivnih i Stetnih tvari veée
od maksimalno dozvoljenih "Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda" (N.N. br.
26/20).
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Kompletna odvodnja sa parcele ¢e biti rijeSena gravitacijski.

Sanitarne otpadne vode predmetne gradevine biti ¢e spojene na postojeéu internu kanalizaciju na parceli.
Odvodnja krova je predvidena putem podtlacnog sustava Pluvia.

Podtlac¢ni sustav za odvodnju krovnih voda

Oborinska odvodnja krova zgrade rijeSena je podtlacnim sustavom tip kao “Pluvia”.

Opis sustava  Pluvia odvodnja oborinskih voda s krovova temelji se na principu podtlaka uzrokovanog
gravitacijom i otporima tecenja vode u potpuno ispunjenom cjevovodu. Podtla¢ni sustav odvodnje temeljen
je na standardu DIN 1986 iz 1995.g,

Opterecéenje padavinama preuzeto je iz DIN propisa i iznosi min 400 |/s/ha, odnosno koli¢ina padavina
intenziteta r5s prema lokalnim uvjetima ukoliko postoje obradeni podaci (400 I/s/ha).

Zahvaljujuci Pluvia uljevnim grlima, ispunjenom horizontalnom dijelu cjevovoda bez pada nastali podtlak u
sistemu isisava vodu s krova i omogucava znatno efikasniju odvodnju u usporedbi s klasiénim
odvodnjavanjem

Kad je horizontalni dio cjevovoda potpuno ispunjen vodom, a uslijed tecenja vode kroz cjevovod, u sistemu
dolazi do pojave podtlaka koji se prenosi do vodolovnih grla gdje se postize efekt isisavanja vode s krovne
plohe i povecanje brzine tecenja vode.

Na taj nacin uz isti presjek cjevovoda ostvaruje se veci protok u cijelom sistemu odvodnje

Sastav uljevnih elemenata: Uljevni elementi predvideni su s originalnom priklju¢nom folijom za spoj na
hidroizolaciju i prirubnicom za spoj na parnu branu, zastitnom kosarom i grijacem (230V/8W).

Do mjesta uljevnog elementa potrebno je predvidjeti i izvesti elektroinstalaciju napajanja grijaca.

Opis sustava:  Projektiranim rjeSenjem uljevni elementi povezani su horizontalnim cjevovodima na
vertikale. Spoj na gravitacionu kanalizaciju je na nivou kote 10,00. Vodenje horizontalnog cjevovoda
predvideno je ispod najniZe kote krovne konstrukcije, po moguénosti u pojasu spustenog stropa. Cijevi su
od polietilena, spajane varenjem ili elektrovarnim spojnicama.

Cjevovod obavezno voditi unutar objekta, a dijelove koji bi prolazili kroz grijani prostor ¢e se dodatno
toplinski izolirati protiv oroSavanja.

Na prodorima cijevi kroz poZarne zone ugraditi posebne protupoZarne cijevne obujmice.

Pri dnu vertikale u prizemlju, odnosno katovima, treba predvidjeti slobodan prostor, odnosno pristup
revizijskom komadu za eventualno ¢iséenje cjevovoda.

Pricvrscenje: Horizontalni cjevovodi ovjeseni su u pravilu na originalnu Pluvia ovjesnu podkonstrukciju koja
osigurava brzu i pouzdanu montazu te kompenzira mogudée temperaturno rastezanje/stezanje cjevovoda.
Pluvia ovjesna podkonstrukcija vjesa se na krovnu/stropnu konstrukciju ili bo¢no na nosace krovne
konstrukcije, na maksimalnim razmacima 2,5 m.

Maksimalno jedini¢no vertikalno opterecenje na mjestu ovjeSenja iznosi cca 630 N.

Horizontalne cjevovode moguce je i klasi¢no ucvrstiti u masivnu stropnu konstrukciju s kliznim i fiksnim
obujmicama, pri ¢emu treba voditi rauna o razmacima obujmica, udaljenosti od stropa i silama koje
kompenziraju temperaturno rastezanje/stezanje cjevovoda, u svemu prema detaljnim uputama
proizvodaca.

Vertikalni cjevovodi uévrscuju se klasicno na armiranobetonske stupove objekta, koristeé¢i kompenzacijske
duge spojnice na razmacima 6,0 m. Vertikalne cjevovode moguce je ubetonirati u armirano-betonske
stupove konstrukcije objekta

Na vrhovima vertikala sanitarne kanalizacije je predvideno odzracivanje na krovu ventilacijskim kapama. Na
jednoj vertikali i udaljenim krajevima kanalizacije su predvideni dozracni ventili.
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Trase cjevovoda

Temeljna kanalizacija voditi ¢e se djelimi¢no u zemljanom nasipu izvan objekta, a djelimicno temeljno
unutar trakastih temelja, te najkraéim putem do vanjskog revizijskog okna. Vertikala ¢e biti u zidnim
usjecima.

Spojevi pojedinih sanitarnih uredaja su predvideni u podnim i zidnim usjecima.
Sva kanalizacija mora biti izvedena vodonepropusna i u padovima predvidenim projektom.

Revizijska okna su rasporedena na udaljenosti koja omogucuje nesmetano odrzavanje i ¢iSéenje kanala.

Vrsta materijala i ostali podaci o kanalizacijskoj mreii

Lokalni razvodi kanalizacije unutar sanitarnih ¢vorova u zidu i podu su predvidene od polipropilenskih (PP)
koje se spajaju na kolcak i brtve gumenim brtvama.

Cijevi temeljne i vanjske kanalizacije (u terenu) predvidene su od PVC-a prema EN 1401-2 SN 4, spajanih na
kolcak sa brtvljenjem gumenim prstenovima i odgovarajuom masti za montazu, a polazu se na pjescanu
posteljicu. Kod padova cijevi vecih od 5% potrebno je cijevi obetonirati.

Na svakoj vertikali cca 0.5 m iznad poda predviden je otvor za reviziju.

Revizijsko okno je predvideno plasticno od polipropilena, ¢ime se osigurava trajna vodonepropusnost
cijelog kanalizacijskog sustava, a prema priloZzenom detalju.

3. SANITARNI UREDAII

Sanitarni uredaji i armatura treba biti od proizvodaca koji kvalitetom zadovoljava zahtjeve ovog tipa
gradevina, a prema odabiru investitora.

Svi sanitarni uredaji se predvidaju od sanitarne keramike prve klase.

Umivaonici se predvidaju od keramike I|. klase, u kompletu sa kvalitetnim odvodnim garniturama
(preljevnim S-sifonom) stojecom jednoru¢nom dovodnom armaturom (mijesalicom) za hladnu i toplu vodu
te priklju¢nim kromiranim cijevima do kutnih ventila.

WC skoljke su konzolne sa podzidnim vodokotlicem i punom plastichom daskom, a u boji po izboru
investitora ili autora interijera.

Tus kade su predvidene plasti¢ne, sa jednoru¢nom zidnom dovodnom armaturom (mijesalicom) za hladnu i
toplu vodu te pokretnim tusem sa adekvatnim ovjeSenjem i odgovaraju¢om odvodnom garniturom.
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4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANIJE
Vijek uporabe projektiranih dijelova obradenih ovim projektom vezan je uz dva elementa:
— Garantirani vijek trajanja propisanih materijala i opreme od strane njegovih proizvodaca

— PridrZavanje propisanih uvjeta odrzavanja ugradenih materijala i opreme.

Vijek trajanja PE, PP i PEx-Alu-PEx vodovodnih cijevi: 50 godina
Vijek trajanja PE, PP i PVC kanalizacijskih cijevi: 50 godina
Vijek trajanja sanitarnih armatura: 10 godina
Vijek trajanja sanitarnih uredaja: 20 godina

Uvjete odrZavanja propisuju isporucitelji opreme (proizvodaci) koji izdaju garancije i naputke za pravilno
odrZavanje te ih se investitor odnosno korisnik treba u potpunosti pridrzavati.

Svi nedostupni, odnosno tesko dostupni elementi instalacije su projektirani od tradicionalnih i provjereno
trajnih materijala i njihov vijek uporabe se poklapa s vijekom uporabe objekta.

Neki elementi, kao Sto su ventili, sanitarne armature, sanitarije su kraceg vijeka trajanja, ali su dostupni i
prema potrebi lako zamjenjivi.

Za primjereno odrZavanje potrebni su pregledi kako bi se po potrebi uocili i otklonili nedostaci

Ovisno o vrsti gradevine, specificnosti instalacije i opreme odreduje se nacin i uéestalost pregleda i kontrola
koje mogu biti: redovni, periodic¢ni i izvanredni pregledi.

provjera revizijskih okana i slivnika 1 puta godisnje
provjera ventila i zasuna 1 puta mjesecno
ispitivanje protocnosti (stanja) kanalizacije 1 u 5 godinaili po potrebi

Trajnost se osigurava i redovitim i periodi¢nim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik gradevine.
Radovi odrZavanja kod redovitih pregleda obuhvadaju sve one radove koje moZe obavljati osoba opceg
zvanja za odrZavanje objekata.

Periodi¢ne i izvanredne preglede, koji se obavljaju nakon akcidentnih situacija, obavljaju stru¢ne osobe
odgovarajuce struke odnosno ovlasteni specijalisti za pojedine uredaje.

Redovni pregledi obavljaju se s ciljem utvrdivanja stanja sustava u cjelini te otklanjanja svih uocenih
nedostataka. Ovim pregledom su obi¢no obuhvaéeni vizualni pregledi dostupnih instalacija i uredaja,
provjera ventila, provjera opreme hidranata i sl.

Periodi¢ni pregledi obavljaju se u veé¢im vremenskim intervalima na isti nacin kao i redovni pregledi, ali uz

dodatnu provjeru sloZenijih sustava odnosno provjeru nedostupnijih instalacija, revizijskih okana
kanalizacije, slivnika, provjera funkcionalnosti crpnih sustava i sl.

Izvanredni pregledi vrie se obvezno nakon nepogoda, poplava, poZara, ili zakazivanja dijelova ili cijelih
sustava, zacepljenja kanalizacije, zakazivanja rada crpnih sustava, puknuéa cijevi i sl.

Svi nedostaci i osteéenja koji nastanu tijekom uporabe gradevine moraju se pravovremeno otkloniti i
sanirati kako bi se osigurala sigurnosti i funkcionalnosti daljnje uporabe gradevine.
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5. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA | PRAVILA ZASTITE NA RADU
5.1. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

Zakon o zastiti na radu (Narodne novine RH 71/14)
2. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (Narodne novine RH 6/84; 14/85;

42/05; 113/06.)

5.2. POPIS OPASNOSTI | PRIMIJENJENE MJERE ZASTITE

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu donosi se prikaz mjera zastite na radu koji mozemo podijeliti na
dva nezavisna dijela:

zastita na radu prilikom izvodenja

zastita na radu objekata u upotrebi

5.3. MJERE ZASTITE NA RADU KOD IZVODENJA

Pri izvedbi radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvodac je duzan pridrzavati se svih osnovnih i posebnih
pravila zaStite na radu, Sto ih propisuje zakon i zakonski propisi, sa naglaskom na one iz podrucja
gradevinarstva.

Tijekom gradenja gradevine za sve eventualne opasnosti izvodac je duzan svojim pravilnikom i odnosom
prema poslu anulirati ili unaprijed predvidjeti iste opasnosti i ukloniti ih. Mjere zastite na radu sastoje se od
zastite djelatnika i sluzbenog osoblja na gradilistu, pa do zastite ljudi i osobne imovine usputnih prolaznika i
neposrednih susjeda. One su obveza svakog djelatnika da ih poznaje i primjenjuje na gradilistu, a o njihovoj
primjeni i provedbi neposrednu odgovornost snosi sam djelatnik, ali i rukovodstvo gradiliSta, odnosno
organizacije.

Prije izvedbe treba posebnu pozornost posvetiti ispravnosti strojeva i uredaja i osobnih zastitnih sredstava,
koje treba izbaciti iz uporabe ako su neispravni.

Prilikom izrade plana organizacije gradiliSta treba to¢no odrediti dinamiku i mjesto izvedbe pojedinih
radova kako njihov medusobni utjecaj ne bi ugrozio sigurnost na radu.

Prilikom izvodenja svi sudionici na gradiliStu moraju obavezno koristiti propisana zastitna sredstva te
propisno zasti¢ene skele i platforme za rad na visini.

Kod izvedbe zemljanih radova treba obratiti posebnu pozornost na prisustvo podzemnih instalacija (elektra,
HPT) i cjevovoda (vodovod, plinovod, toplovod i sl.), kako ne bi doslo do njihovog oStecenja koje bi moglo
uzrokovati nesre¢u na radu.

U slucaju iskopa kanala treba obratiti pozornost na mogucnost zarusavanja zemlje, (obavezno razupiranje
svih iskopa) i na opasnost od pada u dubinu (obvezno ogradivanje svih prekopa).

U projektu su propisane minimalne Sirine rovova te minimalna udaljenost deponiranja iskopa od ruba rova.

Poznavanje i ispit znanja duZni su sustavno provjeravati ovlastene osobe organizacije ili mjesta gdje se
izvodi gradevina.

Prilikom izvedbe poslova osim prema specifi¢nim zahtjevima drugih suradnika u gradnji posebnu pozornost
djelatnici gradenja su duZni posvetiti:

= enacinu i zastiti ogradivanja samog gradilista
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= enacinu i propisima skladiStenja posebnog montaznog materijala

= enacinu i skladiStenja i deponiranja samog potrebnog gradevinskog alata, a narocito opasnijih strojeva

= epnacinu postave, koriStenja i zastite ljudi na i oko skele, odnoso rada na visini

= enarocCitu paznju o primjeni zastitinih mjera koje je duzan primjenjivati svaki pojedinac ovisno o vrsti
poslova koje obavlja

= e|zuzetnu pazinju posvetiti radu sa strojevima, sa elektricnom energijom i priborom te alatima koji
mogu izazvati pozar.

= ePo zavrsetku svih radova potrebno je ukloniti sve nepotrebne ili pomocne konstrukcije

Opasnost od urusavanja cjevovoda ne postoji jer su odabrane cijevi u skladu sa opterecenjem koje ¢e se

javljati na mjestu ugradbe. Revizijska okna pokrivena su armirano-betonskim plo¢ama, koje su dimenzionirane

prema postoje¢im propisima u skladu sa predvidenim opterecenjima. Ulazi u okna zatvoreni su ljevano-

Zeljeznim poklopcima adekvatne klase optereéenja, koja je odredena prema mjestu ugradnje i zahtjevanom

nosivosti.

Opasnost od oneciséenja.

Prije pustanja u rad, revizijska okna je potrebno odistiti od prljavstine i ostataka gradevinskog materijala.
Zidovi okana su od betona, a otvori zatvoreni lijevano-Zeljeznim poklopcima, tako da ne postoji moguénost
oneciscenja.

Opasnost od eksplozije i opasnih tvari

Ukoliko su u blizini revizijskih okana poloZeni ili ¢e biti poloZeni plinovodi, pa moZe doci do propustanja
plina, ili ukoliko dolazi do stvaranja plinova uslijed truljenja, postoji mogucnost eksplozije ili trovanja. Zbog
toga je potrebno prije ulaska u revizijsko okno izvrsiti odzraéenje okna, a zatim izvrsiti ispitivanje eventualne
opasnosti od eksplozije, odnosno trovanja indikatorom.

Mehanicke opasnosti:

Filtar, i sva armatura za kontrolu i upravljanje instalacije projektirana je vidljiva i na dohvat ruke. Do
mehanickih ozljeda krivnjom ugradenih uredaja u filtarskoj stanici ne moze doci obzirom da su svi elementi
¢vrsto vezani za stijene gradevine ili pod i ne smetaju prolazu ljudi. Do eksplozije uredaja ne mozZe dodi
buduci da je ekspanzija vode u sistemu rijeSena putem odgovarajucih sigurnosnih ventila, a na filtrima
postoje sigurnosni ventili.

Kemijska opasnost:

Predvideni tekuci kemijski dodatci pakirani su u specijalne plasti¢ne posude sa sigurnosnim ¢epovima i ne
predstavljaju opasnost ukoliko se upotrebljavaju prema uputstvima proizvodaca.

Kemikalije su propisno oznaene i imaju vodoprivrednu dozvolu za ispust u kanalizaciju. Predvidena
automatika za doziranje potrebnih koli¢ina kemijskih dodataka osigurava sigurno doziranje. Predoziranje je
sprijeceno kontrolnikom protoka.

Opasnost od elektricne energije:

Svi rotirajuci dijelovi kao i dijelovi pod elektricnim naponom kudista su zasti¢eni od nenamjernog dodira.
Ukljucivanje i iskljucivanje uredaja izvodi se iz elektrokomandnog ormara. Vodena rasvjeta radi na
priklju¢ku od 12 V i ne predstavlja opasnost od direktnog dodira. Projektnom dokumentacijom predvideni
su atestirani materijali i oprema za bazene.
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5.4. MJERE ZASTITE NA RADU OBJEKTA U UPOTREBI

Instalacija vodovoda i kanalizacije, kada se izvede prema ovoj projektnoj dokumentaciji, nece Stetiti za
okolinu i zdravlje ljudi koji ¢e ih koristiti odnosno ljudi koji ¢e njima rukovati.

Svi materijali predvideni ovim projektom sukladni su Tehni¢kim propisima o gradevnim proizvodima
(Narodne novine RH 35/18) te osiguravaju propisanu kvalitetu.

Instalacija vodovoda i kanalizacije predvidena je na propisnoj udaljenosti od elektri¢ne instalacije.

Za akcidentne situacije na svim potrebnim mjestima predvideni su prekidni ventili kojima se moZe zaustaviti
izlijevanje vode u gradevini.

Potrebna koli¢ina sanitarno ispravne vode osigurati ¢e se priklju¢enjem na gradski vodovod.

Sanitarna voda unutar gradevine mora biti propisane kvalitete, Sto ¢e se ostvariti na nacin da se u svim
cjevovodima nakon uspjesno izvrSene tlacne probe izvrsi ispiranje cjevovoda i dezinfekcija sredstvom za
dezinfekciju.

Izvoda¢ mora po izvrSenom ispiranju i dezinfekciji naruditi ispitivanje kvalitete vode od strane ovlastene
institucije te na tehni¢kom pregledu predociti potvrdu sa pozitivnim rezultatima.

Vodovodna instalacija ¢e biti toplinski izolirana ¢ime ¢e se Cuvati stabilna temperatura prilikom visokih ili
niskih vanjskih temperatura.

Sanitarna kanalizacija ¢e biti spojena na javnu kanalizaciju.

Kanalizacijske cijevi ée biti od kvalitetnog materijala koji mora biti otporan na agresivni utjecaj otpadnih
sanitarnih voda, a same cijevi odnosno njihovi spojevi moraju osiguravati potpunu vodonepropusnost o
¢emu na tehni¢kom pregledu treba predociti izvjestaj o ispitivanju.

Cijeli kanalizacijski sustav mora biti izveden na nacin da se nigdje ne mogu pojaviti neugodni plinovi Sto
znadi da sva izljevna mjesta moraju biti priklju¢ena na kanalizaciju preko vodom ispunjenih sifona, a same
vertikale kanalizacije moraju zavrsiti sa automatskim odzracnim ventilom na vrhu ili na krovu odzra¢nom
kapom.

Kod normalnog odrZavanja vodovoda i kanalizacije te rada na redovitoj kontroli i odrzavanju treba se

pridrzavati sljedeéih pravila:

1. Svi poklopci na silazima u revizijska okna moraju u normalnom pogonu kanala biti zatvoreni.

2. Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira. Ukoliko ne nalijeZu tijesno, treba ih podloziti olovnim
plo¢icama ili gumom ili na neki drugi nacin sprijeciti pomicanje poklopca.

3. Poklopci na silazima u revizijska okna moraju biti ugradeni tako da im gornja povrsina bude u ravnini
nivelete povrsine u kojoj se nalaze. Ukoliko se niveleta iz bilo kojeg razloga mijenja (popravci,
rekonstrukcija i sl.) mora se bezuvjetno poklopac podesiti na kotu nivelete uredene povrsine.

Otvaranje poklopca i silazak u revizijska okna dozvoljen je samo osposobljenim osobama.

5. Prije otvaranja poklopca mora se odgovaraju¢éim rampama sprijeciti dolazak vozila i pjeSaka na otvoreni

silaz u okno. Takoder se moraju postaviti odgovarajuci prometni znakovi, a ako se radovi vr$e no¢u, moraju

se postaviti i odgovarajuci svjetlosni znakovi u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima na cestama
(48/81).

6. Prije ulaska u revizijska okna i kanal, kanal se treba najmanje 15 minuta, a po potrebi i dulje, odzraciti
ventilatorima. Na nizvodnom oknu treba postaviti tlacni ventilator, a na uzvodnom oknu usisni. Nakon
odzracivanja mora se atmosfera kanala ispitati eksplozimetrom i detektorom otrovnih i Stetnih plinova,
te se tek nakon odobrenja odgovorne osobe smije priéi ulasku u revizijsko okno i kanal.

OS Seéerana | Zlatar | ozujak, 2025. | stranica 31



file:///D:/SPALEKA%20PROJEKT/RC%20KONZALTING/BOTINEC%20B1/10%20NORME/TEHNICKI%20PROPIS%20O%20GRAĐEVNIM%20PROIZVODIMA/NN%202018-35%20Tehnički%20propis%20o%20građevnim%20proizvodima.doc

INVESTITOR O.S S%CERANA’ . 5 . FAZA GLAVNI PROJEKT
Ulica Zrtava domovinskog ratg 2v7, Secerana
GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OS Secerana PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
dipl.ing.grad.
Ulica Zrtava domovinskog rata 27, Seéerana . .
LOKACIJA k.. 2169/1, K.O. Beli Manastir Zlatar, ozujak, 2025. T.D: 02/24-VIK

7. Sve osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju imati zastitnu odjeéu i ¢izme , te zastitni Sljem i
rukavice. Osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju biti vezane konopcem kako bi ih se moglo u
slu€aju nezgode ili nesreée izvuci iz kanala, odnosno revizijskog okna.

8. Prije ulaska u kanal moraju se dogovoriti signali javljanja konopcem za razne slucajeve, ukoliko takvi

znaci nisu vec ustanovljeni prilikom zastite na radu poduzeca.

9. Nakon radova na kontroli i odrzavanju kanala i revizijskih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju
sa otpadnim vodama i fekalijama podvréi pranju i ¢isSéenju, a njihova zastitna odjec¢a i obuéa mora se
ocistiti, oprati i dezinficirati.

6. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

U podrucju koje obraduje ovaj projekt predvidaju se sljedece mjere zastite od pozara:

Gradevina je pokrivena sa postoje¢om vanjskom javnom hidrantskom mrezom.

Do gradevine mogu¢ je prilaz vatrogasnoj tehnici postoje¢im prometnicama. Prometnice
zadovoljavaju uvjete Pravilnika o uvjetima za vatrogasne propise.

Za unutarnju hidrantsku mrezu prema Pravilniku, tablica 1. treba osigurati 0,67 I/s (500MJ/m2), uz
minimalni tlak od 2,5 bara (0.25 MPa) na najnepovoljnijem mjestu pozarnog sektora u trajanju od
60 min. Za ove parametre je odabran tipski zidni hidrant sa trevira crijevom ¢52 mm i univerzalnom
mlaznicom. Prema tome prostori unutar projektiranog poZarnog opterecenja biti ¢e Sticeni sa
mlazom iz jednog tipskog zidnog hidranta

Svi predvideni materijali su takve kvalitete, da osiguravaju zakonom trazenu vatrootpornost.

Zakljucak:

Opasnost od poZara izbjegnuta je predvidenim mjerama protupoZarne zastite same gradevine, samim
izborom materijala za instalacije koji su vatrootporni te predvidenim mjerama protupoZarne zaStite. Sva
oprema, filtri, crpke i elektromotori opremljeni su zastitnim elementima koji sprecavaju nastanak poZzara.

PROJEKTANT:

Jambrekovi¢ Ivan d.i.g
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2. HIDRAULICKI PRORACUN
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2. HIDRAULICKI PRORACUN
2.1. HIDRAULICKI PRORACUN VODOVODA

Proracun sanitarne potrosnje je izvrSen prema EN 806-3 normi za prikljucne vrijednosti pojedinih sanitarnih
uredajaiizrazu:

0=025/>J.0.

PotroSac Kol. Jed.potr.  Ukupno
(J.0.) (J.0.)

Umivaonik 5 0,50 2,50
wWC 4 0,25 1,00
Tu$ 6 0,50 3,00
Ukupno: 6,50 J.O.
Ukupna potro$nja sanitarni uredaiji: 0,64 I/s

du \ ht
Priklju¢ak zgrade PEDN32 = 26,07 1,20 ms® 0,26 mvVS/im
Vodomjer VM 25

Za ukupnu potrosnju sanitarne vode od 0,64 I/s odabiremo profil sanitarnog cjevovoda od vodomjernog
okna PE HD DN 32 koji ovu koli¢inu vode propusta uz brzinu v=1,20 m/s i specifi¢ni pad tlaka od h=0,26
mvVS/m.

2.1.2. Kolicina protupozarne vode
2.1.2.1 Unutrasnja hidrantska mreza

Hidrantska mreza dimenzionirana je prema Pravilniku o hidrantskoj mrezZi za gasenje poZara (Narodne
novine RH br. 08/2006.).

Za unutarnju hidrantsku mrezu prema Pravilniku, tablica 1. treba osigurati 0,67 I/s (500MJ/m2), uz
minimalni tlak od 2,5 bara (0.25 MPa) na najnepovoljnijem mjestu pozarnog sektora u trajanju od 60 min.
Za ove parametre je odabran tipski zidni hidrant sa trevira crijevom @52 mm i univerzalnom mlaznicom.
Prema tome prostori unutar projektiranog poZarnog opterecenja biti ¢e Sti¢eni sa mlazom iz jednog tipskog
zidnog hidranta.
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Cvor Potro$ac Kom. Spec.opt. Faktor Uk.opt. Uk.opt. Sveuk. Profil | Brzina Padtl.| DuZna Pad Uk.padl
istov. opt. \Y dp voda tlaka tlaka u ¢voru
J.O. I/s I/s mm m/s mVS/m m mVS/m mVS
Unutrasnja hidrantska mreza
gubici u hidr. crijevu 1 o067 us| 10" 000" 067" 067 ™R 52 0327 004 500" 019" 019
Hidrant PH-3 is| 10”7 000" 067 067 pc 50 030" 001| 1200”7 007" 026
is| 107 000" 067" 067 pc 5] 018" 000 31,00 004" 030
is| 10”7 000" 067" 067| PE100 110] 008" 000 4000” 0017 031
Vodomjerna armatura is| 107 000" 067" 067 Pc  100{ 008" 0,00 050" 0,81
Sanitarna voda 1 064 Us| 10”7 000" 1317 131 Pe1o0  110] 015" 000] 500”7 000" 081
Prikfjucak na javni vodovod " 1,31| Ukupni pad tiaka: " 0,81]mvs
Geodetska visinska razlika: 5,00 mVS
Nadpritisak na najnepovoljnijem hidrantu: 25,00 mVS
Ukupno potrebni tlak: 30,81 mVS
3,1 bar

- VODOMIJERNE GARNITURE

SPOJNI VOD

Predvidene su ukupno dvije vodomjerne garniture, jedna vodomjerna garnitura

za mjerenje

potrosnje sanitarne vode,a druga za mjerenje potroSnje unutarnje hidrantske mreze.

Qsan = 0,64 |/s -potrebe sanitarne vode

Qppv = 0,67 |/sek— unutarnja hidrantska mreza

Spojni vod od vanjske vodovodne mreZe do vodomjernih garnitura je profila PE HV DN 63 mm.

2.2. HIDRAULICKI PRORACUN KANALIZACIJE

2.2.1. Sanitarna otpadna voda

Proracun sanitarne vrine potrosnje je izvrSen prema normi HRN EN 12056-2 2002, sistem | za pojedinacne
sisteme odvodnje sa djelomic¢no ispunjenim prikljuénim vodovima stupnja ispunjenosti od 0,5 (50%).

0,,=0.5> Du

Potrosac Kol. Jed.potr  Ukupno

Du(ls)  (Us)

Umivaonik 5 0,50 2,50

WC 4 2,00 8,00

Tus 6 0,50 3,00

> Du 15 13,50 /s
Ukupno sanitarne otpadne vode Qs 1,84 /s
Sanitarne otpadne vode Qs = 1,84 /s
Sveukupno u javnu kanalizaciju Q = 1,84 /s
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Profil cjevovoda u terenu DN 150 pad 1%

Iz priloZenog se vidi da temeljna kanalizacija ima dotok sanitarnih otpadnih voda 1,84 I/s. Profil odabranog
temeljnog voda je $160 mm koji uz 1% pada propusta 7,71 /s, pa daljnji proracun nije potrebno vrsiti.

2.2.3. Oborinske otpadne vode

Za krovne povrsine odabran je profili vertikala @ 75mm i @ 110mm.

A

\
\

\x.y J

PROJEKTANT:

Jambrekovi¢ lvan d.i.g
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Prilikom izrade tehnickih rjeSenja i odabira materijala i uredaja u ovoj dokumentaciji (gradevni proizvodi)
primijenjeni su: Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13), Tehnicki propis o gradevnim proizvodima
(Narodne novine RH 35/18).

Gradevni proizvodi se oznacavaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama hrvatske norme
donesene prihvacanjem uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna.
Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. gradevni
proizvod proizveden u tvornici izvan gradiliSta smije se ugraditi u gradevinu ako ispunjava zahtjeve
propisane normom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti s istom prema Pravilniku o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i
129/11).

Ako je gradevni proizvod namijenjen uporabi koja podrazumijeva kontakt toga proizvoda s pitkom vodom,
tada se za taj proizvod osim potvrdivanja sukladnosti u skladu sa vaze¢im normama mora provesti i
postupak utvrdivanja podobnosti za tu namjenu koja se dokazuje analitickim izvjeSéem ovlastenog
laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, ne starijim od 6 mjeseci, sukladno Zakonu o predmetima opde
uporabe (NN br. 39/13, 47/14), Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s
hranom (NN 25/13), a u svezi s uredbom EZ br. 1935/2004

Zahtijevana kvaliteta gradevinskih proizvoda, materijala i opreme predvidenih ovom dokumentacijom mora
biti prije ugradnje dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladno vaze¢em zakonu.

Dokaze o kvaliteti mora izvodac imati u svakom trenutku na gradilistu te prezentirati komisiji pri tehnickom
pregledu objekta.

Posebnu pozornost kod instalacije kanalizacije obratiti na ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije prema.

Atesti o tlacnim probama instalacija i kanalizacije te o sanitarnoj ispravnosti vode ishoditi i na gradilistu
pripremiti za tehnicki pregled objekta.

U smislu osiguranja potrebne kvalitete izvodac se mora u svemu pridrZavati dolje navedenih naputaka za
pojedine vrste radova.

VODOVOD
POSTAVLIANJE VODOVA

lzvodac je duZzan provijeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilistu. Svi
horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se s padom prema mjestu na kojem je predviden ispust odnosno
prema odvojku za sanitarni uredaj smjesten niZe od cjevovoda koji moZe posluZiti istoj svrsi.

CUJEVI U KONSTRUKCUI

Cvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Vodovodne cijevi pri prolazu kroz
konstruktivne zidove, dilatacije ili grede treba zastititi zastitnom cijevi Ciji je promjer za 40 mm vedi od
vanjskog promjera vodovodne cijevi, a meduprostor treba ispuniti kudeljom u bitumenu ili trajno elasti¢nim
kitom. Zastitna cijev se polaze nakon stavljanja armature i vari za istu kod nekih konstruktivnih elemenata
odnosno nakon probijanja otvora dovoljno velikog za istu operaciju kod postojecih. Eventualno
nepredvideno busenje u zidovima i drugim konstrukcijama moZe se vrsiti samo uz prethodnu dozvolu
nadzornog inZenjera.
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ZASTITA CUEVI

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna, ispod
poda WC-a ili pisoara i svuda gdje mogu biti izloZzene zagadenju, zamrzavanju, zagrijavanju i koroziji. Na
mjestima gdje se vodovodne cijevi krizaju ili vode paralelno sa odvodnim (kanalizacijskim) cijevima
vodovodna cijev mora biti visa.

Cijevi se moraju toplinski izolirati. 1zolacija se mora postaviti briZljivo i vodovi se ne smiju zatvarati prije
nego Sto ih pregleda nadzorni inZenjer. Isto vrijedi i za zvuénu izolaciju. Cijevi hladne i tople vode u prostoru
¢e se toplinski izolirati izolacijom tipa armafleks, cijevi hladne vode u zidu jednostrukim, a tople vode
dvostrukim slojem tehnickog filca.

SPOIJEVI

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pazljivo. Pri spajanju unutrasnji promjeri cijevi
ne smiju biti suZeni okrajcima, dijelovima armature, kudeljom, niti deformirani savijanjem cijevi. Spojevi
cijevi u nosivim zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjeéi gdje je god to moguce.

VRSTE CIJEVI

Vanjski cjevovod ¢e se izvesti od cijevi iz polietilena visoke gusto¢e (PEHD) za radni pritisak od 10 bara.
Spajanje cijevi se vrsi varenjem na ravnim dijelovima cijevne trase (nerastavljivi spoj) odnosno sa tipskim
spojnicama.

Viseslojne cijevi tipa PEx-Alu-PEx za radni pritisak od 10 bara upotrebljavaju se za sve vodovodne instalacije
(hladna, topla, cirkulacija i tehni¢ka voda) unutar gradevine. Spajaju se pripadajuéim pres fitinzima. Cijev se
sastoji iz unutrasnje i vanjske plasticne cijevi izradene od PE-x (umreZeni polietilen) sloja razlicitih
karakteristika i aluminijske cijevi u sredini koja sluzi kao brana od prodora kisika. Ove tri

cijevi su pomocu vezivhog sredstva medusobno homogeno spojene. Vrlo su otporne i sveobuhvatno
primjenljive.

Polipropilenske kompozitne cijevi (PP-R) i spojni elementi za radni pritisak od 10 bara upotrebljavaju se za
vodovodne instalacije (hladna, topla, cirkulacija i tehnicka voda) unutar gradevine. Spajanje se vrsi
polifuzijskim zavarivanjem ili pomocu elektrofuzijskih spojnica.

TLACNA PROBA VODOVODA

Svaki ventil ¢e tokom probe biti otvoren i zatvoren nekoliko puta. Za vrijeme probe paziti ¢e se i pregledati
izloZene cijevi, spojevi, fitinzi i ventili. Na krajevima ispitanog poteza mora se izvesti propisno razupiranje.
Svaka proba trajati ¢e najmanje jedan sat, a za vrijeme probe glavni vod ¢e biti podvrgnut tlaku od 15 bara.
O tla¢noj probi mora se obavezno sastaviti zapisnik. Ukoliko neka proba pokaZe da je propusnost veca nego
Sto je gore navedeno, neispravni spojevi ¢e biti naznaceni i zamijenjeni dok popustljivost ne bude unutar
specificiranog. Tek poslije uspjeSno zavrSenog ispitivanja moZe se vrsiti izoliranje vodovoda, zatvaranje
Zljebova i kanala.

DEZINFEKCIJA VODOVODNIH CUJEVI

Prije nego se dozvoli rad u objektima, svaki uredaj dovodnog voda i razvoda biti ¢e dezinficiran kako slijedi.
Vodovi ée se temeljito isprati od svih necistoca i stranih tijela, a zatim dezinficirati pomocu otopine klora.
Sustavi ¢e se polagano ispuniti s otopinom koja ¢e sadrZavati ne manje od 50 ppm klora. Za vrijeme
punjenja nekoliko puta ée se otvoriti ventili slavine, da se omogudi dezinfekcija Citavog voda. Taj rastvor
treba ostati u vodovodu barem 8 sati nakon ¢ega se mozZe nekoliko puta isprati, ukoliko preostali klor nije
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manji od 10 ppm. Ako je preostali klor manji od 10 ppm ponoviti ¢e se dezinfekcija. Nakon dezinfekcije,
vodovod ¢ée se temeljito isprati s ¢Cistom vodom dok sadrzaj nije veci od 0.1 ppm.

Nakon dezinfekcije i ispiranja, potrebno je uzeti uzorke vode i dobaviti od ovlastene ustanove atest o
zdravstvenoj ispravnosti vode za pice.

KANALIZACUA
POSTAVLIANJE VODOVA

Izvodac je duzan provijeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilistu. Pri
izradi kanalizacijske mreZe prvo treba izvesti priklju¢ak na uli¢ni kanal, zatim temeljnu mreZzu, a na kraju
vertikalne vodove. Kroz zidove cijevi se moraju voditi okomito na povrsinu zida, a ne u koso.

Ukoliko u projektu nije drugacije navedeno, potrebno je cijevi polagati pod slijede¢im padovima:

PADOVI CJEVOVODA KOD KANALIZACIJE
PROMIJER CHIEVI NORMALNI MAKSIMALNI
PAD PAD
50mm 3.5%
75mm 2.5%
110mm 2.0%
15%
125mm 1.5%
160mm 1.0%
200 mm 0.8%

CUEVI U ZEMUII

Sve cijevi u zemlji polazu se na pjeScanu posteljicu debljine 10 cm i dobro nabijenu (Ms 20 MPa) u sloju
pijeska koji obuhvaca cijev sa svih strana i sa nadslojem od najmanje 10 cm. Postavljanje cijevi u rovovima
moZe otpoceti tek posSto je nadzorni inZenjer ustanovio da je rov pravilno i po projektu iskopan i
pripremljen za montazu S$to znaci da je propisno nabijen i visinski uskladen sa projektom (obavezna
geodetska kontrola). Rov se ne smije zatrpati prije nego Sto je nadzorni inZenjer pregledao poloZenu
instalaciju odnosno tek posto je instalacija ispitana. Planum zatrpanog rova takoder se mora propisno nabiti
(Ms 30 MP) i pripremiti za betoniranje podloZnog betona poda ispod kojeg se polaZze kanalizacija.

CUJEVI U KONSTRUKCUI

Cvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Kanalizacijske se cijevi pri prolazu kroz
konstruktivne i dilatacijske zidove ne smiju ¢vrsto ugraditi. Na mjestu prolaska treba ugraditi zastitnu cijev
cca 40 mm veceg promjera od vanjskog promjera kanalizacijske cijevi. Meduprostor ¢e se zapuniti
plasti¢nim kitom. Eventualno nepredvideno busenje u zidovima i drugim konstrukcijama moZe se vrsiti
samo u prethodnoj dozvoli nadzornog inZenjera.

SPOIJEVI

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti paZljivo. Pri spajanju unutrasnji promjeri cijevi
ne smiju biti suzeni okrajcima, dijelovima armature niti deformirani. Spojevi cijevi u zidovima, stropovima i
drugim konstrukcijama moraju se izbjedi.
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VRSTE CUEVI

Polipropilenske plasti¢ne kanalizacijske cijevi (PP)

Upotrebljavaju se za sve vrste vanjske i ku¢ne kanalizacije. Spajaju se na naglavak, a brtve gumenim
brtvenim prstenima.

Polietilenske plasticne kanalizacijske cijevi (PE)

PE plasti¢ne kanalske kanalizacijske i spojni dijelovi proizvedeni su od polietilena visoke gustoce.

Kanalizacijske cijevi se isporu€uju se prema nazivnom promjeru koji je jednak vanjskom promjeru cijevi.
Cijevi i fazonski komadi se izraduju sa uticnim kol¢acima za gumene brtve dok je na drugom kraju cijevi
izvedeno je zakoSenje cca 15° koje omoguduje lakSe utiskivanje cijevi u koléak. Ove cijevi se mogu variti
elektrofuzijski sa tipskim prstenima i su¢eono, a lijepljenje nije dozvoljeno. Ove cijevi su elasti¢ne, relativno
su otporne na udarce i imaju veliki koeficijent linearnog rastezanja.(0,2).

PVC plasticne kanalizacijske cijevi

PVC plasti¢ne kanalizacijske cijevi i spojni dijelovi proizvedeni su od tvrdog polivinilklorida. Kanalizacijske
cijevi se isporucuju se prema nazivnom promjeru koji je jednak vanjskom promjeru cijevi. Cijevi i fazonski
komadi se izraduju sa uticnim kol¢acima za gumene brtve dok je na drugom kraju cijevi izvedeno je
zakosSenje cca 15° koje omogucduje lakSe utiskivanje cijevi u kol¢ak. Ove cijevi se mogu i lijepiti. Cijevi za
vanjsku i temeljnu kanalizaciju moraju biti prema pr EN 1401-2 SN 4.

PRICVRSCENJE CIJEVI

Vodovi se pri¢vrs¢uju na zidove i stropove obujmicama, odnosno ovjesima, na razmacima zavisno od
promjera i vrste cijevi, a obavezno uz mjesto spojeva. Sva ucvrséenja i ovjeSenja treba izvesti sa gumenim
podloscima.

ISPITIVANJA | KONTROLE

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je izvrsiti odredena
ispitivanja i kontrole kvalitete izvrSenog rada, pogotovo, kada je odredena kvaliteta preduvjet da se i ostali
radovi mogu kvalitetno izvrsiti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradenju ili loSe kvalitete radova nije
moguce zbog slijeda izvodenja pojedinih vrsta radova.

Ispitivanja i kontrole kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je izvrsiti kako bi se u potpunosti osigurala
projektom predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost objekta, kako u
pogledu njegove tehnicke ispravnosti, tako i u pogledu njegove funkcionalne ispravnosti.

O svim izvrSenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvodac duzan dati na
uvid komisiji za tehnicki pregled.

Sve kontrole i ispitivanja koje je potrebno provesti navedeni su u prethodnim poglavljima za svaku vrstu
rada posebno.

OPCE NAPOMENE

Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, propisima o tehnic¢kim
normativima i standardima.

Ukoliko u toku gradenja dode do izmjena u odnosu na projekt, izvodac je duzan za svaku izmjenu izraditi
potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta. Na takove izmjene ili dopune izvodac je
duZan prije pocetka izvodenja radova ishoditi suglasnost investitora, odnosno nadzornog inZenjera kojeg je
odredio investitor.
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Za sve promjene koje traZe dobivanje novih misljenja ili suglasnosti od nadleznih inZenjera i institucija,
odnosno ishodenje nove gradevinske dozvole, izvodac ¢e ishoditi o svom trosku.

Prilikom izvodenja radova izvodac je duzan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugradenih materijala, te ih
je duzan dokumentirati obradenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonima ili
propisima o tehnickim normativima i standardima, ili ispitivanjima predvidenim u tehnic¢koj dokumentaciji.

Ugradeni materijali moraju odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima. lzvodac je duzan za
sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju na osnovi koje ¢e investitor
moci dati suglasnost za njihovu ugradnju.

U tehnic¢koj dokumentaciji su, ukoliko za odredenu vrstu radova ili materijala ne postoje domaéi propisi ili
standardi, koriStene DIN norme, Sto je posebno naznaceno.

Obracun radova izvrsiti ¢e se prema stvarno izvrSenom radu i jedinicnim cijenama prihvacene ponude
izvodaca, osim ako ugovorom nije drugacije odredeno.

Kolicina izvrSenog rada ne smije prijeci koli¢inu predvidenu stavkama troskovnika, ako to nadzorni inzenjer
investitora ne odobri.

Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaceni projektom ili troSkovnikom obracunati ¢e se naknadno prema
stvarno izvrSenom radu i za njih je izvodac duzan izraditi dokaznicu mjera sa analizom cijena.
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SANITARNI UREDAIJI
Svi sanitarni uredaji moraju biti proizvedeni od prvoklasnog materijala i odgovarati vazec¢im standardima.

Sanitarni uredaji moraju biti opskrbljeni kompletnom dodatnom opremom potrebnim za montazu kao Sto su
sifoni, konzole, rozete, spojnice i sl.

Visina postavljanja sanitarnih uredaja i priklju¢aka u odnosu na gotov pod u standardnoj izvedbi:

- umivaonik
- prednji rub 85 cm
- stojeca mijesalica (kutni ventil) 50 cm
- odvod 45 cm
- tus kada
- mijeSalica 110 cm
-WC
- podzbukni vodokotli¢ (ovisno o proizvodacu)
- odvod (konzolni WC) 22 cm
- sudoper
- prednji rub 85 cm
- stojeca mijesalica (kutni ventil) 50 cm
- odvod 45 cm

Tocne visine prikljucaka treba prilagoditi odabranom tipu sanitarnog uredaja. Sve prikljuéne armature moraju
odgovarati vazeé¢im standardima. Sve armature, rozete kao i poklopci podnih sifona moraju biti kromirani.

MontaZu sanitarnih uredaja treba vrsiti paZljivo s odgovarajué¢im alatom, da ne dode do ostec¢enja kromiranih
dijelova.

Ugradeni sanitarni uredaji moraju zadovoljiti sljedeée norme:

HRN EN 997:2004

— WC skoljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003)

HRN EN 997:2004/A1:2008

— WC skoljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006)

HRN EN 12764:2008

— Sanitarni uredaji -- Specifikacija za vrtloZzne kade (EN 12764:2004+A1:2008)

HRN EN 13310:2008

— Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003)

HRN EN 14428:2008

— Stijenke tus kabine -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14428:2004+A1:2008)
HRN EN 14688:2008

— Sanitarni uredaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14688:2006)

Zidni umivaonici za pranje ruku -- Priklju¢ne dimenzije (EN 111:2003)
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Kontrole

Predocenje uzoraka sanitarnih uredaja i armatura i davanje suglasnosti nadzornog inZenjera za ugradbu uz
prethodnu suglasnost projektanta interijera

Provjera ¢vrstoce ugradbe konzolno postavljenih sanitarnih uredaja

Provjera funkcionalnosti sanitarnih uredaja

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA VODOVODA | KANALIZACIJE, ATEST MJERENJA | ISPITIVANJA INSTALACIJA

oPCI UVIETI

1.

Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takovi su sastavni
dio projekta, pa prema tome i obavezni za izvodaca.

Instalacije treba izvesti prema nacrtima, tehnickom opisu i troSkovniku iz projekta, vaZeéim
hrvatskim propisima, tehnickim propisima i pravilima struke.

Glavni projekt treba biti ovjeren od nadleznih ustanova.

Za sve promjene i odstupanja od svog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inZenjera odnosno projektanta.

Izvodac je duzan prije izvodenja prouditi projekt te provjeriti postojeée stanje. Za sva eventualna
odstupanja, potrebno je konzultirati nadzornog inzenjera ili projektanta. Samovoljna izmjena
izvrSena po izvodacu, iskljuuje odgovornost projektanta za tehnicku ispravnost projekta odnosno
odredene cjeline.

TEHNICKI UVJETI IZVOBENJA

1.

Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o
ispitivanju, te odgovarati standardima vazec¢im u R. Hrvatskoj. Ako izvodac¢ upotrijebi materijal za
koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili trazenim tehnickim karakteristikama, na zahtjev
nadzornog inZzenjera mora se demontirati i postaviti onaj koji odgovara trazenim uvjetima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se tokom rada, a i kasnije
pokazalo nekvalitetno, izvodac je duzan o svome trosku otkloniti.

Sva armatura, mjerni instrumenti, a narocito sigurnosni uredaji moraju besprijekorno funkcionirati i
u djelovaniju biti sigurni.
Po zavrsetku montaze vrsi se tlacna proba, odnosno ispitivanje funkcionalnosti kanalizacije.
Ispitivanjem treba zapisnicki ustanoviti :

a) radiliinstalacija bez udaraca i Sumova

b) dalije instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

c) dali protok cirkulacije tople vode ispravno funkcionira

d) rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi i mogu li se lako podesavati

e) dalise instalacija pravilno odzracuje
Tehnicka primopredaja instalacija nakon zavrsetka svih radova vrsi se u prisustvu nadzornog
inZenjera i predstavnika investitora.
Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrsi i tehnicki pregled u svrhu dobivanja uporabne dozvole,
prisutni su i predstavnici organa nadleznog za izdavanje uporabne dozvole.
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8. Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja tece od dana tehnickoga prijema, odnosno predaje

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

instalacije investitoru na koristenje.

Garantni rok za kvalitetu izvrSenog posla daje izvoda¢ na rok od dvije godine, odnosno prema
odredbi Ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvodac¢ prema svojim uvjetima.

Izvodac se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora drzati uputa proizvodaca opreme i
materijala.

Izvodac u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje ¢e ugraditi ili dati
precizne podatke o istima, kako bi se u tijeku izvedbe mogla pratiti kontrola ugradenih materijala i
ostale opreme.

Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvodac. U protivhom svu eventualnu nastalu Stetu snosi
onaj tko je angazirao nestru¢noga izvodaca.

Izvodac je duZan voditi montazni dnevnik, kojega ovjerava nadzorni inZenjer.

Jedinicne cijene pojedinih stavaka troskovnika moraju sadrzavati svu odstetu i pripomo¢ za
obavljeni rad, osnovni i pomo¢ni materijal, tj. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni transport u
objektu, te pomocéne skele i zastitu, tako da se na pogodenu stavku troskovnika ne moze traziti
nikakva daljnja odsSteta osim pogodene cijene.

U jedini¢nim cijenama moraju biti sadrzani i svi sporedni radovi koji se posebno ne zaracunavaju:

a) izmjere ugradenog materijala potrebne za konacni obracun

b) sav potreban alat kao i zastitne naprave kao skele, ograde i sl.

c) troskovi ispitivanja materijala

d) Cciscenje gradilista od otpadaka i smeca nastalog radovima na instalacijama vode i kanalizacije

e) predocenje uzoraka sanitarnih uredaja i pribora te ostale opreme, a na zahtjev nadzornog
inZenjera.

f) popravak Steta pocinjenih nepaznjom na tudim ili vlastitim radovima.

Izvodac je duzan voditi brigu da se sav rad kao i gotovi ugradeni predmeti odnosno cjevovodi, a
narocito sanitarni uredaji i hidranti zastite do primopredaje gradevine. lzvodac je duZan Cuvati
kompletan ugradeni materijal od krade.

Razli¢ite vrste materijala koje se uslijed elektronskih pojava medusobno zavaruju ne smiju se
medusobno dodirivati, ve¢ se za spoj moraju upotrijebiti medukomadi sa neutralnim djelovanjem.

Sva uc¢vricenja i medusobna spajanja imaju biti solidno i to¢no izvedena.

Zatvaranju prosjeka ili zatrpavanju rovova pristupiti nakon uspjesno provedenih proba.

Sanitarne predmete i uredaje dobaviti i montirati prema opisu iz troSkovnika odnosno odabiru ili
investitora, Sto treba biti odredeno vec prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. Svako izljevno mjesto
mora imati svoj zaporni ventil i svoj sifon odnosno vodeni zatvarac.

Prije montaZe sanitarnih predmeta treba dati na uvid investitoru predmete armature i tek nakon
dobivene suglasnosti iste ugraditi.

Za sve ostalo drZati se propisa i normi o izvodenju radova vodovoda i kanalizacije.

Skrece se paznja izvodacu radova da za vrijeme realizacije ne ispusta u kanalizaciju neciste otpadne
vode, jer ¢e eventualno nastale troskove popravka i sanacija snositi sam.
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MIJERENJA 1 ISPITIVANJA

Najmanje jednom godisnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje uredaja:

= kontrola uredaja i opreme kao Sto su filteri, mjerni uredaji i slicno, obavlja se vise puta u godini, a

prema potrebi i tehnickim zahtjevima.

= sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba kontrolirati i

servisirati prema uputama datim uz navedene uredaje.

= preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu izvoditi samo osobe koje su za to tehnicki osposobljene

i ovlastene od strane isporucioca opreme.

= jspitvanje kvalitete vode od strane ovlastene organizacije.

PRIMJENJENI PROPISI

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13, 88/19)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14,111/18, 90/14,121/14)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10, 114/22)

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18, 14/21)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15,12/18, 118/18)

- Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09,130/17,114/18,47/20,
134/20,143/21)

- Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,

79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17)
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17,39/19, 118/20)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

- Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

- Pravilnik o planu zastite od poZara (NN 51/12)

- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
poZara (NN 29/13,87/15)

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 66/18, 110/18, 32/20)
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20. Zakon o cestama (NN 84/11,22/13,54/13,148/13, 92/14,110/19, 144/21, 114/22, 04/23)

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 09/20)

Odluka o priklju¢enju na komunalne vodne gradevine

Opdi tehnicki uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu

Opci i tehnicki uvjeti isporuke vodnih usluga

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 26/20)

Pravilnik o tehni¢kom zahtjevu za gradevine odvodnje otpadnih voda (NN 3/11)
Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 138/09,14/10,125/10, 136/12)

Tehnicki propisi o gradevnim proizvodima, (NN br 33/10, 87/10,146/10, 81/11,100/11,-ispr.130/12,
81/13, 136/14,119/15)

PPUO Krsan VIl izmjene i dopune (,Sluzbeno glasilo Opéine Krsan” br. 6/02, 1/08, 18/10, 14/12,
23/12-prociscéeni tekst i 6/14,11/14 — procisceni tekst, 06/17, 07/17-procisceni tekst, 09/22),

PP Istarske Zupanije —izmjene i dopune (Sl novine Istarske Zupanije 02/02, 01/05, 04/05, prociséeni
tekst-14/05, 10/08, 07/10, procisceni tekst-6/11, 13/12, 09/16, prociséeni tekst-14/16),

Sve norme iz kataloga hrvatskih normi prema popisu ICS-a u poglavljima:

91.140.60 Sustavi opskrbe vodom
91.140.70 Sanitarne instalacije
91.140.80 Odvodni sustavi

93.030 Vanjska kanalizacija
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom temelje se na sljedeé¢im zakonima i propisima:

— Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.)
—  Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14

— Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada (»Narodne novine« br. 117/07; 111/11; 17/13; 62/13

—  Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.)

— Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
(Narodne novine RH 50/05, 39/09.)

— Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (Narodne novine RH 32/98.)

Gradevinski otpad spada u grupu inertnog otpada. To je otpad koji ne podlijeze znacajnim fizickim,
kemijskim ili bioloskim promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge nacine
fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv.

Nastaje redovito kod radova na rusenju odnosno rekonstrukciji postojecih objekata. Kod novogradniji
njegova kolicina je minimalna i javlja se uglavnom kod infrastrukturnih radova. Tada se kod pripremnih
radova pri uredenju okolisa odnosno nakon zavrsetka radova pri uredenju gradilista javlja odredena

koli¢ina.

Temeljni zahtjev kod zbrinjavanja otpada je njegovo razvrstavanje prema propisanim vrstama i klasifikaciji
propisanim Uredbom kako bi se Sto je u moguce vecoj mjeri iskoristio kao sekundarna sirovina.

Sto se ne moZe iskoristiti na taj nacin mora se zbrinuti na za to uredena odlagali$ta. Za gradevinski otpad
svaka Zupanija i grad Zagreb ima osigurana posebna odlagalista.
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AKSONOMETRIJSKA SHEMA VODOVODA
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PV-01
320 m2

Tip krova: koeficijent 1,0
Priklju€ak na recipijent iznad kote usporne vode

Legenda simbola

?} Vodolovno grlo s osnovnim elementom

Tocka predaje

Luk 90°

Koljeno 2x45°
Element za Cidc¢enje

Redukcija

%*[:\Q

Legenda boja za vrstu pricvrséenja

mmmmm Neposredna montaza (duga spojnica)
mmmm Bez uévrscéenja

mmmmm Nosiva Sina (fiksna)

Sine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu
konstrukciju pomocu navojne Sipke M10.

Polozaj €vrstih tocaka:

- na pocCetku i kraju nosece Sine
- kod svake racve

- 1x na priklju€énom dijelu

Kod svake duge spojnice postaviti ¢vrstu tocku
- 1x na izlaznom dijelu
- na svakih 5 m

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm: 0,8m
- d90- d315mm: 10x promjer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
- d40-d63mm: 1,0m
- d75-d315mm: 15x promjer cijevi

PV-01
1,5m/s

TS 2

Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.
Originalni Geberit Pluvia ovjes

TS7
56 mm
3,00 m

TS5
63 mm
0,50 m

1

TS 6
63 mm
0,50 m

+ 0,00

TS 4
3 mm
0,70 m

TS 16
50 mm
0,80 m

359.105.00.1

359.105.00.1

TS 13
56 mm
0,80 m

TS 15510
56 mm
0,50 m

14,50 m

Hidraulicki izraGun podtlaéne odvodnje krovnih oborinskih voda
napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporu¢amo provjeru
ulaznih podataka prije nudenja ili naru€ivanja materijala,

a narocito prije pocetka izvedbe radova.

Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

(NN 127/2014 Poglavlje1., ¢l. 5.) ovaj proraéun se smatra
autorskim djelom.

Geberit se odri¢e naknade, no u slucaju distribucije tre¢im
licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadrzava pravo
traZenja naknade troSkova, u skladu s Poglavljem 4, ¢l. 53
istog Zakona

T
( )
\_/s

+0,00 = 90,12m n.v.
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PV-02
320 m2

Tip krova: koeficijent 1,0
Priklju¢ak na recipijent iznad kote usporne vode

Legenda simbola

Tocka predaje

Luk 90°

Koljeno 2x45°

§<>> Vodolovno grlo s osnovnim elementom
o

Element za ¢iS¢enje

43 Redukcija

Legenda boja za vrstu priévrSéenja

mmmmm Neposredna montaZza (duga spojnica) +7,70
s Bez udvrScéenja

mmmmm Nosiva Sina (fiksna)

Sine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu
konstrukciju pomocu navojne Sipke M10.

Polozaj ¢vrstih tocaka:
- na pocetku i kraju noseée Sine

- kod svake rac¢ve

- 1x na priklju¢nom dijelu TS6
56 mm
Kod svake duge spojnice postaviti Gvrstu tocku 6,00 m

- 1x na izlaznom dijelu

- na svakih 5 m

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm: 0,8m
- d90- d315mm: 10x promijer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:

- d40-d63mm: 1,0m TS 4
- d75-d315mm: 15x promijer cijevi 63 mm
0,50 m

PV-02
1,5 m/s

[

Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD. 359.105.00.1
Originalni Geberit Pluvia ovjes

TS7
63 mm
0,70 m

TS5
63 mm
0,50 m

+ 0,00

TS 3
63 mm
0,70 m

359.105.00.1

Hidraulicki izracun podtlaéne odvodnje krovnih oborinskih voda
napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporu€amo provjeru
ulaznih podataka prije nudenja ili naru€ivanja materijala,

a narocito prije poCetka izvedbe radova.

Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

(NN 127/2014 Poglavlje1., €l. 5.) ovaj proraun se smatra
autorskim djelom.

Geberit se odri¢e naknade, no u slu¢aju distribucije tre¢im
licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadrzava pravo
traZenja naknade troSkova, u skladu s Poglavljem 4, ¢l. 53
istog Zakona
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ACO LIPUMAX P-X NS5,5 ST550 A15
(s kratkim nastavkom za poviSenje poklopca)

ZA DUBINU ULJEVNE CIJEVI: 0,97 - 1,53m

ORJENTACIONE VISINE PRILIKOM MONTAZE:
(sve mjere prekontrolirati prije montaze)

i 74

ACO TOPTEK PAVING GS B125 600x600
poklopac za biranu zavrsnu ispunu

TELESKOPSKI ELEMENT ZA
NIVELIRANJE POKLOPCA h=113 ‘-@-‘
(po potrebi skratiti) VERTIKALNI RUB TELESKOPSKOG ELEMETA

3300.34.12 ODREZATI prije postavijanja izgubljene
e oplate (da ne smeta polaganju oplate)

BRTVA TELESKOPSKOG ELEMENTA
(montirati prema uputama naljepljenim
na elementu za povidenje)
0,00 ~?
w -0,07
~—=
| 1IZLIEV

ULJEV

IN SITU betonirana nosiva betonska plo¢a (u
Kotiranu visinu ukljugiti i keramiku) - plocu
mora dimenzionirati statiar

IN SITU oplata za betonazu
pokrovne ploce s poklopcem

DNO POVISENJA NE SMIJE SE
OSLONITI NA ULJEV/IZLJEV
1Z SEPARATORA

NS 5,5/550 \ \
3205.42.00 \ |

s NNy

Prilikom montaZe (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost.
Brtvljenje izmedu elemenata s brtvenim elementima u isporuci.
Preporuc¢a se nakon montaze separatora i zastiti od upadanja necisto¢a, smeca, gradevnog otpada i sl.

Tokom montaze, prije pustanja u pogon i za vrijeme koristenja u separatoru se nesmiju koristiti ostri
predmeti koji mogu oStetiti unutradnjost separatora.

Ulaz u separator nema penjalice kako bi se onemogucio neovlastenim osobama ulazak u separator - u
separator (nakon $to je pusten u pogon ima pravo ulaziti samo za to ovlastena i obu¢ena osoba u
interesu ocuvanja zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine).

Separator je stavljen u pogon kada se napuni ¢istom vodom!!

T
( )
\_/s
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prometne povrsine  zelene povrsine

Materijal od iskopa

Kolni¢ka konstrukcija
prema projektima
prometnih povrsina

Nabijeni drobljenac

Pijesak-Sljunak
granulacije 0-32mm
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Minimalna Sirina rova obzirom na profil cijevi

<@225mm OD+0,40m
>@250mm <350mm OD+0,50m
>@350mm <700mm OD+0,70m
>@700mm <1200mm OD+0,85m
>@1200mm OD+1,00m

Minimalna Sirina rova obzirom na dubinu rova

>1,0m<1,75 0,80m
>1,75m<4,00 0,90m
>4,0m 1,00m

Dubina nivelete=Dubina iskopa-10,0

Hn=

(n
\_/S

+0,00 = 90,12m n.v.
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LJEVANO-ZELJEZNI POKLOPAC
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PENJALICE
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PRIKLJUCNI KOMADI
ZA PLASTICNE CIJEVI

MENTNA GLAZURA 1:2

C25/30

PRIKLJUCNI KOMADI
ZA PLASTICNE CIJEVI

promjenljivo

PRIKLJUCNI KOMADILJEVANO-ZELJEZNE PENJALICE

ZA PLASTICNE CIJEVI

PRIKLJUCNI KOMADI

ZA PLASTICNE CIJEVI
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KP=-0.31(89.81)
Ku=-1.86(88.26)

LJEVANO-ZELJEZNE PENJALICE

40

80

+

40

LJEVANO-ZELJEZNE PENJALICE

80

17 3
T

+

40

57

P

-
T

\ CEMENTNA GLAZURA 3cm

/ KINETA OD POLUCIJEVI @400mm

+

12/15 d=80 kom 4

CEMENTNA GLAZURA 3cm
170 n + 170 n
%/15 d=155 kom 4
A0
>12/15 d=165 kom 3
(N
12/15 d=70 kow e
+0,00 = 90,12m n.v.
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ISPUNA OD SLJUNKA
GRANULACIJE DO 32 mm

5
18

50

80 50

LJEVANO-ZELJEZNI POKLOPAC
@600mm

RASTERETNI STOZAC
OD POLIMERA

T3 615

DUBINA NIVELETE

TEMELJNI PRSTEN

20-30

OD POLIMERA
TI 680/20

VRAT REVIZIJSKOG
o OKNA DN800
o BRTVA

TIJELO REVIZIJSKOG

o \ OKNA PP DN800 L=50cm
o

BRTVA
o
o TIJELO REVIZIJSKOG

\ OKNA PP DN800 L=100cm

INTEGRIRANE STUPALJK

/HB

a
#

BRTVA

]

\ BAZA OKNA PP DN800

PODLOGA OD BETONA C12/15d =10-15cm
ILI SLJIUNKA GRANULACIJE 2-32mmd =15cm

(N
/S

+0,00 = 90,12m n.v.
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