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2.1.  Zajednički tehnički opis 
 
Investitor, Osnovna škola Miroslava Krleže, Čepin, Kralja Zvonimira 100, Čepin, zatražio je 

izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole Miroslava 

Krleže, Čepin, dodatnim prostornim sadržajima nužnim za ostvarivanja uvjeta za provođenje 

jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole.  

 

ZATEČENO STANJE 
 
Objekt se nalazi na izgrađenoj građevnoj čestici društvene namjene u središtu naselja i 

okružen je stambenim, javnim i uslužnim objektima niske izgradnje. Površina čestice prema 

ZK ulošku iznosi 12.254m2. 

 
Predmetna čestica nepravilnog je oblika, dužim stranicama orijentirana u smjeru sjever-jug. 

Kolni prilaz parceli i glavni pješački ulaz u izvedeni su sa istočne međe preko interne kolne 

površine na k.č.2515 i posredno preko javne prometnice ulice Kralja Zvonimira, uz dodatne 

pješačke i kolne prilaze sa zapada preko koridora ulice grada Vukovara. Parter parcele 

zatečen je kao uređena površina sa zelenim travnatim parkovnim površinama, pješačkom 

parternom površinom pješačkog trga i pojedinim elementima urbane opreme. Teren je 

većinom ravan. Na čestici su zatečene dvije građevine; zgrada osnovne škole katnosti Pr+1 i 

objekt trodijelne sportske dvorane u fazi gradnje. Predmetna dva objekta povezna su toplom 

vezom/hodnikom. 

 

U sklopu izgradnje sportske dvorane predviđeno je uređenje partera sjevernog djela čestice te 

gradnja tri vanjska sportska igrališta (2 košarkaška i rukometno) i parkirališta kapaciteta 36PM, 

do kojeg će se pristupati putem nove interne kolne površine koja je predviđena uz sjevernu i 

zapadnu među čestice. 

 

Predmetna čestica je postojeća površine prema ZK izvatku od 12.254m2. Nepravilnog je 

oblika, dužim stranicama orijentirana u smjeru sjever-jug.  Kolni prilaz parceli i glavni pješački 

ulaz u izvedeni su sa zapadne međe preko javne kolne površine, Ulice grada Vukovara ulice u 

sjeverozapadnom uglu čestice. Parter parcele zatečen je kao uređena površina sa  zelenim 

travnatim parkovnim površinama i pojedinim elementima visoke vegetacije. Teren je većinom 

ravan. Na čestici su zatečena dva objekta ; zgrada osnovne škole katnosti Pr+1 u i središnjem 

dijelu čestice i zgrada sportske dvorane sa pratećim sportskim terenima izvedena uz 

sjevernom dijelu čestice koja nije predmet zahvata.  

 

Za postojeću građevinu izdana je pravomoćna Uporabna dozvola (KLASA:UP/I-361-05/19-

01/000089 URBROJ:2158/1-01-16/3-19-0006, Osijek, 13.svibnja 2019.) 

 

Dok za dograđenu zgradu sportske dvorane izdana je pravomoćna Uporabna dozvola 

(KLASA:UP/I-361-05/25-01/000063 URBROJ:2158-16/01-25-0011, Osijek, 18. travnja 2025.) 
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Osnovni volumen postojeće školske zgrade položen u osi istok-zapad u formi dva paralelna 

pravokutna tlocrtna oblika, dok je prostor školske dvorane izgrađen u sklopu sjevernog 

aneksa dublje u dvorišnom prostoru čestice i orijentiran je u smjeru sjever-jug.  

 

Komunikacijski koridori tvore središnju os oba segmenta objekta na koji se vežu svi ostali 

obrazovni i ostali prateći sadržaji (učionice, sportska dvorana, administracija, sanitarije itd.) 

 

Predviđena zona  rekonstrukcije i nadogradnje školskog objekta ima okvirnu površinu od cca 

1.250m2 i većim je dijelom izgrađena, dok je manji dio uređen kao zelena travnata površina s 

pješačkim stazama. Na sjeveru je omeđuje nova školska dvorana u izgradnji, na zapadu 

gradska prometnica – Ulica grada Vukovara, na južnom rubu graniči sa dijelom postojećeg 

školskog objekta koji nije predmet rekonstrukcije, dok se na istoku nalazi prostor sa vanjskim 

sportskim igralištima i terenima (trenutno u izgradnji) koji ujedno služi kao interventna kolna 

površina za predmetnu česticu.  

 

Prostor zone većinom je izgrađen i zaposjednut sjevernim školskim aneksom sa prostorima 

stare školske dvorane sa pratećim sadržajima, kotlovnice, školske kuhinje i prostorima za 

školsko osoblje. Kroz sjeverni aneks predviđa se topla veza sa novom školskom dvoranom 

koja je trenutno u fazi izgradnje i koja će se u potpunosti očuvati novom prostornom 

organizacijom. 

 

Konstrukcija objekta karakteristična je za vrijeme gradnje objekta. Zidovi su izvedeni iz pune 

opeke NF formata u debljini d=40cm na betonskim temeljnim trakama. Međukatne 

konstrukcije izvedene kao monolitni ab stropovi. Krovna konstrukcija izvedena je kao ravni 

neprohodni krov dvostrešno i jednostrešno koso krovište blagog nagiba sa pokrovom iz traka 

trapeznog lima.  

Konstrukcija dvorane izvedena je sustavom ravninskih rešetkastih nosača na ab konstrukciji i 

dilatirana je konstrukcije ostatka objekta. 

 

Sredinom 2010tih izvedena energetska obnova građevine koja je obuhvaćala sanaciju 

toplinske ovojnice zamjenom vanjske stolarije, izvedbom ETICS sustava sa ugrađenim TI 

izolacijskim slojem iz minerale vune  d=12cm i rekonstrukcijom sustava grijanja ugradnjom 

suvremenih kondenzacijskih plinskih bojlera. 
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PLANIRANI ZAHVAT U PROSTORU 
 
U skladu sa ugovornim projektnim zadatkom te važećom zakonskom i prostorno planskom 
dokumentacijom (Prostorni plan uređenja općine Čepin (Službeni glasnik Općine Čepin broj 

1/07, 1/12, 11/12-ispravak, 10/15, 15/15-ispravak, 17/15-pročišćeni tekst, 6/16-ispravak 

pročišćenog teksta, 3/18, 11/18-ispravak, 12/18-pročišćeni tekst, 13/19, 17/19-pročišćeni 

tekst, 5/21, 8/21-ispravak, 31/21, 19/22, 21/22-pročišćeni tekst, 43/23, 22/24 i 2/25-pročišćeni 

tekst).izraditi će se projektno rješenje za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Miroslava 
Krleže, Čepin dodatnim prostornim sadržajima nužnim za potrebe jedno smjenskog rada i 
cjelodnevne škole. Novi prostorni sadržaji grupirati će se u izdvojeni aneks koje će 
služiti kao dograđeni aneks povezan s postojećim prostorima osnovne škole.  
 
 
OBLIK, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 
 
Smještaj dogradnje je u skladu s prostornim resursima predmetne čestice i odredbama za 
provođenje važećeg prostornog plana - Prostorni Plan uređenja općine Čepin (Službeni 

glasnik Općine Čepin broj 1/07, 1/12, 11/12-ispravak, 10/15, 15/15-ispravak, 17/15-pročišćeni 

tekst, 6/16-ispravak pročišćenog teksta, 3/18, 11/18-ispravak, 12/18-pročišćeni tekst, 13/19, 

17/19-pročišćeni tekst, 5/21, 8/21-ispravak, 31/21, 19/22, 21/22-pročišćeni tekst, 43/23, 22/24 

i 2/25-pročišćeni tekst). 
 
Pozicija i oblik dogradnje vidljivi su iz priloženih situacijskog nacrta (grafički prilozi 3.1 - 3.3.). 
Oblikovanje dograđenog dijela uzrokovano je funkcionalnim potrebama budućih korisnika i 
prostornima resursima, te odredbama mjerodavne PP dokumentacije.  
 
Njegova pozicija i gabariti određeni su dostupnim prostornim resursima predmetne građevne 
čestice i lokacijom postojećeg školskog objekta. Zbog akutnog nedostatka školskog prostora 
novi sadržaji smještaju se unutar građevinske markice postojećeg objekta rekonstrukcijom i 
prenamjenom postojećeg prostora stare školske dvorane, razgradnjom postećih elemenata i 
nadogradnjom nove etaže, uz manje dogradnje i zahvate na neposrednom okolišu. Tako 
rekonstruirani i nadograđeni volumen većinom zadržava postojeće tlocrtne gabarite te je od 
uličnog regulacijskog pravca udaljen min 2,61m uklapajući se u zatečeni građevinski pravac 
ulice, dok je od najbliže susjedne čestice ( sjeverna međa s k.č. 2514/1)  udaljen min 50,5 m. 
Maksimalna visina objekta iznosi 10,5m. Koeficijent izgrađenosti/iskorištenosti čestice s 
rekonstruiranim i dograđenim školskim objektom iznosi 0,32/0,52. 
 
Dograđeni aneks školskog objekta i prenamijenjeni prostor stare sportske dvorane ima 
građevinsku bruto površinu od 1.160,99m2 uz 162,58m2 dodatno rekonstruiranog prostora 
postojećeg školskog objekta (3.229,93 m2 za čitav objekt) koji su nejednako raspoređena na 
dvije nadzemne etaže prizemlja i kata.  Sadržaji su grupirani u kompaktni tlocrtni oblik i 
obostrano vezani na komunikacijski koridorni hodnik.  
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Svi novi prostorni sadržaji definirani u skladu sa zahtjevima projektnog zadataka i odredbama 
Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih škola u RH 2022. i drugim zakonskim i 
tehničkim propisima 
 
U sklopu zahvata planira se rekonstrukcija postojećeg kolnog i pješački prilaza uz izvedbu 
novih/zamjenskih pristupnih površina za pješke / pristup vatrogasnih koje će se izvesti uz 
sjevernu među i urediti će se kao parterno oblikovana pješačka površina linearnog trga, 
zelenih površina i parkirališnog prostora, uklopljena u postojeće oblikovanje prostora i 
integrirana  sa postojećom i novom gradnjom u jedinstvenu cjelinu.   
 
 
NAMJENA GRAĐEVINE  
 
Namjena postojeće zgrade koja je predmet rekonstrukcije je javna namjena – osnovno školska  
ustanova, klasificirana u objekt 2b skupine,  za koju su utvrđeni posebni uvjeti i uvjeti 
priključenja u skladu Člankom 4, Zakona o gradnji (NN 20/17, 39/19).  
Rekonstrukcijom i dogradnjom zgrade zadržava se postojeća namjena.  
 
 
 
VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE  
 
Nakon rekonstrukcije i dogradnja postojeće zgrade ostvariti će se sljedeći parametri: 
 
1. Površina vertikalne projekcije građevine: 
   
                                   -  škola s dograđenim aneksom   P = 1.882,34m2 
                                   -  sportska dvorana (postojeća)       P = 2.094,00m2 
 
2. Građevinska (bruto) površina građevine/a: 

 
                                   -  škola s dograđenim aneksom   P = 3.229,93m2 
                                   -  sportska dvorana (postojeća)       P = 3.238,00m2 
 
3. Izgrađenost čestice iznosi kig = 32,45% 
 

                              kig= (1.882,34+2094,00m2)/12.254m2 = 0,3245 
  
4. Koeficijent iskorištenosti čestice iznosi kis= kisn = 52,78%  

 
                              kis= (3.229,93+3.238,00m2)/ 12.254m2 = 0,5278 
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NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 
 
U sklopu zahvata predviđa se zadržavanje postojećeg kolnog i pješačkog prilaza uz izvedbu 
novih/ pristupnih površina za pješke uz dograđeni školski aneks.  
 
 
NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 
Rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće građevine izvršiti će rekonstrukcija postojećih 
komunalnih priključaka: javne mreže vodovoda i odvodnje, niskonaponske električne mreže, 
instalacije gradskog plina i elektroničke komunikacijske instalacije u skladu s ishođenim 
uvjetima priključenja nadležnih komunalnih poduzeća. 
 
EE mreža  
Predviđena je rekonstrukcija postojećeg EE priključka građevine uz povećanje zakupljene 
snage. Rekonstruirani priključak građevine na distributivnu niskonaponsku mrežu  predviđen je 
kao podzemni koji će se izvesti u skladu s izdanim posebnim uvjetima i uvjetima iz 
elektroenergetske suglasnosti. Za objekt je predviđen jedan priključak s jednim brojilom, a kao 
priključno-mjerno mjesto predviđen je samostojeći priključno-mjerni ormar koji je predviđeno 
smjestit na granicu parcele. U postojećem dijelu objekta na spoju s novi školskim aneksom 
izvodi se novi glavni razvodni ormar građevine.  
 
Planirana izgradnja mora sukladnoj važećoj zakonskoj regulativi ispuniti zahtjeve prema nZEB-
u od min 30% godišnje primarne energije podmirene energijom dobivenom iz obnovljivih 
izvora, na krovu će se instalirati integrirana sunčeva elektrana u vidu fotonaponskih panela. 
Proizvedena električna energija koristiti će se za potrebe školskog objekta. 
- Ukupna priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže: 200,0 kW 
- Ukupna priključna snaga u smjeru predaje u mrežu: 45,0 kW 
 
Instalacije rasvjete i jake struje   
Sastoje se od niskonaponskog priključka, elektroinstalacija jake i slabe struje, instalacije 
elektromotornog pogona dizala, instalacija zaštite udara od munje, instalacije za 
izjednačavanje potencijala. 
 
Unutar objekta izvodi sustav osnovne rasvjete prilagođen namjeni objekta i uklopljen u 
oblikovanje prostora. Za rasvjetna tijela predlažu se energetski učinkovita LED rasvjetna tijela. 
Dio vanjskih parternih površinama s komunikacijskim pravcima i prostor spomenika osvjetljava 
se sustavom vanjske rasvjete. 
 
Na dograđenom dijelu objekta će se izvesti sustav zaštite od udara munje sa pratećim 
temeljnim uzemljenjem i sustavom za izjednačenje potencijala. 
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Elektronička komunikacijska infrastruktura 
Dograđeni školski aneks priključiti elektroničke instalacije širokopojasnog interneta, telefona i 
kabelske televizije putem postojećeg priključka. 

U novim prostorima učionice, nastavnih kabineta i PVN-a izvodi se  novi razvod 
multimedijskih instalacija i elektroničke instalacije DTK-a, s glavnim razvodnim ormarom nogo 
školskog aneksa. 
 
Detaljan opis projektnog rješenja prikazan je u Elektrotehničkom projektu (Mapa 7). 

 
Vodovod 
Za dograđeni aneks će se izvesti rekonstrukcija postojećeg  vodovodnog priključka na način 
da će se unutar vodomjernog okna izvesti razdvajanje armatura nakon glavnog vodomjera. 
vodomjernog okna s priključnim vodomjernima iz kojeg se izvodi daljnji razvod vodovodne 
instalacijske mreže prema projektiranim izljevnim mjestima hidrantske i vodovodne mreže.  
 
Sva nova izljevna mjesta projektirana skladu DNSH principom i pripadaju u jedan od prava dva 
razreda potrošnje. 
 
Odvodnja 
Na predmetnom području nema sustava javne kanalizacije u funkciji. Isti je u fazi izgradnje i na 
česticu je postavljeno buduće priključno okno koje trenutno nije u funkciji. Stoga je predviđeno  
da se sanitarne vode novoga školskog aneksa (sanitarije i kuhinjski blok) biti će sprovedene 
preko novog kanalizacijskog razvoda na trasu odvodnje postojećeg dijela objekta i dalje u 
oborinski kanal. Sanitarne otpadne vode kuhinjskog bloka dodatno će biti tretirane se u 
separatoru organskih masnoća prije spoja na internu kanalizacije.  
 
Sanitarne otpadne vode kuhinje biti će tretiraju se u separatoru organskih masnoća prije spoja 
na internu kanalizacije.  
 
Oborinska odvodnja s projektiranih objekata i popločenih parternih površina platoa putem 
mreže slivnih rešetki i upojnih bunara provodi se u okolni teren ili javnu odvodnu mrežu ovisno 
o uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća. Oborinske vode sa parkirnih i manipulativnih 
površina će se spojiti na separator lakih tekućina prije puštanja u obližnji recipijent (oborinski 
kanal). 
 
Detaljan opis projektnog rješenja prikazan je u Građevinskom projektu – Projekt instalacija 

vodoopskrbe i odvodnje (Mapa 3). 
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Plinska instalacija  
Zemni plin će se koristiti za potrebe trošila za pripremu hrane u kuhinji i kao energent 
dopunskog sustava za grijanje novog školskog aneksa putem plinskog kondenzacijskog kotla.  
Projektom se predviđa rekonstrukcija postojećeg plinskog priključka i priključenje na postojeći 
plinovod koji prolazi uz javnu prometnicu. Zadržava se pozicija samostojećeg plinskog ormara 
uz njegovu rekonstrukciju i ugradnju nove mjerne i regulacijske opreme. Plinski nadžbukni 
ormarić novo projektiranog dijela plinske instalacije u školskom aneksu s glavnim zaporom i 
regulatorom izvesti će se na istočnoj fasadi zgrade.  
Kompletan vanjski razvod plinske instalacije izvodi se podzemno ukapanjem dok se unutrašnji 
razvod mjerenog i plina se predviđa nadžbukno. Dio mjerene instalacije za potrebe plinskog 
kondenzacijskog na prolazu kroz hodnik dogradnje potrebno je protupožarno zaštiti u 
otpornosti 90 minuta. 
 
TERMOTEHNIČKI SUSTAVI  
 
Grijanje i hlađenje  
Dograđeni aneks imati će zasebne i neovisne sustave grijanja i hlađenja u odnosu na ostatak 
objekta. U aneksu se izvodi centralizirani sustav grijanja i hlađenja dizalicama topline zrak-
voda s električnom energijom iz vlastite proizvodnje kao energentom i dodatnim korištenjem 
OIE u vidu aerotermalne energije, pričuvni sustav grijanja zemnim plinom sa kondenzacijskim 
kotlom kao dopuna sustavu grijanja pri temperaturama nižim od 0 C° i split sustav dizalice 
topline zrak-zrak.   
 
Kao ogrjevna/rashladna tijela predviđa se ugradnja kazetnih ventilokonvektora, dvocijevni 
sustav. Ventilokonvektori se ugrađuju u sve prostorije previđene za duži dnevni boravak.  
 
Za potrebe grijanja sanitarija i pomoćnih prostorija predviđeno je postavljanje toplovodnih 
radijatora. Kao ogrjevna tijela koristi će se pločasti čelični radijatori. 
 
Za predmetni sustav koristi će se akumulacijski spremnik volumena 750 litara je primjeren za 
toplovodni kao i za rashladni medij. Akumulacijski spremnik je se koristi spremnik za 
toplovodni i za rashladni medij. 
 
Priprema PTV-a. Za pripremu PTV predviđa se ugradnja spremnika PTV-a volumena 1000 
litara za potrebe kuhinje. Topla sanitarna voda se zagrijava pomoću plinskog kondenzacijskog 
aparata. Spremnici su primjereno toplinski izolirani. U sklopu sustava predviđa se ugradnja 
recirkulacijske crpke kako bi potrošna topla voda bila dostupna korisnicima u svakome 
trenutku. Potrebna PTV za potreba  sanitarnih izljevnih mjesta priprema se pomoću direktno 
grijane el. protočnih i akumulacijskih direktno grijanih spremnika. 
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Ventilacija 
Za potrebe ventilacije svih radnih prostora u dograđenom aneksu predviđeno je korištenje 
ventilacijskih sustava s povratom topline tzv. rekuperacijskih sustava. 
U prostorima kuhinje blagovaonice i čitaonice predviđene su  podstropne klima komore 
smještene pod stropom navedenih prostora. 
U prostorima učionice i radnih kabineta predviđeni su decentralizirani rekuperacijski 
ventilacijski sustavi u uglovima prostorija sa direktnim izvodima na ravni krov. 
Odsisi iz zajedničkih sanitarija i kuhinje osigurani su neovisnim sustavom kanalskog razvoda 
spojenim na kanalne odsisne ventilatore koji su smješteni u spuštenim stropovima na 
najpogodnijim lokacijama 
 
Detaljan opis projektnog rješenja prikazan je u  Strojarskom projektu – Projekt termotehničkih 

instalacija (Mapa 5). 

 
 
NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 
 
Kroz korištenje objekta ne predviđaju se aktivnosti koje bi zagađivale zrak van mjera koje 
vrijede za to područje. Kruti otpad se može odlagati u posebno predviđenom prostoru za tu 
namjenu (smetlarnik) unutar zatvorenih higijenskih posuda koje se redovito prazne. Strogo je 
zabranjeno ispuštanje u odvode ili teren bilo kakvih otpadnih ulja ili drugih štetnih tvari s 
parcele. Potencijalno zauljene oborinske vode s prometnih, manipulativnih i parkirališnih 
površina  koje se nalaze oko zgrade, a prekrivane su asfaltnim ili sličnim završnim slojem 
sakupljati će se sistemom linijskih rešetki i slivnika s taložnikom te će se odvoditi posebnim 
sustavom odvodnje do separatora ulja.  
 
Primjena DNSH načela 
U skladu sa zahtjevom Investitora, a u svrhu ispunjavana okolišnih ciljeva EU Taksonomije iz 
uredbe (EU) 2020/852 u sklopu radova na izvanrednom održavanju građevine primijeniti će se 
DNSH načelo za sljedeće skupine aktivnosti; 
 
1 – ugradnja energetski učinkovitih rasvjetnih tijela temeljenih na tehnologiji LED rasvjete u 
svrhu postizanja energetskih ušteda  ( Cilj 1: Ublažavanje klimatskih promjena). 
 
2 – ugradnja suvremenih sanitarnih uređaja/ trošila za vodu sa smanjenom potrošnjom vode 
(prva dva razreda potrošnje, definiranim za svaki ugrađeni tip uređaja zasebno). (Cilj 3: 
Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa). 
 
3 – izgradnja novog aneksa i rušenje postojećih dijelova izvesti će se u skladu s EU 
Protokolom o gospodarenju otpadom od gradnje i rušenja, uzimajući u obzir najbolje dostupne 
tehnike i korištenje selektivnog rušenja kako bi se omogućilo uklanjanje i sigurno rukovanje 
opasnih tvari te olakšavaju ponovnu upotrebu i visokokvalitetnu reciklažu selektivnim 
uklanjanjem materijala, koristeći dostupne sustave za sortiranje građevinskog otpada i otpada 
od rušenja. (Cilj 4: Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju otpada i recikliranje). 
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4 –tijekom izvođenja građevinskih radova potrebno poduzeti mjere za smanjenje emisije buke, 
prašine i onečišćujućih tvari, sukladno Zakonu o gradnji članku 133. Uređenje gradilišta koji 
zahtijeva da se na gradilištu predvide i provode mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu 
života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima, te kojima se onečišćenje zraka, tla i 
podzemnih voda te buka svode na najmanju mjeru. Tako će se izvoditi samo u dnevnom 
razdoblju, svi rastresiti materijali će biti sklonjeni (prekrivanjem ili po potrebi vlaženjem) kako bi 
se spriječilo rasipanje tijekom kiše i vjetra, a sva uklanjanja i demontaže građevnih elemenata i 
materijala vršit će se tehnikama koje sprečavaju širenje prašine i štetnih tvari na susjedne 
površine, te će se kada je potrebno koristiti zaštitne ograde. (Cilj 5: Prevencija onečišćenja i 
kontrola zraka, vode ili tla). 
 
PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 
 
Predmetna građevina (kategorija građevine odgojne i obrazovne namjene-škole) prema 
posebnim propisima (Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti NN 078/13, članak 44) sadržava sve obavezne propisane elemente 
pristupačnosti u vidu prilagođenog ulaza u građevinu (članak 16), prilagođene komunikacije 
(članak 17), WC-a prilagođenog osobama smanjene pokretljivosti (članak 18), prilagođene 
učionice (članak 21) i oglasni panoe (članak 34). Za vertikalnu komunikaciju između etaža 
unutar predviđeno je dizalo nosivosti 630kg. Na parceli su osigurana dva parkirna mjesta za 
osobe smanjene pokretljivosti u neposrednoj blizini glavnog ulaza. 
 

PODATCI O POKUSNOM RADU   
 
Za građevinu nije predviđen pokusni rad. 
 

FAZNOST GRADNJE I UPORABA DIJELOVA GRAĐEVINE 
 
Ne predviđa se faznost rekonstrukcije predmetne građevine. Dogradanja objekta tehnološki i 
konstruktivno predviđena je za izvođenje u jednoj etapi. Rekonstrukcija i dogradnja novog 
školskog aneksa izvoditi će se na takav način da njome neće negativno utjecati na uporabivost  
postojećeg dijela školske građevine u skladu s trenutnom funkcijom. 
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2.2. Tehnički opis  

PLANIRANI ZAHVAT U PROSTORU 
 
U skladu sa ugovornim projektnim zadatkom te važećom zakonskom i prostorno planskom 
dokumentacijom (Prostorni Plan uređenja općine Čepin (Službeni glasnik Općine Čepin broj 

1/07, 1/12, 11/12-ispravak, 10/15, 15/15-ispravak, 17/15-pročišćeni tekst, 6/16-ispravak 

pročišćenog teksta, 3/18, 11/18-ispravak, 12/18-pročišćeni tekst, 13/19, 17/19-pročišćeni 

tekst, 5/21, 8/21-ispravak, 31/21, 19/22, 21/22-pročišćeni tekst, 43/23, 22/24 i 2/25-pročišćeni 

tekst) izrađeno je projektno rješenja za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Miroslava 
Krleže, Čepin s dodatnim prostornim sadržajima nužnim za potrebe jednosmjenskog rada i 
cjelodnevne škole. Novi prostorni sadržaji grupirati će se u izdvojeni aneks – dilatacijsku 
cjelinu koja će formirati rekonstrukcijom postojećih prostora stare školske dvorane i 
manjeg dijela školskog prostora te će služiti kao neovisni, ali toplom vezom povezan volumen 
s postojećim prostorima osnovne škole. 
Dogradnja objekta Osnovne škole projektirana i dimenzionirana je prema Državnom 
pedagoškom standardu za osnovnoškolski odgoj i naobrazbu (NN 63/08) i Normativu 
dimenzioniranja prostora Osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (2022.). 

S obzirom na preostali slobodni prostor na predmetnoj čestici, k.č.br. 2516, k.o. Čepin, 
predviđena zona zahvata je središnji parcele uz zapadnu regulacijsku liniju, u zoni između 
novosagrađene sportske dvorane i dvoetažnog dijela postojećeg školskog. Na zapadu zonu 
zahvata omeđuje gradska prometnica – Ulica grada Vukovara, dok na istočnom rubu je 
smješten novo školsko igralište koje se po zahtjevu Investitora mora zadržati. Površina 
zahvata iznosi okvirno 2000m2.  

 
Slika1  Zona zahvata rekonstrukcije školskog objekta (crveni crtkani obrub) na predmetnoj k.č. (žuta površina) 
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Njegova pozicija i gabariti određeni su dostupnim prostornim resursima predmetne građevne 
čestice i lokacijom postojećeg školskog objekta. Zbog akutnog nedostatka školskog prostora 
novi sadržaji smještaju se unutar građevinske markice postojećeg objekta rekonstrukcijom i 
prenamjenom postojećeg prostora školske dvorane i nadogradnjom nove etaže, uz manje 
dogradnje i zahvate na neposrednom okolišu u svrhu osiguranja vatrogasnih pristupa. Tako 
rekonstruirani i nadograđeni volumen većinom zadržava postojeće gabarite te je od uličnog 
regulacijskog pravca udaljen min 2,61m uklapajući se u zatečeni građevinski pravac ulice, dok 
je od najbliže susjedne čestice ( sjeverna međa s k.č. 2514/1)  udaljen min 50,5 m. 
Maksimalna visina  objekta iznosi 10,5m. Koeficijent izgrađenosti/iskorištenosti čestice s 
rekonstruiranog i dograđenog objekta iznosi 0,15/0,28 (bez objekta trodijelne dvorane). 

 
Zona zahvata obuhvaća rekonstruirani i nadograđeni dio sklopa koji će tvoriti cjelinu novog 
aneksa školskog objekta. Aneks nakon nadogradnje i prenamijene prostora stare sportske 
dvorane u školski prostor ima građevinsku bruto površinu od 1.160,99m2 uz 162,58m2 
dodatno rekonstruiranog prostora postojećeg školskog objekta (3.229,93 m2 za čitav objekt) 
koja je nejednako raspoređena na dvije nadzemne etaže prizemlja i kata. Sadržaji 
dograđenog/rekonstruiranog volumena su grupirani u kompaktni tlocrtni oblik i obostrano 
vezani na komunikacijski koridorni hodnik.  

U građevinsku površinu nije uračunata površina školske dvorane koja je tretirana kao zasebna 
građevina, konstruktivno, energetski i oblikovno neovisna o školskom objektu. 

Novi prostorni sadržaji definirani u skladu sa zahtjevima projektnog zadataka i odredbama 
Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih škola u RH 2022. i drugim zakonskim i 
tehničkim propisima te naknadnim uputama dostavljenim od strane investitora, a prema 
preporuci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM). 
 
Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) građevina spada u 2.b 
skupinu – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi se postupak donošenja 
rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.  
 
Ishođeni su posebni uvjeti i uvjeti priključenja prema kojima će se objekt priključiti na 
potrebnu infrastrukturu. 
 
OCJENA USKLAĐENOSTI ZAHVATA S PROSTORNOM PLANSKOM DOKUMENTACIJOM  

Lokacija se nalazi unutar obuhvata sljedećih planova: 
• PPŽ Osječko-baranjske županije (Županijski glasnik Osječko-baranjske županije broj 

1/02, 4/10, 3/16, 5/16, 6/16-pročišćeni tekst, 5/20, 7/20-pročišćeni tekst, 1/21, 3/21-
pročišćeni tekst, 16/22, 1/23 - pročišćeni tekst, 10/24, 12/24 - pročišćeni tekst i 9/25) 
 

• PPUO Čepin (Službeni glasnik Općine Čepin broj 1/07, 1/12, 11/12-ispravak, 10/15, 

15/15-ispravak, 17/15-pročišćeni tekst, 6/16-ispravak pročišćenog teksta, 3/18, 
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11/18-ispravak, 12/18-pročišćeni tekst, 13/19, 17/19-pročišćeni tekst, 5/21, 8/21-

ispravak, 31/21, 19/22, 21/22-pročišćeni tekst, 43/23, 22/24 i 2/25-pročišćeni tekst).  

 

 

    Korištenje i namjena prostora, promet  
Lokacija se nalazi unutar zgrađenog 
građevinskog područja naselja Čepin, 
uz glavnu prometnicu naselja. 
Prema namjeni, parcela je mješovite 
namjene,  ali ju karakteriziramo kao 
društvenu namjenu jer je na njoj 
izgrađen objekt osnovne škole. 
 
Uz južni rub parcele prolazi glavna 
prometnica naselja – županijska 
cesta ŽC 4105 (crvena linija). 

 
    Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav  

U neposrednoj blizini lokacije, uz 
glavnu prometnicu na južnoj međi, 
prolazi magistralni plinovod te 
dalekovod do najbliže trafostanice. 
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Infrastrukturni sustavi – Vodno gospodarski sustav  
Uz lokaciju, u profilu županijske ceste 
ŽC4105, prolaze magistralni 
vodoopskrbni cjevovod i glavni 
odvodni kanal – kolektor 
(kanalizacija). 

 
 
 
Područja posebnih ograničenja u korištenju  

 
Parcela se nalazi u vodo zaštitnom 
području III zone zaštite. 
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Lokacija se nalazi unutar zone građevinskog područja mješovite namjene, u prostoru 
postoji sva potrebna komunalna infrastruktura za dogradnju objekta osnovne škole, te 
ne postoje posebna ograničenja u prostoru. 
 
OBLIKOVANJE GRAĐEVINE 

Novi sadržaji školske građevine planiraju se izvesti kao funkcionalno, konstruktivno i oblikovno 
neovisan sklop grupiran u izdvojen aneks koji će se formirati rekonstrukcijom i nadogradnjom 
prostora postojeće školske dvorane i u manjem dijelu pomoćnih školskih prostora. Novi aneks 
formirati će se kao sastavni dio postojećeg školskog objekta vizualno uklopljen u oblikovanje 
postojeće građevine, visokog stupnja energetske učinkovitosti koji po potrebi  može 
funkcionirati i neovisno o ostatku školskog objekta.  
 
Dispozicija novih prostora definirana je zatečenim objekta koji je predviđen za rekonstrukciju i 
dostupnim prostornim resursima predviđenim za prenamjenu, kao i rezultatima prethodno 
provedene analize sadržaja koji nedostaju postojećoj građevini, dimenzioniranih prema 
važećim Normativima za definirani broj učenika koji će pohađati nastavu u školskoj godini 
2026/27.  
 
Novi školski sadržaji dimenzionirani na osnovi izvorno propisanog opterećenja od 386 učenika 
umanjenog za određeni postotak zatražen od strane Investitora, a prema preporuci 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), koji će preuzeti susjedna 
osnovnoškolska ustanova (OŠ Vladimir Nazor) koja se nalazi u neposrednoj blizini. Na 
navedenoj osnovi dimenzionirati će se svi ključni parametri (površine prostora, sanitarije, 
hodnici, stubišta, vjetrobrani i sl.) Prostori učionice su u skladu sa zakonskim standardom 
predviđeni za 28 osoba, dok su radni kabineti dimenzionirani za 14 učenika. Detaljan raspis 
korisne površine objekta nakon rekonstrukcije i nadogradnje prikazan je tablično u sklopu ovog 
projekta. 
 
Na etaži prizemlja i u prostorima nekadašnje školske dvorane u prizemlju smješteni su novi 
prostori školske kuhinje sa pratećim sadržajima, blagovaonice/PVN-a dimenzioniranim za 
200+ sjedećih mjesta, sanirani čvorovi za učenike, komunikacijski koridori s novi vertikalnim 
komunikacijama stubišta i elektromotornog dizala s novim gospodarskim ulazima, garderobe i 
sanitarije tehničkog osoblja i čistačica, opće gospodarsko spremište i  prostor za smeće. 
 
Na katu su predviđeni nedostajući nastavni sadržaji dvije specijalizirane učionice sa pratećim 
spremištima (biologija i glazbena kultura), opće učionice, kabinet predmetne nastave uz 
odgovarajuće dimenzioniranu prateću bateriju sanitarnih čvorova za učenike sa sanitarnim 
čvorom za osobe smanjene pokretljivosti.  
 
Uz zapadno pročelje izvesti će sekundarno vanjsko stubište za potrebe evakuacije korisnika 
koje se povezuje na glavni komunikacijski hodnik obje etaže. 
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Rekonstrukcija postojeće školske dvorane koja se prenamijenjene u školski prostor i 
dogradnja/nadogradnja novog volumena izvesti će se na način da se novi sadržaji povežu sa 
postojećim komunikacijskim koridorima na etažama prizemlja uz potrebno proširivanje 
postojećih komunikacijskih koridora i  probijanje novih otvora na postojećem zapadnom i  
istočnom pročelju.   
 
Unutar rekonstruiranog dijela stare dvorene i školskog prostora zadržava se komunikacijski 
koridor koji vodi u prostor nove školske dvorane te prostorima internog stubišta i dizala. 
 
Rekonstruirani i nadograđeni sklop oblikovno je koncipiran kao dva vizualno distinktivna 
izdužena i međusobno okomito postavljena volumena postavljana a u ritmu zatečenog 
oblikovanja, vizualno razlučivima i visinski dilatirana povezana središnjim komunikacijskim 
koridorom. Volumeni su izvedeni kao dvoetažni objekti povezani središnjim prizemnim 
segmentom.  
 
Na ravnom krovu koji će se izvesti u prohodnoj varijanti s rubnim zaštitnim nadozidima izvesti 
će se integrirana sunčeva elektrana. Navedenim elementima oblikovanja nastoji se postići 
dodatna funkcionalna, oblikovna i energetska vrijednost objekta putem aktiviranja njegovih 
krovnih ploha kao pete fasade. Na ravni krov je omogućen stalni pristup vanjskim 
evakuacijskim stubištem i penjalicama. 
 
Zahvat na postojećoj konstrukciji 
Novo planirani dio građevine zbog nedostatka slobodnog prostora na građevnoj čestici izvodi 
se na mjestu postojeće školske građevine i tlocrtno obuhvaća dijelove stare sportske dvorane 
kao i neke dijelove općeg sadržaja postojećeg školskog kompleksa. Novi aneks planiran je kao 
armirano-betonska konstrukcija, većim dijelom kao dvoetažni volumen sa ravnim krovom, 
temeljen na AB temeljnim trakama, pri čemu se nova konstrukcija preklapa s pojedinim 
postojećim konstruktivnim elementima, pri čemu se razlikuju dvije neovisne konstruktivne 
cjeline: konstruktivni sustav sportske dvorane i konstruktivni sustav školskih prostora. 
 
Pregledom zatečenog stanja konstrukcije i po izradi probnih proračuna utvrđeno je sljedeće: 
 
1) Konstruktivni sustav sportske dvorane 
Konstrukcijski sustav stare sportske dvorane takav je da se u potpunosti mora razgraditi, osim 
eventualno temeljna konstrukcija ako neće smetati novim temeljima. Na tom dijelu objekta 
predviđena je dogradnja dvoetažnog dijela školskog sklopa, pri čemu zatečena konstrukcija u 
ne zadovoljava propise današnjeg propisa Zakona o gradnji i nije je moguće uklopiti u novi 
konstruktivni sustav.  
 
2) Konstruktivni sustav jednoetažnog dijela građevine 
Zadržavanje dijelova konstrukcije postojeće građevine uz dodatna ojačanja moguće na dijelu 
uz postojeću sportsku dvoranu. Budući da su navedeni dijelovi jednoetažni, potrebno ih je 
svakako dilatirati od ostatka nove dvoetažne građevine. Događa se također da je potrebno 
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jedan uzdužni zid ukinuti sa pomakom na drugo mjesto, pri čemu postojeća stropna 
konstrukcija ostaje bez oslonca koji je potrebno nadomjestiti. Treće i ujedno i najvažnije, 
zadiranje u dijelove postojeće građevine sa rekonstrukcijom ima za posljedicu sanaciju 
konstrukcije postojeće građevine do nivoa današnjeg propisa Zakona o gradnji. Time se mora 
provesti rekonstrukcija svih vertikalnih dijelova nosive postojeće konstrukcije prema zahtjevima 
nove propisane Seizmičke otpornosti. Vertikalna opterećenja iz 70. godina prošlog stoljeća se 
također razlikuju za sve stropne konstrukcije tako i za krovove što također ima za posljedicu 
sanaciju svih horizontalnih konstrukcija. 
 
KONSTRUKCIJA I PRIMJENJENI MATERIJALI 
 
Postojeća nosiva konstrukcija 
Postojeći konstruktivni elementi u zoni zahvata se razgrađuju u potpunosti i zamjenjuju novim 
elementima uz izvedbu dodatnih dilatacijskih elemenata i konstrukcijsko odvajanje novog 
aneksa od postojećeg dijela građevine 
 
Nosiva konstrukcija 
Dograđeni aneks se temelji na temeljnim trakama širine prema statičkom izračunu, s AB 
nadozidima na kojima se izvodi nad temeljna ploča debljine 15cm sa slojevima hidro izolacije 
na koju se na koju se postavlja sloj toplinske izolacije iz tvrdog ekspandiranog polistirena 
prema projektu.   
Nosiva konstrukcija dograđenog dijela objekata u potpunosti se izvodi iz monolitnih  AB zidova 
i stropnih ploča i konstrukcijski je neovisna i dilatirana prema postojećem objektu.  
Krovne konstrukcije izvesti će se kao ravni krovovi koji će se sakriti krovnim nadozidima. 
Na dijelu površine ravnog krova izvodi se integrirana sunčeva elektrana, dok dio krovne 
površine služi za smještaj strojarske opreme sustava HVAC-a. 
 
Detaljan opis projektnog rješenja nosive konstrukcije prikazan je u Građevinskom projektu – 

Projekt konstrukcije  (Mapa 2). 

 
Obloga vanjskih zidova 
Kao završna obloga pročelja izvodi se toplinsko izolacijskim ETICS sustavom sa TI iz 
mineralne vune sa završnim slojem iz silikonske paropropusne fasadne žbuke u nekoliko 
tonova. Na dijelu pročelja izvesti će se ventilirana fasada sa završnom oblogom iz limenih 
panela. Kolorit i završna obloga zidova važan su dio arhitektonskog rješenja kojim se 
materijalizira koncept i arhitektonski sklop uklapa u okolni prostor. 
Sve obodne pregrade prema vanjskom prostoru izoliraju se u skladu važećim zakonskim 
propisom TPRUTZ-a u  skladu s uvjetima za niskoenergetske građevine NZEB standarda. 
 
Pregradni zidovi i podovi 
Pregradni zidovi unutar objekta izvode se iz gipskartonskih ploča na metalnim profilima ( u 
zvukoupojnoj, vatrootpornoj ili vodootpornoj izvedbi), blok i pune opeke u debljini 10-12 cm. 
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Unutarnji zidani/ab zidovi objekta biti će grubo i fino ožbukani uz prethodno špricanje 
cementnim mlijekom. Gips kartonski zidovi gletaju se uz ispunu stijene mineralnom vunom. 
Zidovi se žbukaju vapneno cementnom žbukom, dok se dijelovi konstrukcija koje se izvode iz 
gipskartonskih ploča, završna obloga izvodi gletanjem uz naknadnu soboslikarsku obradu. 
Pojedine zidne konstrukcije koje moraju zadovoljiti dodatna svojstva zvukoupojnosti, 
vatrootpornosti i vodootpornosti, obložiti će se primjenom odgovarajućih materijala i načina 
brtvljenja. Zidovi se završno soboslikarski obrađuju - bojanjem disperzivnim bojama uz 
prethodno gletanje. Na zidovima sanitarnih čvorova postavljaju se keramičke pločice u cijeloj 
visini prostorije.  
Podovi blagovaonice, hodnika, stubišta  izvode se iz velikoformatnih keramičkih ploča I 
(ekstra) klase obrađenog retificiranog ruba u boji, veličini i načinu slaganja po izboru 
projektanta. Podovi učionica, kabineta i knjižnice izvode se iz kvalitetnih PVC podova otpornih 
na habanje. Kuhinjski prostori, sanitarni čvorovi i spremišta se oblažu te keramičkim pločicama 
I klase u boji, veličini i načinu slaganja po izboru projektanta. Vanjski ulazni prostori rampi za 
invalide, potpornih zidića obloženi slojem dekorativnog betona u tzv. microtopping izvedbi u 
tonu i načinu obrade po izboru projektanta. Na svim podovima gdje se postavljaju keramičke 
pločice potrebno je izvesti sokl visine 7 cm. 
 
Stropovi  
Većinom se izvode kao spušteni stropovi ispod monolitnih AB ploča debljine prema statičkom 
izračunu. Spušteni strop izvodi iz gips kartonskih i prefabriciranih gipsanih ploča (u 
zvukoupojnoj i klasičnoj izvedbi) s fiksnim revizijskim oknima na projektom predviđenim 
mjestima. Zvukoupojna izvedba spuštenog stropa gipskartonskim ploča s mikro perforacijama 
izvodi se u radnim prostorima učionice, kabineta i knjižnice ali i u prostoru 
blagovaonice/polivalentne dvorane kako bi se spriječila pojava jeke uslijed voluminoznosti 
prostora.  Prostor iznad stropa koristit će se za razvod novo projektiranih instalacija (rasvjeta, 
mehanička ventilacija s rekuperacijom i grijanje/hlađenje). 
 
Ravni krov 
Krovna konstrukcija novog školskog aneksa izvesti će se kao dilatirani i visinski raščlanjeni 
ravni prohodni krovovi sa slojevima toplinske i hidroizolacije koji će se sakriti krovnim 
nadozidima ab nosivoj konstrukciji krovne ploče. Hodna ploha izvesti će se prefabriciranim 
betonskim pločama d=4cm na PU podlošcima. U skladu s opisanim namjenama plohe 
dimenzionirati će se opterećenje i pripadajuća konstrukcija. Krovna konstrukcija će se sakriti 
nadozidima.  
 
Limarija 
Limarija na objektima izvodi se iz aluminijskih i plastificiranih pocinčanih profila različitih 
razvijenih širina. Na mjestima spoja s drugim materijalom spriječiti pojavu elektro korozije 
dilatacijskim trakama i razdvajanjem materijala. 
 
Vanjska i unutrašnja stolarija 
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Na objektu se izvode standardne i  veliko formatne staklene stijene kako bi se u što većoj mjeri 
postigao režim prirodnog osvijetljena. Stijene se izvode iz aluminijskih profila s prekinutim 
termičkim mostom dok se ostakljenje vrši sigurnosnim i nisko emitivnim staklom, ovisno o 
poziciji i funkciji otvora. Na granici požarnih sektora izvode se protupožarni otvori karakteristika 
određenih prikazom mjera ZOPa.  
Odabir karakteristika (boja, svojstva ploha i materijala itd.) svih završnih ploha, obloga podova 

i zidova, te elemenata unutarnje i vanjske stolarije i bravarije vrši projektant.  

 

RAZGRADNJE U ZONI ZAHVATA REKONSTRUKCIJE 
Dijelovi postojećeg objekta u zoni predviđeno za rekonstrukciju i dogradnju se uklanjaju u 
potpunosti. Razgradnji je moguće pristupiti nakon isključivanja svih postojećih instalacija koje 
se nalaze na dijelu građevine koji se ruši, te nakon iznošenja svih uređaja i ostalog inventara iz 
građevine. Razgradnja se odvija u fazama. 
 
Stabilnost konstruktivnih elemenata u svim fazama razgradnje u principu je osigurati načinom i 
redoslijedom uklanjanja pojedinih dijelova konstrukcije. Zapravo redoslijed uklanjanja pojedinih 
elemenata konstrukcije obrnut je u odnosu na redoslijed kod izgradnje građevine. Međutim, 
kako stvarno stanje pojedinih elemenata konstrukcije nije niti moguće točno utvrditi, potrebno 
je posebnu pozornost obratiti, u tijeku samog uklanjanja, stanju pojedinih elemenata 
konstrukcije. Dotrajalost pojedinih elemenata  moglo bi dovesti do eventualnih ozlijede radnika, 
te je u slučaju znatnijih oštećenja potrebno konzultirati kompetentnu osobu. 
 
Uklanjanje se zbog skučenog prostora odvija po jasno definiranom redoslijedu. Radovi 
razgradnje započinju uklanjanjem otvora i svih prozorskih stijena, zaštite susjednih objekata, 
uklanjanju slojeva pokrova. Nakon što je odstranjen pokrov s čitavog dijela krova  pristupa se 
demontaži monolitne stropne konstrukcije dvorane isijecanjem na segmente nosivosti do 4,5t i 
odizanjem pojedinih segmenata kanskim ili auto dizalicama. Segmenti  se prije dizanja 
stabiliziraju i podupiru u zoni ispod stropa dok traje njegovo odvajanje od nosača. Nakon 
demontaže stropne ploče razgrađuje se krovni nosači uz prethodnu izradu sidrišta 
gurtnama/sajlama i rezanjem monolitnih spojeva sa stupom. Svaki krak sajli za dizanje nosača 
mora biti minimalne nosivosti oko 15,0t.  Rezanje uz ležaj obavlja se uz potrebna 
oskelavanja/radne platforme u trenutku kada je nosač pridržan dizalicom. Nakon demontaže 
krovne konstrukcije vrši se razgradnja ispune AB okvira zidanog zida u debljini po fasadi i po 
zabatu. Demontaža se vrši ručno ili sa skidanjem ruke bagera uz potrebna oskelavanja. Po 
demontaži ispune pristupa se demontaži AB stupova okvira uz potrebna pridržanja dizalicama 
odgovarajuće nosivosti i rezanjem na manje komade radi lakše transporta. Demontaža temelja 
vršiti  će se otkapanjem i dizanjem preko sajli i rezanjem u manje komade koji su dostupni za 
transport.  
 
Nakon uklanjanje konstrukcije dvorane može se krenuti razgradnjom nižeg jednoetažnog dijela 
objekta, koje se vrši strojno osim u zonama uz postojeći dio objekta. Armirano betonska 
konstrukcija se ruši strojno nakon čega se pristupa se rušenju zidanih zidova koje će se ovisno 
o poziciji uklanjati izravnim rušenjem u segmentnim ili uklanjati ručno red po red, te 
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odgovarajućim sredstvima spuštati u dvorište ili direktno u kamion. Paralelno sa rušenjem 
zidanih zidova ispune potrebno je izvoditi uklanjanje AB vertikalnih serklaža. Završno je 
potrebno ukloniti temeljnu konstrukciju. 
 
Prilikom svih opisanih faza uklanjanja građevine strogo se pridržavati svih mjera zaštite na 
radu. U slučaju da se u tijeku uklanjanja građevine pojave nepredviđene okolnosti potrebno je 
obustaviti radove te obavijesti nadzornu službu. 
 
UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 
Nakon završetka radova na objektu potrebno je urediti i okoliš tako da zajedno s objektom čini 
skladnu cjelinu. Građevna čestica će se u zoni zahvata urediti popločanim pješačkim stazama, 
djelomično popločanim vanjskim prostorima za boravak djece, dječjim igralištima i zelenim 
površinama.  
 
Kolni i pješački prilaz i parterne popločene površine 
Postojeći kolni i pješački prilazi te prilazi vatrogasnim vozlilima se u potpunosti zadržavaju. 
Uz novi ulaz predviđena je izvedba novih parternih površina opločenih betonskim 
opločnjacima.  
 
Parkirališna mjesta 
Na čestici i u neposrednoj blizini iste (u širini regulacijskog pravca čestice)  je utvrđen 
zadovoljavajući broj PM utvrđen u skladu skladu odredbama prostornog plana i potrebna 
korisnika na dvije međusobno odvojene interne kolne površine, kapaciteta 78 PM, od kojih tri 
su prilagođena i dimenzionirana za osobe smanjene pokretljivosti. Dimenzije parkirališta 
iznose 2,5 x 5,0m tj. 2x2,5 +1,5 x 5,0m. Površina parkirališta su obrađene završnim slojem 
asfalta i grafički označene.    
 
Hortikulturno uređenje terena  
Hortikulturno uređenje terena obuhvaća  niveliranje i humusiranje terena, sadnju trave, i niskog 
raslinja. Svi radovi izvodit će po pravilima vrtlarske struke. 
Neposredno uz pročelje objekta, zelene površine se dilatiraju od objekta, slojem krupnog 
agregata iz sivog pranog šljunka granulacije 64-128mm u širini od 1m. Sloj šljunka je od 
zelene površina dilatiran inoks trakama u punoj dužini. Dio zelenih površina uz pješačke 
pristupe i travne rešetke zasadit će se travnatom smjesom za travnjake (engleska mješavina) 
uz prethodno planiranje i humusiranje. 
 
Radovima na uređenju okoliša parcele ne smije se narušiti režim odvodnje površinskih i 
procijednih voda na javnoj cesti.  
Nakon završetka radova okoliš je potrebno dovesti u prethodno stanje, a sav nepotrebni 
građevni i drugi materijal, koji ostane nakon izgradnje, ukloniti sa parcele, te odvesti na gradski 
deponij određen za pojedinu vrstu otpada. 
 
Detaljan opis projektnog rješenja prikazan je u Građevinskom projektu - Projekt uređenja 
prometnih površina ( Mapa III). 
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ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA 
 
Mehanička otpornost i stabilnost 
Rekonstrukcija i dogradnja građevine je projektirana tako da tijekom gradnje i korištenja 
predvidiva djelovanja ne mogu prouzročiti rušenje, deformacije i oštećenja bilo kojeg njezinog 
dijela ili opreme, te oštećenja na okolnim građevinama. Stabilnost konstrukcije je dokazana 
statičkim proračunom koji je sastavni dio Mape 2 – Građevinskog projekta.  
 
Zaštita od požara 
Rekonstrukcija i dogradnja građevine je projektirana tako da u slučaju požara osigura nosivost 
konstrukcije od minimalno 1,5 sati, spriječi širenje dima i vatre unutar objekta, širenje vatre na 
susjedne objekte, te da omogući spašavanje korisnika i zaštitu spašavatelja. Predviđeni su 
automatski sustavi za dojavu požara i sustavi gašenja. Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite 
od požara nalazi se u Knjizi 2 Arhitektonskog projekta – prikaz mjera zaštite od požara. 
 
Higijena, zdravlje i zaštita okoliša 
Rekonstrukcija i dogradnja građevine je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje 
ljudi, te radni i životni okoliš, kao što su (oslobađanja opasnih plinova i tvari, opasna zračenja, 
onečišćavanja voda i tla, nestručna odvođenja otpadnih voda, dima, plinova i tekućeg otpada, 
nestručna zbrinjavanja krutog otpada, sakupljanja vlage u dijelovima i unutar građevine ).  
 
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 
Rekonstrukcija i dogradnja građevine je projektirana tako da se tijekom njenog korištenja 
onemoguće ozljede korisnika nastale uslijed pokliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog 
udara i eksplozije, na način da su uzroci navedenih opasnosti svedeni na minimum odabirom 
odgovarajućih materijala (protuklizne podloge i sl.). Objekt je prilagođen za korištenje 
osobama smanjene pokretljivosti.  
 
Zaštita od buke 
Rekonstrukcija i dogradnja građevine je projektirana tako da je zvuk što ga osobe koje borave 
u građevini ili u njenoj blizini zamjećuju na takvoj razini da ne ugrožava zdravlje, osigurava 
noćni mir i uvjete za odmor i rad što je postignuto odabirom izolacijskih materijala i 
postavljanjem kvalitetne stolarije. Razine buke u građevini i njenom okolišu ne prelaze 
dopuštene vrijednosti određene posebnim zakonima i pravilnicima. 
 
Gospodarenje energijom i očuvanje topline 
Rekonstrukcijskim zahvatom i dogradnjom na instalacije za grijanje, osvjetljenje i 
provjetravanje projektirane su takve da količina energije koju zahtijevaju ostaje na niskoj razini. 
Građevina je energetski učinkovita, u smislu da koristi što je moguće manje energije tijekom 
građenja i razgradnje. 
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Održiva uporaba prirodnih izvora 
Rekonstrukcija i dogradnja građevine je projektirana tako da materijali koji će se koristiti za 
njenu izgradnju su iz okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih sirovina, osiguravaju 
mogućnost ponovne uporabe i reciklaže, te trajnost građevine.  
 
Građevina je projektirana tako da tijekom gradnje i korištenja predvidiva djelovanja ne mogu 
prouzročiti rušenje, deformacije i oštećenja bilo kojeg njezinog dijela ili opreme, te oštećenja 
na okolnim građevinama. 
 
 
 
 
 
Sisak, rujan 2025. 

                                           

Projektant:       
  
Antun Fajs, mag.ing.arh. 
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2.2.2. Mjere zaštite od požara 
 
 
 
 
 
 
Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara nalazi se u Knjizi 2 Arhitektonskog projekta – 
prikaz mjera zaštite od požara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sisak, rujan 2025. 

                                           

Projektant:       
  
Antun Fajs, mag.ing.arh. 
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2.2.3. Iskaz površina i obujma građevine prema HRN ISO 9836 
 
 
 
 
 2.2.3. Iskaz površina i obujma građevine prema HRN ISO 9836  
  2.2.3.1. Iskaz ukupne podne površine i građevinske bruto površine  
  2.2.3.2. Iskaz ukupne korisne površine i korisne površine grijanih prostora Ak  
  2.2.3.3. Iskaz korisne površine i NKP površine s vrijednosnim koeficijentom  
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2.2.3.1.  Iskaz ukupne podne površine 
 

                  ISKAZ PLOŠTINE UKUPNE PODNE POVRŠINE  
                           
-   ISKAZ PODNE POVRŠINE PREMA HRN ISO 9836 TOČKA 5.1.3. 
-   ISKAZ GRAĐEVINSKE BRUTO PREMA PRAVILNIKU O NAČINU IZRAČUNA     
    GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE ZGRADE (NN 93/2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sisak, rujan 2025.                                  

 
Projektant:       
Antun Fajs, mag.ing.arh. 

ISKAZ UK. PODNE BRUTO POVRŠINE (GBP)-m2 

(POSTOJEĆE STANJE) 
 PODNA 

 ISO 9836-5.1.3 
    
ŠKOLA PRIZEMLJE - zatvoreni prostor 1.236,38  
DVORANA – zatvoreni prostor    573,42 
ŠKOLA KAT - zatvoreni prostor   832,56 
  
ŠKOLA UKUPNO - postojeće 2.068,94 
DVORANA UKUPNO - postojeće    573,42 
SVEUKUPNO GRAĐEVINA      2.642,36m2 

ISKAZ UK. PODNE BRUTO POVRŠINE (GBP)-m2 

(NOVO STANJE) 
 PODNA 

 ISO 9836-5.1.3 
   
ŠKOLA PRIZEMLJE POSTOJEĆE - zatvoreni prostor 1.073,80 
ŠKOLA REKONSTRUIRANO – zatvor. prostor    162,58 
DVORANA PRENAMJENA U ŠKOLU – zatvor. prostor    573,42 
ŠKOLA PRIZEMLJE NOVO - zatvoreni prostor      72,54 
PRIZEMLJE UKUPNO 1.882,35 

 
ŠKOLA KAT POSTOJEĆE - zatvoreni prostor   832,56 
ŠKOLA KAT NOVO - zatvoreni prostor    515,03 
KAT UKUPNO 1.347,59 
  
ŠKOLA - postojeće  1.906,36 
ŠKOLA - postojeće rekonstruirano     162,58 
ŠKOLA - prenamjena iz dvorane     573,42 
ŠKOLA - novo dograđeno     587,57 
  
REKAPITULACIJA: 
ŠKOLA – POSTOJEĆE 1.906,36 
ŠKOLA – POSTOJEĆE REKONSTRUIRANO    162,58 
ŠKOLA – PRENAMJENA IZ DVORANE I ŠKOLA NOVO DOGRAĐENO 1.160,99 
SVEUKUPNO GRAĐEVINA     3.229,93m2 
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2.2.3.2.  Iskaz ukupne korisne površine i korisne površine grijanih prostora Ak 
 

                 ISKAZ  PLOŠTINE UKUPNE KORISNE POVRŠNE I  
                KORISNE POVRŠINE GRIJANIH PROSTORA Ak  
 
 - ISKAZ UKUPNE KORISNE POVRŠINE PREMA HRN ISO 9836 TOČKA 5.1.5. 

      - ISKAZ KORISNE POVRŠINE GRIJANIH PR PREMA HRN ISO 9836 TOČKA 5.1.5. NOVO 
      - ISKAZ KORISNE POVRŠINE GRIJANIH PR PREMA HRN ISO 9836 TOČKA 5.1.5. POSTOJEĆE 
 

 
        

 
 
 
 
 
    Sisak, rujan 2025. 
 

                                           

Projektant:       
  

Antun Fajs, mag.ing.arh. 
 

        

 

 

 
 
 
 
 

ISKAZ UK.KORISNE POVRŠINE I KORISNE POVR.GRIJANIH PROSTORA-m2 
       (OBRAČUNATE PREMA  HRN ISO 9836:2011 - 5.1.5) – NOVO STANJE 

TIP PROSTORA ZATVORENI 
OTVORENI 

NATKRIVENI 
OTVORENI 

NENATKRIVENI 
SVEUKUPNO 

     

ŠKOLA. -  grijani prostori 951,61m2 - - 951,61m2 

ANEKS -  grijani prostori 689,38m2 - - 689,38m2 

PRIZEMLJE UKUPNO 1.640,99m2 - - 1.640,99m2 

     

ŠKOLA -  grijani prostori 701,84m2 - - 701,84m2 

ANEKS -  grijani prostori 431,84m2 - - 431,84m2 

KAT UKUPNO 1133,68m2 - - 1133,68m2 

     

UK. KORISNA POVRŠINA (Ak) 
(ŠKOLKSI ANEKS) 

1121,22m2 - - 1121,22m2 

UK. KORISNA POVRŠINA (Ak) 
(POSTOJEĆI OBJEKT) 

1.653,45m2 - - 1.653,45m2 

     

  UK. KORISNA POVRŠINA 
   (GRIJANI+NEGRIJANI)  

2.774,67m2 - - 2.774,67m2 
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2.2.3.3.  Iskaz korisne i NKP površine 
 

              ISKAZ UKUPNE PLOŠTINE  KORISNE POVRŠINE  
 

 -   ISKAZ KORISNE POVRŠINE PREMA HRN ISO 9836 TOČKA 5.1.7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISKAZ KORISNE POVRŠINE (POSTOJEĆE STANJE) 
 

 KORISN. 
ISO 9836-5.1.7 

ŠKOLA PRIZEMLJE 
ZATVORENI PROSTORI: 

Hall  217,49 

Učionica  55,33 

Učionica 55,23 

Učionica 55,26 

Učionica 55,21 

Sanitarije 14,53 

Sanitarije 7,90 

Knjižnica 45,78 

Vratarnica 7,12 

Pomoćna prostorija 12,03 

Ured ravnatelja 20,64 

Računovodstvo 22,61 

Zbornica 38,91 

Kabinet 18,99 

Kabinet 18,99 

Učionica 57,96 

Kabinet 10,61 

Kabinet 11,15 

Sanitarije 6,00 

Učionica 68,86 

Kabinet 8,80 

Kabinet 6,74 

Soba 15,95 

Soba 11,91 

Kuhinja 14,63 

Kupaona 4,42 

Kotlovnica 29,60 

Radiona 18,90 

Spremište 14,44 

Spremište 14,44 

ŠKOLA PRIZEMLJE UKUPNO   940,43m2 

ŠKOLA PRIZEMLJE - KOMUNIKACIJE 149,46m2 

ŠKOLA PRIZEMLJE SA KOMUNIKACIJAMA 1089,89m2 
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REKAPITUALCIJA POSTOJEĆE: 
 
 
 
 
 

 
 

DVORANA 
ZATVORENI PROSTORI: 

Blagovaonica 37,44 

Kuhinja 19,94 

Ostava 19,65 

Spremište 7,76 

Spremište rekvizita 41,69 

Garderoba 20,35 

Garderoba 20,35 

Kabinet 7,98 

Sanitarije 2,89 

Pretprostor 3,16 

Sanitarije 2,40 

Sanitarije 2,40 

Sportska dvorana 288,60 

DVORANA  UKUPNO 474,61m2 

DVORANA - KOMUNIKACIJE 37,25m2 
DVORANA S KOMUNIKACIJAMA 511,86m2 
  
PRIZEMLJE UKUPNO: 1.601,75m2 

ŠKOLA KAT 
ZATVORENI PROSTORI: 

Informatička učionica 55,33 

Učionica raz.nastave  55,23 

Učionica raz.nastave 55,26 

Učionica raz.nastave 55,21 

Sanitarije 14,36 

Sanitarije 7,86 

Učionica pred.nastave 55,76 

Učionica raz.nastave 57,84 

Učionica raz.nastave 57,85 

Učionica raz.nastave 57,71 

Sanitarije 14,10 

Sanitarije 7,85 

ŠKOLA KAT UKUPNO   494,36m2 

ŠKOLA KAT - KOMUNIKACIJE 207,48m2 

ŠKOLA  S KOMUNIKACIJAMA 701,84m2 

  

KAT UKUPNO: 701,84m2 

ŠKOLA PRIZEMLJE UKUPNO: 1089,89 

ŠKOLA KAT UKUPNO: 701,84 

DVORANA UKUPNO: 511,86 

ZGRADA SVEUKUPNO :  2.303,59m2 
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ISKAZ KORISNE POVRŠINE (NOVO/REKONSTRUIRANO STANJE) 
 

 KORISN. 
ISO 9836-5.1.7 

ŠKOLA NOVO/ REKONSTRUIRANO PRIZEMLJE  
ZATVORENI PROSTORI:  

Kabinet 27,88 

Blagovaonica/PVN 209,03 

Spremište PVNa 14,62 

Kuhinjski pogon 59,20 

Poslužna linija 8,95 

Prihvat i pranje bijelog suđa 6,47 

Prostorija za smeće 7,57 

Prijem robe 7,73 

Spremište 10,49 

Hlađena komora 7,20 

Ženska garderoba 4,65 

Ženski WC 4,89 

Muška garderoba 4,65 

Muški WC 4,89 

Ekonom 9,89 

Suho spremište 12,55 

Sanitarije Ž 12,25 

Sanitarije za osobe s invaliditetom 4,62 

Sanitarije M 11,10 

Spremište 22,80 

Učionica 61,49 

Spremište učionice 10,92 

ŠKOLA NOVO PRIZEMLJE:   523,84m2 
KOMUNIKACIJE: 

Vjetrobran 7,14 

Hall  65,12 

Stubište 19,53 

Hodnik 7,88 

Vjetrobran 6,00 

Hodnik 3,56 

Hodnik 7,94 

Hodnik 8,95 

Hodnik 33,12 

Hodnik 6,30 

ŠKOLA NOVO PRIZEMLJE - KOMUNIKACIJE 165,54m2 

ŠKOLA NOVO PRIZEMLJE 689,38m2 
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FAZA GLAVNI PROJEKT 

GRAĐEVINA Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh. 

LOKACIJA 
Kralja Zvonimira 100, Čepin; 
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ŠKOLA POSTOJEĆE PRIZEMLJE 
ZATVORENI PROSTORI: 

Učionica 55,33 

Učionica 55,23 

Učionica 55,26 

Učionica 55,21 

Sanitarije 14,53 

Sanitarije 7,90 

Knjižnica 45,78 

Vratarnica 7,12 

Pom. prostorija 12,03 

Ured ravnatelja 20,64 

Računovodstvo 22,61 

Zbornica 38,91 

Kabinet 18,99 

Kabinet 18,99 

Učionica 57,96 

Kabinet 10,61 

Kabinet 11,15 

Sanitarije 6,00 

Kotlovnica 29,60 

Radiona 18,90 

Spremište 14,44 

Spremište 14,44 

ŠKOLA POSTOJEĆE PRIZEMLJE:    591,63m2 

ŠKOLA POSTOJEĆE  PRIZEMLJE - KOMUNIKACIJE    359,98m2 

ŠKOLA POSTOJEĆE PRIZEMLJE S KOMUNIKACIJAMA     951,61m2 

 

PRIZEMLJE UKUPNO: 1.641,08m2 

ŠKOLA NOVO KAT  
ZATVORENI PROSTORI:  

Kabinet 29,09 

Učionica prirodne nastave 58,93 

Tehnička soba 5,61 

Tehnička soba 6,14 

Spremište učionice 12,50 

Učionica biologije 71,24 

Sanitarije M 13,57 

Sanitarije Ž 12,53 

Sanitarije za invalide 3,87 

Spremište učionice 14,73 

Učionica glazbenog 75,24 

ŠKOLA NOVO KAT: 303,45m2 
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REKAPITUALCIJA NOVO/REKONSTRUIRANO STANJE: 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hodnik i stubište 50,71 

Hodnik 16,88 

Hodnik 60,80 

ŠKOLA NOVO KAT - KOMUNIKACIJE 128,39m2 

ŠKOLA NOVO KAT S KOMUNIKACIJAMA 431,84m2 

  

ŠKOLA POSTOJEĆE KAT  
ZATVORENI PROSTORI:  

Informatička učionica 55,33 

Učionica raz.nastave 55,23 

Učionica raz.nastave 55,26 

Učionica raz.nastave 55,21 

Sanitarije 14,36 

Sanitarije 7,86 

Učionica pred.nastave 55,76 

Učionica raz.nastave 57,84 

Učionica raz.nastave 57,85 

Učionica raz.nastave 57,71 

Sanitarije 14,10 

Sanitarije 7,85 

ŠKOLA KAT UKUPNO   494,36m2 

ŠKOLA POSTOJEĆE KAT – KOMUNIKACIJE 207,48m2 

ŠKOLA POSTOJEĆE KAT S KOMUNIKACIJAMA 701,84m2 

  

KAT UKUPNO 1133,68m2 

ŠKOLA POSTOJEĆE UKUPNO:      1.653,45m2 

ŠKOLA NOVO/REKONSTRUIRANO UKUPNO: 1.121,22m2 

SVEUKUPNO   2.774,67m2 

 
 
                Sisak, rujan 2025. 

                                           

Projektant:       
  

Antun Fajs, mag.ing.arh. 
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2.2.4. Iskaz obujma građevine za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 
 
 
 
 

                                       ISKAZ GRAĐEVINSKOG OBUJMA 
 
ISKAZ NOVOG GRAĐEVINSKOG OBUJMA PREMA PRAVILNIKU O NAČINU UTVRĐIVANJA 
OBUJMA I POVRŠINE GRAĐEVINA U SVRHU OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA (NN15/19)  
 
 
 
GRAĐEVINA DRUŠTVENE NAMJENE: 
 
DOGRAĐENI VOLUMEN:                                                                                                     5.925.87 m3 
 
POSTOJEĆI VOLUMEN KOJI SE UKLANJA:                                                                   -  3.573.57 m3 
 
 
RAZLIKA VOLUMENA (DOGRAĐENO – UKLONJENO)                                       Og' = 2.352,30 m3 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sisak, rujan 2025. 

                                           

Projektant:       
  

Antun Fajs, mag.ing.arh. 
 

        











































































































































































































































                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A – GEODETSKI DIO 
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Snježana Šergo, dipl.ing.geod.
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Osijek, Ivana Gundulića 113, tel 091 1626947
IBAN HR6923400091110710582  OIB 01770750730 
E-mail: snjezana.sergo@gmail.com

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA

Mjerilo 1:750

Izradila :  

Katastarska  općina: ČEPIN
MBR: 320528

Detaljni list: 94KRALJA ZVONIMIRA 100, ČEPIN
OIB: 99061834293

Snježana Šergo, dipl.ing.geod.
Osijek, rujan 2025. godine
Broj elaborata: 125/2025

OŠ MIROSLAVA KRLEŽE
Investitor:

ALFA TERRA MENSURA d.o.o. 
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B – ARHITEKTONSKI DIO 
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NOVO STANJE 



GRAĐEVINA

NARUČITELJ

FAZA PROJEKTA

SADRŽAJ

br.projekta

list br.

LOKACIJA

Osnovna škola Miroslava Krleže, Kralja Zvonimira 100, Čepin

rujan, 2025.Tlocrt temelja

Ante Starčevića  40, HR-44000 Sisak,
tel: +385 (99) 2333228,  e-mail: so-ra-ing@zg.t-com.hrSO-RA ing d.o.o.

mj 1: 100

GLAVNI PROJEKT

Kralja Zvonimira 100, Čepin (k.č.br.2516, k.o.Čepin) 

 TD 1409/24

Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin 

3.10.

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:
Antun Fajs, mag.ing.arh.

Alen Ćenanović, mag.ing.aedif.
SURADNIK:
Antun Fajs, mag.ing.arh.

B

A

V10V10’

H3’
H3

H5

H6

H8

H9

V1

V4’ V7 V9 V10V6V4 V8

H4

H7

V5 V10’

V2 V3

H1

F F

E

E

B B

D

D

CC

A

A

AB ploča 
d=35 cm

H2

30
68

0
27

5
42

0
44

3
55

2
40

58
5

51
0

10
75

40
26

0
5

40
80

19
0

80
18

5
80

33
7

80
10

95

80
48

2
60

38
3

60
36

0
60

20
5

80
13

0
60

41
2

8080
34

7
12

5
13

0
80

17
5

12
0

30
0

12
0

32
3

12
0

45
2

80 10
0

41
2

16
0

28
3

16
0

26
0

16
0

15
5

80
26

5
80

26
5

10
0

80
48

2
60

38
3

60
36

0
60

20
5

80
26

5
80

26
5

10
0

10
75

34
5

5
80

19
0

76
2

28
10

67
35

47

80
27

5
12

0
20

0
12

0
59

0
12

0
98

7
60

40
42

0
27

5
34

5
36

5
58

5
51

0

50
5

20
47

60
42

2
80

48
5

12
0

26
5

27
25

18
0

25
67

12
0

15
5

12
0

32
0

80

804108070580 681 80 95 80 500 120

80 520 80 245 80 500 1204171485
1902 1625

99
5

99
5

35
47

100 645 160 370 80 632683

40904046840

80 485 80 705 80 410 80 442 80 334 80 500 120

53680 80 705 80 600 80 253 80 335 80 500 120

Pretpostavljene dimenzije 
postojećih temeljnih traka
b = 40 cm

Pretpostavljene dimenzije 
postojećih temeljnih traka
b = 30 cm

40 615 785 502 178 333 89 325 600 40 20

Z1

683 1355 1597

274 691

3634

 -1.75
 -1.40

 -1.50
 -0,90

 -1.50
 -0,90

 -1.50
 -0,90

 -1.50
 -0,90

 -1.50
 -0,90



GRAĐEVINA

NARUČITELJ

FAZA PROJEKTA

SADRŽAJ

br.projekta

list br.

LOKACIJA

Osnovna škola Miroslava Krleže, Kralja Zvonimira 100, Čepin

rujan, 2025.Tlocrt prizemlja
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mj 1: 100

GLAVNI PROJEKT

Kralja Zvonimira 100, Čepin (k.č.br.2516, k.o.Čepin) 

 TD 1409/24

Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin 

3.11.

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:
Antun Fajs, mag.ing.arh.

Alen Ćenanović, mag.ing.aedif.
SURADNIK:
Antun Fajs, mag.ing.arh.
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Kotu relativne "nule" novog dijela konstrukcije
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RAVNI NEPROHODNI KROV

AB ploča 22,0
pocinč.potkonstruk.+zračni sloj 35,0-55,0
gipskartonske ploče gletane i 
soboslikarski obrađene 1,25

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0

bit. traka s uloškom od Al folije (bituval) 0,3

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, višesl.
otporna na UV zračenja) 0,1

betonske ploče na podlošcima 4,0+2,0

geotekstil (300g) 0,1

hladni bitumenski premaz

RAVNI PROHODNI KROV

zvukoupojne gipskartonske ploče u K1' 
1,25

beton za pad 10,0-20,0
AB ploča 20,0
pocinč.potkonstruk.+zračni sloj 35,0
gipskartonske ploče gletane i 
soboslikarski obrađene 1,25

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0

bit. traka s uloškom od Al folije (bituval) 0,3

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, višesl.
otporna na UV zračenja) 0,1

šljunak 10,0

geotekstil 0,1

hladni bitumenski premaz

zvukoupojne gipskartonske ploče u K2' 1,25

beton za pad 10,0-20,0

geotekstil (300g) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

PODOVI

KROVOVI

pe folija 0,02

ab ploča  15,0

cem. estrih 6,0
završna obloga 2,0 

hladan bitumenski premaz

ekstrudirani polistiren 10,0+5,0
el. ekspandirani polistiren 3,0

ekstrudirani polistiren 8,0

2visokoflex.bit.trake iz 
st.voala 0,8

ab ploča 20,0
pocinč.potkons.+zračni sloj 78,0-178,0
gipskartonske ploče gletane i 
soboslikarski obrađene 1,25

cementni estrih 6,0
pe folija 0,02

završna podna obloga 2,0

ab ploča 20,0
el. ekspandirani polistiren 2,0

cementni estrih 6,0
pe folija 0,02

završna podna obloga 2,0

el. ekspandirani polistiren 2,0

ISTAK KATA 

nasip šljunka 20,0

podložni beton  10,0
hladan bitumenski premaz

ekstrudirani polistiren 8,0

2visokoflex.bit.trake iz 
st.voala 0,8

ab ploča  35,0

polimercementno ljepilo 0,5

POD OKNA DIZALA

završna podna obloga 2,0
ab ploča 18,0

KRAK I PODEST STUBIŠTA

vap.-cem. žbuka 2,0

dvoslojna mineralna vuna (ploče) 15,0

vlaknasto-cementne ploče 1,25
pocinč. potkons.+zračni sloj 25,0
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4. KABINET
5. BLAGOVAONICA/PVN
6. SPREMIŠTE PVNa
7. HODNIK
8. VJETROBRAN 
9. KUHINJSKI POGON 
10. POSLUŽNA LINIJA 
11. PRIHVAT I PRANJE
BIJELOG SUĐA
12. HODNIK
13. PROSTORIJA ZA SMEĆE
14. PRIJEM ROBE
15. SPREMIŠTE
16. HLAĐENA KOMORA
17. HODNIK
18a. ŽENSKA GARDEROBA
18b. ŽENSKI WC
19a. MUŠKA GARDEROBA
19b. MUŠKI WC
20. HODNIK
21. EKONOM
22. SUHO SPREMIŠTE
23. HODNIK
24. SANITARIJE Ž
25. SANITARIJE ZA OSOBE S 
INVALIDITETOM
26. SANITARIJE M
27. HODNIK
28. SPREMIŠTE
29. UČIONICA
30. SPREMIŠTE UČIONICE

UKUPNO NETTO PRIZEMLJE:

UKUPNO BRUTTO PRIZEMLJE:                                                       
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  NAPOMENA:
- redoslijed slojeva vertikalnih elemenata u smjeru toplinskog gubitka
- redoslijed horizontalnih slojeva od gornjeg sloja prema donjem
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 PZ3

 PZ3

VZ1'

 PZ1

 PZ3

 PZ3

 PZ1

 PZ1

 PZ1

 PZ1

 PZ3

 PZ1

blok opeka  10,0-25,0
vap.-cem. žbuka 2,0

vap.-cem. žbuka 2,0

 VZ1

vap.-cem. žbuka 2,0

polimercementno ljepilo 0,5
AB zid 25,0

dvoslojna mineralna vuna (ploče) 16,0 u VZ1

silikonska fasadna žbuka 0,3

policem. mort armiran 
staklenom mrežicom 0,5

vap.-cem. žbuka 2,0

polimercementno ljepilo 0,5
AB zid  25,0

aluminijska kompaktna ploča 
s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ2

vent. sloj zraka/pocinč. potkons. 4,0

dvoslojna mineralna vuna 
kaširana crnim filcem (ploče) 16,0

gipskartonska ploča x2  2,5
al nosivi profil/min.vuna 5,0
gipskartonska ploča x2  2,5

AB zid 25,0
ekstrudirani polistiren XPS 5,0

ZID PREMA POSTOJEĆOJ GRAĐEVINI

2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
AB zid  25,0

čepasta folija 1,0
ekstrudirani polistiren XPS 15,0

ZID OKNA DIZALA U TLU

blok opeka 30,0

vap.-cem. žbuka 2,0

vap.-cem. žbuka 2,0

ZID ATIKE

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, 
višesl. otporna na UV zračenja) 0,3

AB zid  25,0 

ekstrud. polistiren XPS 8,0
bit. traka s uloškom od Al folije 
(bituval) 0,3
hladni bitumenski premaz

aluminijska kompaktna ploča 
s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ4B

vent. sloj zraka/pocinč. potkons. 4,0

dvoslojna mineralna vuna 
kaširana crnim filcem (ploče) 15,0

ZIDOVI

 VZ2

 VZ5B

Z1

RZ1

PZ2

PZ3

dvoslojna mineralna vuna (ploče) 12,0 u VZ1'

 VZ1' ZID ATIKE

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, 
višesl. otporna na UV zračenja) 0,3

AB zid  25,0 
dvosl. min. vuna (ploče) 16,0
policem. mort armiran 
staklenom mrežicom 0,5
silikonska fasadna žbuka 0,3

ekstrud. polistiren XPS 8,0
bit. traka s uloškom od Al 
folije (bituval) 0,3
hladni bitumenski premaz

 VZ5A

istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ4B'

 VZ5B'

 VZ3

istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ3

armirani beton  25,0
vap.-cem. žbuka 2,0
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VZ6
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VZ1

VZ1

VZ1

15
25

20

vap.-cem. žbuka 2,0

A
6 220

300

Al

8090

B10-P

   
  h

 s
tr

op
a=

40
0c

m

   
  h

 s
tr

op
a=

30
0c

m

   
  h

 s
tr

op
a=

30
0c

m

   
  h

 s
tr

op
a=

40
0c

m

P1

P1

P1

vap.-cem. žbuka 2,0

polimercementno ljepilo 0,5
porobetonski blokovi  25,0

aluminijska kompaktna ploča 
s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ4

vent. sloj zraka/pocinč. potkons. 4,0

dvoslojna mineralna vuna 
kaširana crnim filcem (ploče) 16,0

 VZ4  VZ4'

istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ4'
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GLAVNI PROJEKT

Kralja Zvonimira 100, Čepin (k.č.br.2516, k.o.Čepin) 

 TD 1409/24

Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin 

3.12.

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:
Antun Fajs, mag.ing.arh.

Alen Ćenanović, mag.ing.aedif.
SURADNIK:
Antun Fajs, mag.ing.arh.
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1. KAT

1. HODNIK I STUBIŠTE
2. KABINET 
3. UČIONICA PR. NASTAVE
4. HODNIK
5. TEHNIČKA SOBA
6. TEHNIČKA SOBA
7. SPREMIŠTE UČIONICE
8. UČIONICA BIOLOGIJE
9. SANITARIJE M
10. SANITARIJE Ž
11. SANITARIJE ZA INVALIDE
12. HODNIK
13. SPREMIŠTE UČIONICE
14. UČIONICA GLAZBENOG

UKUPNO NETTO 1.KAT:

UKUPNO BRUTTO KAT:                                                       
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RAVNI NEPROHODNI KROV

AB ploča 22,0
pocinč.potkonstruk.+zračni sloj 35,0-55,0
gipskartonske ploče gletane i 
soboslikarski obrađene 1,25

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0

bit. traka s uloškom od Al folije (bituval) 0,3

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, višesl.
otporna na UV zračenja) 0,1

betonske ploče na podlošcima 4,0+2,0

geotekstil (300g) 0,1

hladni bitumenski premaz

RAVNI PROHODNI KROV

zvukoupojne gipskartonske ploče u K1' 
1,25

beton za pad 10,0-20,0
AB ploča 20,0
pocinč.potkonstruk.+zračni sloj 35,0
gipskartonske ploče gletane i 
soboslikarski obrađene 1,25

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0

bit. traka s uloškom od Al folije (bituval) 0,3

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, višesl.
otporna na UV zračenja) 0,1

šljunak 10,0

geotekstil 0,1

hladni bitumenski premaz

zvukoupojne gipskartonske ploče u K2' 1,25

beton za pad 10,0-20,0

geotekstil (300g) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

PODOVI

KROVOVI

pe folija 0,02

ab ploča  15,0

cem. estrih 6,0
završna obloga 2,0 

hladan bitumenski premaz

ekstrudirani polistiren 10,0+5,0
el. ekspandirani polistiren 3,0

ekstrudirani polistiren 8,0

2visokoflex.bit.trake iz 
st.voala 0,8

ab ploča 20,0
pocinč.potkons.+zračni sloj 78,0-178,0
gipskartonske ploče gletane i 
soboslikarski obrađene 1,25

cementni estrih 6,0
pe folija 0,02

završna podna obloga 2,0

ab ploča 20,0
el. ekspandirani polistiren 2,0

cementni estrih 6,0
pe folija 0,02

završna podna obloga 2,0

el. ekspandirani polistiren 2,0

ISTAK KATA 

nasip šljunka 20,0

podložni beton  10,0
hladan bitumenski premaz

ekstrudirani polistiren 8,0

2visokoflex.bit.trake iz 
st.voala 0,8

ab ploča  35,0

polimercementno ljepilo 0,5

POD OKNA DIZALA

završna podna obloga 2,0
ab ploča 18,0

KRAK I PODEST STUBIŠTA

vap.-cem. žbuka 2,0

dvoslojna mineralna vuna (ploče) 15,0

vlaknasto-cementne ploče 1,25
pocinč. potkons.+zračni sloj 25,0

P1 MK1

MK2

MK3

P2

K1 K2

  NAPOMENA:
- redoslijed slojeva vertikalnih elemenata u smjeru toplinskog gubitka
- redoslijed horizontalnih slojeva od gornjeg sloja prema donjem

blok opeka  10,0-25,0
vap.-cem. žbuka 2,0

vap.-cem. žbuka 2,0

 VZ1

vap.-cem. žbuka 2,0

polimercementno ljepilo 0,5
AB zid 25,0

dvoslojna mineralna vuna (ploče) 16,0 u VZ1

silikonska fasadna žbuka 0,3

policem. mort armiran 
staklenom mrežicom 0,5

vap.-cem. žbuka 2,0

polimercementno ljepilo 0,5
AB zid  25,0

aluminijska kompaktna ploča 
s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ2

vent. sloj zraka/pocinč. potkons. 4,0

dvoslojna mineralna vuna 
kaširana crnim filcem (ploče) 16,0

gipskartonska ploča x2  2,5
al nosivi profil/min.vuna 5,0
gipskartonska ploča x2  2,5

AB zid 25,0
ekstrudirani polistiren XPS 5,0

ZID PREMA POSTOJEĆOJ GRAĐEVINI

2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
AB zid  25,0

čepasta folija 1,0
ekstrudirani polistiren XPS 15,0

ZID OKNA DIZALA U TLU

blok opeka 30,0

vap.-cem. žbuka 2,0

vap.-cem. žbuka 2,0

ZID ATIKE

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, 
višesl. otporna na UV zračenja) 0,3

AB zid  25,0 

ekstrud. polistiren XPS 8,0
bit. traka s uloškom od Al folije 
(bituval) 0,3
hladni bitumenski premaz

aluminijska kompaktna ploča 
s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ4B

vent. sloj zraka/pocinč. potkons. 4,0

dvoslojna mineralna vuna 
kaširana crnim filcem (ploče) 15,0

ZIDOVI

 VZ2

 VZ5B

Z1

RZ1

PZ2

PZ3

dvoslojna mineralna vuna (ploče) 12,0 u VZ1'

 VZ1' ZID ATIKE

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, 
višesl. otporna na UV zračenja) 0,3

AB zid  25,0 
dvosl. min. vuna (ploče) 16,0
policem. mort armiran 
staklenom mrežicom 0,5
silikonska fasadna žbuka 0,3

ekstrud. polistiren XPS 8,0
bit. traka s uloškom od Al 
folije (bituval) 0,3
hladni bitumenski premaz

 VZ5A

istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ4B'

 VZ5B'

 VZ3

istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ3

armirani beton  25,0
vap.-cem. žbuka 2,0

PZ1

vap.-cem. žbuka 2,0

vap.-cem. žbuka 2,0

polimercementno ljepilo 0,5
porobetonski blokovi  25,0

aluminijska kompaktna ploča 
s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ4

vent. sloj zraka/pocinč. potkons. 4,0

dvoslojna mineralna vuna 
kaširana crnim filcem (ploče) 16,0

 VZ4  VZ4'

istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ4'
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GLAVNI PROJEKT

Kralja Zvonimira 100, Čepin (k.č.br.2516, k.o.Čepin) 
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Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin 
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GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:
Antun Fajs, mag.ing.arh.

Alen Ćenanović, mag.ing.aedif.
SURADNIK:
Antun Fajs, mag.ing.arh.
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RAVNI NEPROHODNI KROV

AB ploča 22,0
pocinč.potkonstruk.+zračni sloj 35,0-55,0
gipskartonske ploče gletane i 
soboslikarski obrađene 1,25

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0

bit. traka s uloškom od Al folije (bituval) 0,3

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, višesl.
otporna na UV zračenja) 0,1

betonske ploče na podlošcima 4,0+2,0

geotekstil (300g) 0,1

hladni bitumenski premaz

RAVNI PROHODNI KROV

zvukoupojne gipskartonske ploče u K1' 
1,25

beton za pad 10,0-20,0
AB ploča 20,0
pocinč.potkonstruk.+zračni sloj 35,0
gipskartonske ploče gletane i 
soboslikarski obrađene 1,25

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0

bit. traka s uloškom od Al folije (bituval) 0,3

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, višesl.
otporna na UV zračenja) 0,1

šljunak 10,0

geotekstil 0,1

hladni bitumenski premaz

zvukoupojne gipskartonske ploče u K2' 1,25

beton za pad 10,0-20,0

geotekstil (300g) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

PODOVI

KROVOVI

pe folija 0,02

ab ploča  15,0

cem. estrih 6,0
završna obloga 2,0 

hladan bitumenski premaz

ekstrudirani polistiren 10,0+5,0
el. ekspandirani polistiren 3,0

ekstrudirani polistiren 8,0

2visokoflex.bit.trake iz 
st.voala 0,8

ab ploča 20,0
pocinč.potkons.+zračni sloj 78,0-178,0
gipskartonske ploče gletane i 
soboslikarski obrađene 1,25

cementni estrih 6,0
pe folija 0,02

završna podna obloga 2,0

ab ploča 20,0
el. ekspandirani polistiren 2,0

cementni estrih 6,0
pe folija 0,02

završna podna obloga 2,0

el. ekspandirani polistiren 2,0

ISTAK KATA 

nasip šljunka 20,0

podložni beton  10,0
hladan bitumenski premaz

ekstrudirani polistiren 8,0

2visokoflex.bit.trake iz 
st.voala 0,8

ab ploča  35,0

polimercementno ljepilo 0,5

POD OKNA DIZALA

završna podna obloga 2,0
ab ploča 18,0

KRAK I PODEST STUBIŠTA

vap.-cem. žbuka 2,0

dvoslojna mineralna vuna (ploče) 15,0

vlaknasto-cementne ploče 1,25
pocinč. potkons.+zračni sloj 25,0

P1 MK1

MK2

MK3

P2

K1 K2

  NAPOMENA:
- redoslijed slojeva vertikalnih elemenata u smjeru toplinskog gubitka
- redoslijed horizontalnih slojeva od gornjeg sloja prema donjem

blok opeka  10,0-25,0
vap.-cem. žbuka 2,0

vap.-cem. žbuka 2,0

 VZ1

vap.-cem. žbuka 2,0

polimercementno ljepilo 0,5
AB zid 25,0

dvoslojna mineralna vuna (ploče) 16,0 u VZ1

silikonska fasadna žbuka 0,3

policem. mort armiran 
staklenom mrežicom 0,5

vap.-cem. žbuka 2,0

polimercementno ljepilo 0,5
AB zid  25,0

aluminijska kompaktna ploča 
s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ2

vent. sloj zraka/pocinč. potkons. 4,0

dvoslojna mineralna vuna 
kaširana crnim filcem (ploče) 16,0

gipskartonska ploča x2  2,5
al nosivi profil/min.vuna 5,0
gipskartonska ploča x2  2,5

AB zid 25,0
ekstrudirani polistiren XPS 5,0

ZID PREMA POSTOJEĆOJ GRAĐEVINI

2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
AB zid  25,0

čepasta folija 1,0
ekstrudirani polistiren XPS 15,0

ZID OKNA DIZALA U TLU

blok opeka 30,0

vap.-cem. žbuka 2,0

vap.-cem. žbuka 2,0

ZID ATIKE

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, 
višesl. otporna na UV zračenja) 0,3

AB zid  25,0 

ekstrud. polistiren XPS 8,0
bit. traka s uloškom od Al folije 
(bituval) 0,3
hladni bitumenski premaz

aluminijska kompaktna ploča 
s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ4B

vent. sloj zraka/pocinč. potkons. 4,0

dvoslojna mineralna vuna 
kaširana crnim filcem (ploče) 15,0

ZIDOVI

 VZ2

 VZ5B

Z1

RZ1

PZ2

PZ3

dvoslojna mineralna vuna (ploče) 12,0 u VZ1'

 VZ1' ZID ATIKE

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, 
višesl. otporna na UV zračenja) 0,3

AB zid  25,0 
dvosl. min. vuna (ploče) 16,0
policem. mort armiran 
staklenom mrežicom 0,5
silikonska fasadna žbuka 0,3

ekstrud. polistiren XPS 8,0
bit. traka s uloškom od Al 
folije (bituval) 0,3
hladni bitumenski premaz

 VZ5A

istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ4B'

 VZ5B'

 VZ3

istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ3

armirani beton  25,0
vap.-cem. žbuka 2,0

PZ1

vap.-cem. žbuka 2,0

vap.-cem. žbuka 2,0

polimercementno ljepilo 0,5
porobetonski blokovi  25,0

aluminijska kompaktna ploča 
s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ4

vent. sloj zraka/pocinč. potkons. 4,0

dvoslojna mineralna vuna 
kaširana crnim filcem (ploče) 16,0

 VZ4  VZ4'

istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ4'
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GLAVNI PROJEKT

Kralja Zvonimira 100, Čepin (k.č.br.2516, k.o.Čepin) 
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Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin 
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PROJEKTANT:
Antun Fajs, mag.ing.arh.

Alen Ćenanović, mag.ing.aedif.
SURADNIK:
Antun Fajs, mag.ing.arh.

PV paneli 40x450W =18,00 kW PV paneli 48x450W =21,60 kW
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RAVNI NEPROHODNI KROV

AB ploča 22,0
pocinč.potkonstruk.+zračni sloj 35,0-55,0
gipskartonske ploče gletane i 
soboslikarski obrađene 1,25

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0

bit. traka s uloškom od Al folije (bituval) 0,3

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, višesl.
otporna na UV zračenja) 0,1

betonske ploče na podlošcima 4,0+2,0

geotekstil (300g) 0,1

hladni bitumenski premaz

RAVNI PROHODNI KROV

zvukoupojne gipskartonske ploče u K1' 
1,25

beton za pad 10,0-20,0
AB ploča 20,0
pocinč.potkonstruk.+zračni sloj 35,0
gipskartonske ploče gletane i 
soboslikarski obrađene 1,25

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0

bit. traka s uloškom od Al folije (bituval) 0,3

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, višesl.
otporna na UV zračenja) 0,1

šljunak 10,0

geotekstil 0,1

hladni bitumenski premaz

zvukoupojne gipskartonske ploče u K2' 1,25

beton za pad 10,0-20,0

geotekstil (300g) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

PODOVI

KROVOVI

pe folija 0,02

ab ploča  15,0

cem. estrih 6,0
završna obloga 2,0 

hladan bitumenski premaz

ekstrudirani polistiren 10,0+5,0
el. ekspandirani polistiren 3,0

ekstrudirani polistiren 8,0

2visokoflex.bit.trake iz 
st.voala 0,8

ab ploča 20,0
pocinč.potkons.+zračni sloj 78,0-178,0
gipskartonske ploče gletane i 
soboslikarski obrađene 1,25

cementni estrih 6,0
pe folija 0,02

završna podna obloga 2,0

ab ploča 20,0
el. ekspandirani polistiren 2,0

cementni estrih 6,0
pe folija 0,02

završna podna obloga 2,0

el. ekspandirani polistiren 2,0

ISTAK KATA 

nasip šljunka 20,0

podložni beton  10,0
hladan bitumenski premaz

ekstrudirani polistiren 8,0

2visokoflex.bit.trake iz 
st.voala 0,8

ab ploča  35,0

polimercementno ljepilo 0,5

POD OKNA DIZALA

završna podna obloga 2,0
ab ploča 18,0

KRAK I PODEST STUBIŠTA

vap.-cem. žbuka 2,0

dvoslojna mineralna vuna (ploče) 15,0

vlaknasto-cementne ploče 1,25
pocinč. potkons.+zračni sloj 25,0

P1 MK1

MK2

MK3

P2

K1 K2

  NAPOMENA:
- redoslijed slojeva vertikalnih elemenata u smjeru toplinskog gubitka
- redoslijed horizontalnih slojeva od gornjeg sloja prema donjem

blok opeka  10,0-25,0
vap.-cem. žbuka 2,0

vap.-cem. žbuka 2,0

 VZ1

vap.-cem. žbuka 2,0

polimercementno ljepilo 0,5
AB zid 25,0

dvoslojna mineralna vuna (ploče) 16,0 u VZ1

silikonska fasadna žbuka 0,3

policem. mort armiran 
staklenom mrežicom 0,5

vap.-cem. žbuka 2,0

polimercementno ljepilo 0,5
AB zid  25,0

aluminijska kompaktna ploča 
s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ2

vent. sloj zraka/pocinč. potkons. 4,0

dvoslojna mineralna vuna 
kaširana crnim filcem (ploče) 16,0

gipskartonska ploča x2  2,5
al nosivi profil/min.vuna 5,0
gipskartonska ploča x2  2,5

AB zid 25,0
ekstrudirani polistiren XPS 5,0

ZID PREMA POSTOJEĆOJ GRAĐEVINI

2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
AB zid  25,0

čepasta folija 1,0
ekstrudirani polistiren XPS 15,0

ZID OKNA DIZALA U TLU

blok opeka 30,0

vap.-cem. žbuka 2,0

vap.-cem. žbuka 2,0

ZID ATIKE

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, 
višesl. otporna na UV zračenja) 0,3

AB zid  25,0 

ekstrud. polistiren XPS 8,0
bit. traka s uloškom od Al folije 
(bituval) 0,3
hladni bitumenski premaz

aluminijska kompaktna ploča 
s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ4B

vent. sloj zraka/pocinč. potkons. 4,0

dvoslojna mineralna vuna 
kaširana crnim filcem (ploče) 15,0

ZIDOVI

 VZ2

 VZ5B

Z1

RZ1

PZ2

PZ3

dvoslojna mineralna vuna (ploče) 12,0 u VZ1'

 VZ1' ZID ATIKE

H.I. traka na bazi PVC (ojačana, 
višesl. otporna na UV zračenja) 0,3

AB zid  25,0 
dvosl. min. vuna (ploče) 16,0
policem. mort armiran 
staklenom mrežicom 0,5
silikonska fasadna žbuka 0,3

ekstrud. polistiren XPS 8,0
bit. traka s uloškom od Al 
folije (bituval) 0,3
hladni bitumenski premaz

 VZ5A

istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ4B'

 VZ5B'

 VZ3

istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ3

armirani beton  25,0
vap.-cem. žbuka 2,0

PZ1

vap.-cem. žbuka 2,0

vap.-cem. žbuka 2,0

polimercementno ljepilo 0,5
porobetonski blokovi  25,0

aluminijska kompaktna ploča 
s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ4

vent. sloj zraka/pocinč. potkons. 4,0

dvoslojna mineralna vuna 
kaširana crnim filcem (ploče) 16,0

 VZ4  VZ4'

istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ4'
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