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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR . . < FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Reanstfukqua zgrade Osnovne Skole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
KrleZe, Cepin dipl.ing.grad.
LOKACIJA | Kralia Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jistopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

k.o. Cepin

1.1. Popis mapa i projektanata glavnog projekta

POPIS MAPA | PROJEKTANATA GLAVNOG PROJEKTA

BROJ MAPE VRSTA PROJEKTA PROJEKTANT/IZRADIVAC BROJ PROJEKTA
ARHITEKTONSKI PROJEKT
KNJIGA 1
PROJEKT ZGRADE ANTUN FAJS
MAPA 1 ELABORAT RACIONALE UPOTREBE mag.ing.arh. (A 3815) A 1409724
ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
ELABORAT ZASTITE OD BUKE
ARHITEKTONSKI PROJEKT ) o
KNJIGA 2 ZELJKO MUZEVIC
MAPA 1 PRIKAZ SVIH MJERA ZASTITE OD univ. spec. aedif. (UB 64) 550925
POZARA
GRADEVINSKI PROJEKT IVAN JAMBREKOVIC
MAPA 2 PROJEKT KONSTRUKCIJE dipl.ing.grad. (G 1202) G-K 1409724
GRADEVINSKI PROJEKT IVAN JAMBREKOVIG
MAPA 3 PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE dipl.ing.grad. (G 1202) G-VIK 1409/24
GRADEVINSKI PROJEKT '
MAPA 4 PROJEKT UREDENJA PROMETNIH ('j\./pl".\' JAM%REGK%/(g G-PR 1409/24
POVRSINA ipling.grad. ( )
STROJARSKI PROJEKT
MAPA 5 INSATALACIJE PLINA, GRIJANJA, _ NINA KL.EPSAC 184-25
HLADENJA | VENTILACIJE dipl.ing.stroj. (S 1254)
STROJARSKI PROJEKT NINA KLEPAC
MAPA 6 PROJEKT DIZALA dipling.stroj. (S 1254) 184-25-DIZ
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT .
MAPA 7 PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH DAMIR KUHARIC 132/24-E|
INSTALACIJA dipl.ing.el. (E 2075)
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT DAMIR KUHARIG
MAPA 8 PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POZARA dipling.el. (E 2075) 132/24-VD
MAPA 9 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT DAMIR KUHARIG 132/24-FN

PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE

dipl.ing.el. (E 2075)
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR . . <~ FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rek?nst[ukqua zgrade Osnovne Skole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
KrleZe, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA | Kralia Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jistopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

k.o. Cepin

SADRZAJ-MAPA 3

A. PISANA DOKUMENTACUA

0. OPCI PRILOZI

0.1 Naslovna stranica
0.2 Popis mapa
0.3 Sadriaj
0.4 Izvod iz sudskog registra o registraciji poduzeca
0.5 Rjesenje o imenovanju projektanta
0.6 Ovlastenje projektanta
0.7 Izjava projektanta o uskladenosti projekta s posebnim zakonima i propisima
0.8 Posebni uvjeti prikljuéenja
TEHNICKI OPIS

vk W

HIDRAULICKI PRORACUN

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

B. CRTANA DOKUMENTACUA

1.0. Situacija —vodovod i kanalizacija

VODOVOD

1.1. Tlocrt prizemlja — vodovod
1.2.Tlocrt kata — vodovod
1.3.Tlocrt prizemlja —kuhinja- vodovod

1.4.Aksonometrijski prikaz-vodovoda

1.5.Aksonometrijski prikaz-unutarnja hidrantska mreza

1.6.Detalj vodomjernog okna

1.7.Detalj presjeka rova za PE vodovodne cijevi

KANALIZACUA

2.1. Tlocrt prizemlja — kanalizacija

2.2. Tlocrt kata — kanalizacija

2.3. Tlocrt krova — kanalizacija

2.4. Tlocrt prizemlja-kanalizacija-kuhinja
2.5.Podtla¢na odvodnja Pluvia PV-01
2.6.Podtla¢na odvodnja Pluvia PV-02
2.7.Podtla¢na odvodnja Pluvia PV-03
2.8.Podtlacna odvodnja Pluvia PV-04
2.9.Podtlacna odvodnja Pluvia PV-04
2.10. Detalj infiltracije

2.11. Detalj kontrolnog okna

2.12. Detalj PE okna

2.13.Separator kuhinje LIPUMAX

2.14. Detalj rova

<

<

<S<EEXL

1:500

1:100
1:100
1:100

1.25
1:25

1:100
1:100
1:100
1:100
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN FAZA

INVESTITOR . o < - GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rekcgnstgukc_;ua zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA | Kralia Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jictopad, 2025, T.D: G-VIK 1409/24

k.o. Cepin

0.4.Registracija poduzeca

REPUBLIKA HRVATSKA

£
: JAVNI BILJEEZNIK
| Pozaid Burdica
; Zlatar, Zagrebadka 15A

IZVADAK I7 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
MBS :
080193464
OIB:
04222973484
EUID:
HRSR.080193464
TVRTEKA:
1 JAM-ING drudtve & ogranidenom odgovornofdu za graditelijstvo i
trgovinu
1 JAM-ING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
2 Zlatar (Grad Zlatar)

Vladimira Nazora 7 B

PRAVNLI OBLIK:

PREDMET
1

[[CTR NS

LN

(SR IS N N

QSNIVACT

3

i

drudtvo s ograniéenom odgovorno3déu

POSLOVANJA:

51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim
trgovine motornim vozilima 1 motociklima

52.4¢ - Trg. na maleo Zeljeznom robom, bojama, staklom,
ostalim gradevnim materijalom

60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom

71.32 - Iznajmljivanje strojeva i1 opreme za gradevin.

= - Uvoz-izvoz

* - Zastupanje inoczemnih tvrtki

* - projektiranje i gradenje gradevina, te strucni nadzor
gradenja

* - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja 1 sustava
hladenja i1l1i klimatizacije u zgradi

* - cbavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnije

* - vijedtactenje iz podrud¢ia graditeljstva i procjene
nekretnine

= vieitadenje iz podruéja strojarstva

* - wiestacenje 1z podrucdja geodeziije

* - ratunovodstveni poslovi

¥ - rafunalne i srodne djelatnosti

& - posredovanje u prometu nekretnina

* - poslovanje nekretninama

/CLANOVI DRUSTVA:

IVAN JAMBREKOVIC, OIB: 13339725537
Zlatar, VLADIMIRA NAZORA 7/B
- jedini esnivaé d.o.o.

OSOBE QVLASTENE zZA ZASTUPANJE:

lzradeno: 2020-08-20 09:35:03 D004
Podaci od: 2020-08-20 Stranica: 1 od 3
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INVESTITOR | OS5 MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA RekE)nstvrukglja zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivaq qubrekowc,
Krleze, Cepin _ dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef”g eZF:’ig“'m"a 100, 31431 Cepin, k-&.br. 2516, | 7.2 listopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNT BILJEZNIK

Pozai¢ Burdica

Zlatar, Zagrebacka 15A

IZVADAK I7 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

0OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUBANJE:
3 IVAN JAMBREKOVIC, OIB: 13339725537
Zlatar, VLADIMIRA NAZORA 7/B
1 - direktor
1 - zastupa samostalno i pojedinaéno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.400,00 kuna

PRAVNI ODMNOSI:
Osnivagki akt:

1 o0Odluka o osnivanju drustva s ogranidenom odgovoro3cu uskladena sa
odredbama 2TD 22. studenog 1995. godine i sastavlijen u novom
obliku kao Izjava.

2 QOdlukom &lana druitva od 14.05.2014. godine ¢ izmjeni Izjave o
uskladenju drustva s cgranifenom odgovorno3cu JAM-ING d.o.o. od
22.11.1995, godine Izjave je izmijenjena na nacéin da su u
cijelosti izmijenjene sve njezine oredbe,

Promjena temeljnog kapitala:

1 Povecanje svote temeljnog kapitala sa svote od 400,00 kuna za
svotu od 20.000,00 kuna na svotu od 20.400,00 kuna.

OSTALI PODACIT:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgeovadkog suda u Zagrebu pod reg.
brojem 1-28038,
FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Ra razdoblije Vrsta i1zvijestaja
eu 02.06.20 2019 01.01.19% - 31.12.19 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

REU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/5368-2 09.02.1998 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-14/13138-2 03.06.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 TE-19/24429-1 27.06.2019 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 24.06.2009 elektroniéki upis
eu / 21.06.2010 elektronidki upis
eu / 16.06.2011 elektroniéki upis
eu / 16.03.2012 elektroni&ki upis
au / 27,03.2013 elektroniéki upis
eu /! 10.06.2014 elektroni¢ki upis
2u / 29.06.2015 elektroniéki upis
eu / 23.03.2016 elektronicki upis
eu / 16.03.2017 elektroni&ki upis
eu / 06.04.2018 elektroni&ki upis
Eu / 10.04.2019 elektroni&ki upis
lzradeno: 2020-08-20 09:39:03 D004
Podaci od: 2020-08-20 Stranica: 2 od 3
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INVESTITOR 05 MIROSl.‘AVA KRLEZE.’ CEPIN FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA RekE)nstvruk(_:lja zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef”g eZF:’i‘;“'m'ra 100, 31431 Cepin, k-&.br. 2516, | 7.2 listopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

n

‘ﬂ: REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Pozai¢ burdica
Zlatar, Zagrebacka 15A

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
eu / 02.06.2020 elektroniéki upis

Pristojba:

Nagrada:

Izradeno: 2020-08-20 09:39:03 D004
Podaci od: 2020-08-20 Stranica: 3 od 3
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0OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN
INVESTITOR Kralja Zvonimira 100, Cepin FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA RekE)nstvrukglja zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivaq qubrekowc,
Krleze, Cepin _ dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef”g eZF:’ig“'m"a 100, 31431 Cepin, k-&.br. 2516, | 7.2 listopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

Ja, javni biljeznik PURDICA POZAIC, Zlatar, Zagrebatka 15a,
temeljem &lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam danasnjeg dana
izvriila elektronickim putem,

| izdajem
Izvadak iz sudskog registra za:

| JAM-ING d.o.0., MBS 080193464, OIB 04222973484, Zlatar (Grad Zlatar), Vladimira Nazora 7
‘ B

| Tzvadak se sastoji od 3 stranice.

Javnobiljeznitka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZIP naplacena u iznosu 10,00 kn.
Javnobiljeznicka nagrada po &l. 31. a PPJT zaratunata u iznosu od 15,00 kn uvecana za PDV u iznosu
od 3,75 kn.

Broj: OV-1958/2020
Zlatar, 20.08.2020.

List 1.
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INVESTITOR 0S MlROSl.‘A.VA KRLEZE.’ CEPIN FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Reks)nstfukqua zgrade Osnovne Skole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
KrleZe, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef‘”gi’ig”'m'ra 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7\ tar. listopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

0.5. RjeSenje o imenovanju projektanta Gradevinskog projekta-projekt vodovoda i kanalizacije

Na osnovu Clanka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i statuta " JAM - ING "
d.o.o. izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU
PROJEKTANTA

Za projektanta na izradi GRADEVINSKOG PROJEKTA - PROJEKTA VODOVODA | KANALIZACIJE gore
navedene tehniCke dokumentacije imenuje se:

JAMBREKOVIC IVAN
dipl. inz. grad.

Imenovani u potpunosti udovoljava uvjetima propisanim ¢lankom 51. "Zakona o gradnji".

Imenovani je odgovoran da gradevinski projekt — projekt prometnih povrsina, za Ciju je izradu imenovan,
udovoljava u potpunosti zahtjevima o projektiranju iz odredbi "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19), te drugih posebnih zakona i propisa.

N
—gr& JAM-ING d.0.0. \ PROKURIST:
T——F 2 gradislsivo i trgoviny /
= = JLATAR, Vadimira Mazora 78 \-J“‘-J ,f

Jambrekovié Ivan d.i.g
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN
= FAZA GLAVNI PROJEKT
INVESTITOR Kralja Zvonimira 100, Cepin
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava TANT Ivan Ja_mbrekovié,
CRADEVINA Krleze, Cepin ) PROJEK dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef”g eZF:’i‘;“'m'ra 100, 31431 Cepin, k-&.br. 2516, | 7.2 listopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

0.6. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-360-01/99-01/1202
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 15. rujna 1999,

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,
rjeSavajuci po zahtjevu Ivana Jambrekovica, dipl.ing.grad. iz Zlatara, Lj. Gaja 7A/I, za upis u
Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva upisuje se IVAN
JAMBREKOVIC (JMBG 2105955392705) dipling.grad. iz Zlatara, pod
rednim brojem 1202, s danom upisa 9. rujna 1999. godine.

2 Upisom u Imenik ovlaitenih inZenjera gradevinarstva Ivan Jambrekovié,
dipling.grad. iz Zlatara, stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlalteni inZenjer gradevinarstva" i pravo na obavljanje poslova
temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

3. Ovladtenom inZenjeru gradevinarstva izdaje se "inienjerska iskaznica” i
stjeCe pravo na uporabu "pecata”.

ObrazloZenje

Ivan Jambrekovi¢, dipl.ing.grad. iz Zlatara, podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovladtenih inZenjera gradevinarstva.
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INVESTITOR 05 MIROSl.‘AVA KRLEZE.’ CEPIN FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA RekE)nstvruk(_:lja zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef”g eZF:’i‘;“'m'ra 100, 31431 Cepin, k-&.br. 2516, | 7.2 listopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24
2

Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem Elanka 24, stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s &lankom 5.
stavkom 4. i &lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovani stjede pravo
na izradu i uporabu pelata, sukladno Elanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitckata i
inZenjera u graditeljstvu 1 na izdavanje "inZenjerske iskaznice”,

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Marodne novine, broj 53/91), predmet je rijeien po skraéenom postupku.

"

Protiv ovog Rjedenja Zalba nije dopudtena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvaiske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjefenja.

1. Ivamu Jambrekoviéu,

Zlatar, Lj. Gaja TA/I

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR Kralja Zvonimira 100, Cepin FAZA GLAVNI PROJEKT

GRADEVINA Rek9nstgukqua zgrade Osnovne Skole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.

LOKACIJA | Kralia Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jistopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

k.o. Cepin

0.7. Izjava o uskladenosti Glavnog projekta

I. Ime ovlastenog arhitekta ili inZenjera: Ivan Jambrekovi¢ d.i.g, “JAM-ING” d.o.0.,

Gajeva 7a, ZLATAR

II. Oznaka rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata ili inZenjera: KI. UP/1-360-01/99-01/1202,
[ll. Oznaka projekta: G-PR-1376/23

IZJAVA

Glavni projekt uskladen je sa zakonom o gradnji i drugim uvjetima javno komunalnih poduzeéa i sl., te
drugim posebnim zakonima i propisima kako slijedi:

© NG R WON =

e O ¢
© ® NGO hA N2 O

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

"Zakon o gradniji" NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
"Zakon o prostornom uredenju” NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23
"Zakon o gradevinskoj inspekciji" NN153/13
"Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN" 78/15,118/18, 110/19
"Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji" NN 53/91.
"Zakon o komunalnom gospodarstvu" NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12.
"Zakon o zastiti na radu" NN . 071/14, 118/14, 154/14, 98/18, 96/18
"Zakon o zastiti od pozara" NN 58/93, 33/05,74/06, 107/07, 92/10.
“Zakon o vatrogastvu” NN 58/93, 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 80/10.
"Zakon o vodama" NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13.
"Zakon o zastiti od buke" NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13.
"Zakon o zastiti okolisa" NN 110/07, 80/13.
"Zakon o normizaciji" NN 163/03, 80/13.
"Zakon o mjeriteljstvu" NN 163/03, 194/03, 111/07.
"Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima" NN 108/95, 56/10.
"Zakon o cestama" NN 84/11, 22/13, 54/13.
"Zakon o gradevinskim proizvodima" NN 76/13
"Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada" JUS.U.J.6. 201/88 SlI. List 10/87. Sl. List 15/89. SI. List 67/89.
"Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina" NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 23/17,
118/19

"Pravilnik o tehni€kim mjerama i uvjetima za izvodenje zidova zgrada" Sl. List 17/70.
"Pravilnik o tehni€kim normativimaza projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu" Sl. gl. 21/90.
"Pravilnik o tehniCkim normativima i uvjetima za izradu tehnicke dokumentacije u zgradarstvu" Sl. List 17/70.

"Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostore" (mjesta rada) NN 6/84, 29/13.
"Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista" NN 66/11, 47/13.
"Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice" NN 47/08.
"Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju" Sl. gl.24/77.
"Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda" NN 80/13.
"Uredba o standardu kakvoce voda" NN 89/10.
"Uredba o kategorizaciji vodotoka" NN 15/81.
"Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu" NN 56/03
"Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara" NN 8/06.

"Pravilnik o mjerama zastite od elem. nepogoda i ratnih opasnosti u prost. planu i uredenju prostora" NN 29/83, 36/85, 42/86.
"Pravilnik o osiguranju pristupa€nosti gradevine osobama s invaliditrtom i smanjene pokretljivosti" NN 151/05, 61/07, 78/13.
"Pravilnik o tehni€kim normativima za beton i armirani beton" Sl.gl. 11/87.

"Dnevno i elektricno osvjetljenje prostorija u zgradama" Sl.I. 48/62

"Pravilnik o najvi§Sim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave" N.N.145/04, 46/08.

"Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama"  N.N.79/05, 155/05, 74/06.

"Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama" N.N.110//08.

0S Miroslava Krleze | Cepin | listopad 2025. | stranica 11




INVESTITOR 05 MIROSl.‘AVA KRLEZE.’ CEPIN FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rek?nstvruk(_;lja zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef"gezs’iﬁ”'m'ra 100, 31431 Cepin, k-8.br. 2516, | 742 Jistopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

39. "Projektiranje i gradnja cesta" U.B9.010, U.B9.012, U.04.016
40. "Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama" N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11

|l
PROJEKTANT: PROKURIST: Ly
":VMxovammmym R Vool
‘ ".;'Lf::zukovié “ =W#E JAM-ING d.o.0.
Jambrekovié Ivan d.i.g. Ovsiten indener ratevinanive g % ZLfTE: ﬂ%m?@gaw lvan d.i.

G 1202
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INVESTITOR 05 MIROSl.‘AVA KRLEZE.’ CEPIN FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rek(?nstvrukc;lja zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef‘“g fg‘;“'m'ra 100, 31431 Cepin, k-&.br. 2516, | 7.2 listopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

0.8. POSEBNI UVJETI PRIKUUCENJA
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR . . <~ FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rek(?nst[ukqua zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
KrleZe, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef‘”gi’iﬁ”'m'ra 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7\ tar. listopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

T

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA OSIJEK

KLASA: 245-02/25-03/10788
URBROJ: 511-01-382-25-2 SM
Osijek, 2. rujna 2025.

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA,

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE,
GRADITELJSTVO | IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
31000 Osijek

Predmet: OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN Kralja Zvonimira 100, 31431 Cepin,

-posebni uvjeti

Veza vas broj: KLASA: 350-05/25-28/000666

URBROJ: 2158-16/30-25-0003 od 18.08.2025.

Temeljem Clanka 24. Stavak 3. Zakona o zastiti od poZara (NN br. 92/10) i ¢lanka 81.

Stavak 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) dajemo posebne uvjete gradenja
iz podrucja zastite od pozara za: rekonstrukciju zgrade javne i druStvene namjene
(osnovnoskolska ustanova), - OS Miroslava KrleZze na postoje¢oj gradevnoj estici 2516 k.o.
Cepin (Cepin, Kralja Zvonimira 100).

Sve mjere zastite od pozara projektirati sukladno vazec¢im hrvatskim propisima i normama koji
reguliraju ovu problematiku.

Gradevine projektirati i izgraditi tako da ispunjava bitne zahtjeve iz podrucja zastite od pozara
propisane zakonom kojim je uredeno gradenje,

Pri projektiranju i izgradnji gradevine, primijeniti odredbe Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN br. 29/13),

Pri projektiranju i izgradnji ventilacije i klimatizacije primijeniti Tehnicki propis o sustavima
ventilacije, djelomi(:no klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 3/07)

uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94 i 142/03),

Pri projektiranju ispuniti zahtjeva iz lanka 20. i 21. TehniCkog propisa za dimnjake i gradevinama
(NN br. 3/07),

U projektu je potrebno primijeniti odredbe Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i
74/13),

Pri projektiranju, izgradnji instalacije i postavljanju tehnoloske opreme, primijeniti sve mjere
zastite od pozara i eksplozija, sukladno priznatim pravilima tehnicke prakse i odredbama vazecih
normi vezanih za tu problematiku.

Podatke za projektiranje mjera zastite od poZara u glavnom projektu, koristiti iz Elaborata zastite
od pozara, izradenog od strane osobe ovlastene za izradu elaborata.

U Glavnom projektu, utvrditi mjere zastite od poZara koje treba poduzeti na gradilidtu tijekom
gradenja, sukladno Pravilniku o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN, br.141/11),
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INVESTITOR 0S MlROS!‘A.VA KRLEZE.’ CEPIN FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rekcgnstgukc_;ua zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef‘“gezg’i‘;”'m"a 100, 31431 Cepin, k-8.br. 2516, | a0 Jistopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

e U Glavnom projektu, unutar programa Kontrole i osiguranja kvalitete, utvrditi odredbe
primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvaliteta ugradenih
konstrukcija, proizvoda i opreme konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stru¢nosti
djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebitih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Navedeni uvjeti utvrdeni su temeljem uvida u ldejno rjeSenje, broj: A 1409/24 iz svibnja 2025.

izradeno od strane Projekinog ureda SO-RA ing d.o.0., Ante StarCevi¢a 40, HR-44000 Sisak,
projektant: Antun Fajs, mag.ing.arh. (A3815),

VODITELJICA SLUZBE

Marija Capan

DOSTAVITI:

1. Naslovu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Pismohrana
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR . o == FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rek?nstvruk(_;lja zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef"gezs’iﬁ”'m'ra 100, 31431 Cepin, k-8.br. 2516, | 742 Jistopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24
MARIJA CAPAN
HR-61966157004

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
HR-36162371878

Elektronicki potpisano: 02.09.2025T10:23:09 (UTC:2025-09-02T08:23:092)
FLECTROMICALIF SIEHED
fro a: https://esign.certilia.com/proviera

ERINCATION

Rﬂ(gjkﬁ’pisa: 931a5188-576f-498d-b942-7e56e0c 145¢c1
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN
< VNI PROJEKT

INVESTITOR Kralja Zvonimira 100, Cepin FAZA GLA 0

Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Ivan Jambrekovic,
CRADEVINA Krleze, Cepin ) PROJEKTANT dipl.ing.grad.
LOKACIJA | Kralia Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jictopad, 2025, T.D: G-VIK 1409/24

k.o. Cepin

@DDDVOD-DSIJE@

VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

31000 Osijek, Poljski put 1

Tel. centrala: 385/31-330-100
p.p. 141

fax: 330-730

E-mail: vodovod(@vodovod.com

o il

L—a]

nas znak: JZ/AK/FJ/9212-25-P
22.8.2025.g.

Predmet:. POSEBNI UVJETI

zahvat: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze u Cepinu, na
k.&.br. 2518, k.o. Cepin, Ulica kralja Zvonimira 100

investitor:  Osnovna $kola Miroslava Krleze, Cepin

Na temelju pregleda Idejnog rjeSenja zajednitke oznake projekta 1409/24 (projektant: Antun Fajs,
mag.ing.arh.) utvrduju se:

POSEBNI UVJETI

e ukoliko se na parceli proSiruje hidrantska mreza s napajanjem iz javne vodoopskrbne mreze, raspoloZivu
koli¢inu vode i tlak u javnoj vodoopskrbnoj mrezi utvrditi mjerenjem koje treba obaviti pravna osoba
ovladtena za ispitivanje stabilnih sustava za gaSenje poZara (mjerenje treba izvr$iti na najblizem
dostupnom hidrantu)

e na temelju usporedbe rezultata mjerenja (Q-h linija) s potrebnim vrijednostima dobivenim hidrauli¢kom
proratunom, definirati sve objekte i uredaje (rezervoare, uredaje za povecanje tlaka i dr.) koje je
neophodno izvesti na internom vodoopskrbnom vodu

¢ interna vodovodna instalacija zajedno sa svim prate¢im objektima, uredajima i opremom mora biti
projektirana i izvedena tako da, tijekom uporabe iste, ne bude ugroZena pouzdanost i sigurnost
vodoopskrbe ostalih korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe

e radove u blizini cjevovoda i vodovodnog prikljutka izvoditi na nacin koji ne¢e dovesti do ugrozavanja
stabilnosti ili o8tec¢enja vodovodne instalacije

e ugradbenu garnituru vodovodnog priklju¢ka uskladiti s kotama uredene javne povrsine

e udaljenost ostalih infrastrukturnin priklju¢aka u odnosu na javnu vodoopskrbnu mrezu (cjevovod,
priklju¢ke, vodovodne armature) treba biti kod paralelnog vodenja minimalno 100 cm, a kod krizanja
minimalno 50 cm mjereno od medusobno najblizih vanjskih oboda u horizontalnom odnosno vertikalnom
pravcu

= glavni projekt vodoopskrbe mora biti izraden u skladu s Opc¢im i tehniGkim uvjetima isporuke vodnih
usluga (http://www.vodovod.com) te izdanim Uvjetima prikljuéenja oznake JZ/AK/FJ/9212-25-U

e glavni projekt dostaviti radi izdavanja potvrde o uskladenosti s posebnim uvjetima (&l. 86. Zakona o
gradnji, NN 20/17, 39/19)

InZenjer tehnickih poslova ""C@

Filip Jerbi¢, mag.ing.aedif, \

Voditelj RJ Vodoopskrbna mreza Voditelj operativnih poslova
Ante Kristi¢, dipl.ing.grad. dr.sc. Jasna Zima, dipl.ing.grad.

nrtka \ mm\\m.mm K d.o.0 0B 43634507669

sjediste Poljski put 1, 31000 Osijek raéun kod ZAGREBACKA BANKA dd

diroktor mr. sc. Marko Eljuga. dipl. occ sjediste banke
AN

wisranki ol Traovaéki sud u Osijekn AN

797 za vodne uslugy
A ZAGRER®
HHbY Zaureh

|
fulite ke R ki ee
18 1RTS2 209

"
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR Kralja Zvonimira 100, Gepin FAZA GLAVNI PROJEKT

GRADEVINA Rekcgnstgukc_;ua zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.

LOKACIJA | Kralia Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jictopad, 2025, T.D: G-VIK 1409/24

k.o. Cepin

GIDDDVDD = DSIJEK)

VODOVOD-OSIJEK d.o.0.
o

31000 Osijek, Poljski put 1

Tel. centrala: 385/31-330-100
p.p- 141

fax: 330-730

E-mail: vodovod(@vodovod.com

nas znak: JZ/AK/FJ/9212-25-U
22.8.2025.9.

Predmet:  UVJETI PRIKLJUCENJA na javnu vodoopskrbnu mrezu

zahvat: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze u
Cepinu, na k.&.br. 2516, k.o. Cepin, Ulica kralja Zvonimira 100
investitor:  Osnovna $kola Miroslava Krleze, Cepin

Na temelju pregleda /dejnog rjesenja zajedniCke oznake projekta 1409/24 (projektant: Antun

Fajs, mag.ing.arh.) utvrduju se:

UVJETI PRIKLJUCENJA

e lokacija na kojoj se planira izvoditi predmetni zahvat nalazi se unutar vodozastitnog podrucja
izvorista "Crpiliste Vinogradi”, odnosno unutar treée zone sanitarne zastite — zone ogranicenja i
nadzora; za vrijeme gradenja i kori$tenja gradevine pridrZzavati se odredbi vazece Odluke o zastiti

izvorista "Crpiliste Vinogradi" (Zupanijski glasnik br. 2/15)

e precizno iskazati potrebnu koli€inu vode za novoprojektirano stanje na predmetnoj lokaciji
e provjeriti funkcionalnost postojeceg vodovodnog prikljutka, odnosno ispitati moguénost koristenja

istog za buduce stanje zgrade:
- priklju¢ak mora biti izveden od PEHD-a

- priklju¢ak mora hidrauli€ki odgovarati iskazanoj ukupnoj potrosnji svih korisnika na parceli, $to

se dokazuje proraéunom

- mjerno-tehniCke karakteristike ugradenih vodomjera trebaju biti primjerene iskazanim
potrebama; ukoliko postojec¢i nisu dostatni, definirati profii vodomjera s neophodnim

karakteristikama

- vodomijeri promjera DN 40 mm i manji moraju biti impulsni, odobreni od strane Drzavnog
zavoda za mijeriteljstvo te ih u sluéaju rekonstrukcije priklju¢ka ugraduje Isporucitelj vodne

usluge

- vodomijeri promjera vec¢eg od DN 40 mm moraju biti turbinski, odobreni od strane Drzavnog
zavoda za mjeriteljstvo te ih u sluéaju rekonstrukcije prikljucka ugraduje Isporucitelj vodne

usluge

- ispred i iza vodomjera za sanitarnu potro$nju i vodomjera za protupoZarne potrebe treba biti
ugraden zasun, a nakon zasuna iza vodomjera obvezno i zastita od povratnog toka - ZOPT

nepovratni ventil

- dimenzije vodomjernog okna moraju biti odredene tako da, uz osiguranje dovoljnog prostora
za ugradnju, odnosno postavljanje svih elemenata mjernog &vorista (vodomjera, zasuna,
zastite od povratnog toka, radijskog modula, spojnih fazonskih komada i dr.) bude omogucen i

nesmetan rad na izmjeni i odrzavanju istih
- uvodomjernom oknu trebaju biti ugradene penjalice

tvrtka } ODON OD-OSIJEK d.0.0, om
sjediste Poljski put 1. 31000 Osijek
dircktor mr. sc. Marko Eljuga. dipl. vee.

raéun Kod
sjediste banke
1BAN
registarski sud Trgovacki sud u Osijeku IBAN
roj wpisi 14-

\IBS 0300

emelini Kapta TN

raéun kod

sjerliste bank
2 " e 154N
IEE3 1 230700 posty

43634507669

ZAGREBACKA BANKA d.d

Trg bana Josipa Jelaéiéa 10, 10000 Zagreb
HR9223600001 102042
HIRRS2360000 | 203
PRIN REDN A BANKA ZACREB d.d
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR Kralja Zvonimira 100, Gepin FAZA GLAVNI PROJEKT
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Ivan Jambrekovic,

CRADEVINA Krleze, Cepin ) PROJEKTANT dipl.ing.grad.
LOKACIJA | Kralia Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jictopad, 2025, T.D: G-VIK 1409/24

k.o. Cepin

GIDDDVDD -DSIJEK)

VODOVOD-OSIJEK d.o.0.

31000 Osijek, Poljski put 1

Tel. centrala: 385/31-330-100
p-p. 141

fax: 330-730

E-mail: vodovod@vodovod.com

o1 il

| l w

u sluCaju da postojeci priklju¢ak ne zadovoljava prethodno navedeni uvjet potrebno ga je

rekonstruirati ili otpoijiti, te spajanjem na cjevovod u Ulici kralja Zvonimira izvesti novi vodovodni
prikljuéak odgovarajuceg profila i materijala prema Opéim i tehniGkim uvjetima isporuke vodnih
usluga; vodomjerno okno izgraditi/rekonstruirati tako da poloZaj i dimenzije istog odgovaraju
propisanom uvjetu; vodovodni prikljuéak poloZiti u zastitnu PVC cijev odgovarajuceg profila, od
¢vora prikljutka do vodomjernog okna, radi naknadnog odrzavanja (zastitna cijev mora biti vidljiva

min 10 cm u vodomjernom oknu)

e izraditi aksonometrijski prikaz razvoda vodovodne instalacije, a dionice na shemi numerirati u
skladu s oznakama iz hidrauli¢kog proraduna (za svaku dionicu iz proraduna naznaditi: promjer,
materijal, duzinu dionice, protok, brzinu, gubitak po m")

e glavni projekt vodoopskrbe mora biti izraden u skladu s Opéim i tehni¢kim uvjetima isporuke
vodnih usluga (http://www.vodovod.com), u suprotnom nece biti moguce izvrsiti priklju¢enje na

sustav javne vodoopskrbe

u prilogu:  situacija s ucrtanim poloZajem vodoopskrbne mreze

InZenjer tehnickih poslova ¢
Filip Jerbi¢, mag.ing.aedif.

{
N

Voditelj RJ Vodoopskrbna mrgza
Ante Kristi¢, dipl.ing.grad.

Voditelj operativnih poslova
dr.sc. Jasna Zima, dipl.ing.grad.

( ‘fluv‘o
hrtka \ ODON OD-OSUEK d.0.0. o 43654507669
sjediste Poljski put 1, 31000 Osijek racun Kod ZAGREBACKA BANKA L.
direktor mr. s¢. Marko Eljuga, dipl. oec. sjediste banke Trg bana Josipa Jetaéica 10, 10000 Zagreb
IBAN HR9223600001 102042292

registarski sud Traovacki sud u Osijeku
benj upisa
\IBS

Jemetini Kapica
telelon

IBAN
racun hod
sjediste bunhe

HRE32360000 1503030797 23 vodne usluge
PRIVREDN A BANK \ ZAGRERB (.4,
Radui¢ka cesta 30, 10000 Zaarch
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INVESTITOR OSDMROSFAVAKRLEZE’CEMN FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rek(?nstvrukc;lja zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
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k.o. Cepin

( vooovob.osiJek )

d.o.o. OSIJEK
- o il nm
o+ ¢
Poljski put 1, 31000 Osijek ’

Telfax: 330-730
Postanski pretinac 141

E-mail: vodovod@vodovod.com

Tel. centrala: 385/31-330-1
SO-RAing d.o.0

26.08.2025.
ZB/BP/MH 501-08-2025 Ulica A.Stargevi¢a 40

Sisak

PREDMET: Uvijeti prikljuéenja

Na osnovu Vaseg zahtjeva za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne $kole Miroslava Krleze u Cepinu, na
k.&.br. 2516, k.o. Cepin, investitora Osnovna $kola Miroslava Krieze, utvrduju se slijedeci:

UVJET!I PRIKLJUCENJA

Odvodnju otpadnih voda predmetnog objekta prikijuéiti na postojeci kanalizacijski prikljucak ukoliko isti
hidrauli¢ki i funkcionalno zadovoljava novonastale potrebe.

Koncepciju odvodnie rijesiti razdjelnim sustavom.

Odvodnju svih oborinskih otpadnih voda upustiti u zaseban sustav oborinske odvodnje, prema
uvjetima tijela nadleznog za upravljanje sustavom oborinske odvodnje ili iste zadrzati na vlastitoj
Cestici.

Sustav interne odvodnije otpadnih voda izvesti u skladu s “Op¢im i tehniCkim uvjetima isporuke vodnih
usluga” objavljenim na stranicama Vodovod - Osijek d.o.o.

Struénjak Tehnickih poslova:

Martin Hohos, ing.

RJ ,Kanalizacijska reia/“? Voditelj Operativ, ihpoﬁva:
Voditelj:
Branko Pavi¢, ing.grad.

VODOVOD-OSIJEK d.o.0., 31000 Osijek, Poljski put 1; Registar Trgovac¢kog suda u Osijeku broj Tt-98/1314-4;

OIB 43654507669; temeljni kapital: 57.258.180,00 eur uplacen u cijelosti; Uprava: mr.sc. Marko Eljuga, dipi.oec.
¢lan Uprave direktor; IBAN HR92 2360 0001 1020 4229 2 Zagrebaéka banka d.d.
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1.TEHNICKI OPIS
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1.2. Tehnicki opis

PROJEKTNI ZADATAK

Prema Pozivu MZO za lzgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih Skola za potrebe jednosmjenskog
rada i cjelodnevne skole, projektni zadatak je rekonstrukcija zgrade Osnovne Skole Miroslava Krleze
,Cepin-dogradnja $kolskog aneksa, Kralja Zvonimira 100, Cepin, k.¢.br. 2516, k.o. Cepin.

1. vODOVOD

Ukupne potrebne koli¢ine potroSne vode u cjelosti ¢e se osigurati priklju¢kom na javni vodovod u
prometnici .

Na parceli postoji izveden vodovodni priklju¢ak, koji ée se za potrebe rekonstrukcije i dogradnje
rekonstruirati, na nacin da ¢e se unutar vodomjernog okna izvesti razdvajanje armatura nakon glavnog
vodomjera. Tako da ¢e unutar vodomjernog okna biti Cetiri(4) vodomjerne ganiture . Dvije vodomjerne
garniture za postojeci dio objekta ( jedna za mjerenje hladne sanitarne vode i druga za potrebe unutarnje
hidrantske mreze), te dvije za novi rekonstruirani dio (jedna za mjerenje hladne sanitarne vode i druga za
potrebe unutarnje hidrantske mreze).

Priklju¢ak na javni vodovod ce se izvesti spojnim vodom od polietilenskih cijevi DN 63, a sve prema
hidraulickom proracunu.

Priprema tople vode Ce biti centralna u prostoru kotlovnice etaZe prizemlja, te djelimi¢no putem elektri¢nih
bojlera u sanitarijama.

Trase cjevovoda

Temeljni razvod vode je u zemljanom nasipu, a vertikale u zidnim usjecima. Lokalni razvod vodovodne
instalacije unutar stambene jedinice do pojedinih potrosaca, je predviden u podu i zidnim usjecima.

Cijevi hladne i tople vode unutar kupaonica voditi paralelno.

Na svakom odvojku na temeljnom razvodu ¢e se postaviti prekidni ventili. Ventili ¢e biti kuglasti. Dimenzije
ventila moraju odgovarati dimenzijama cijevi na koje se montiraju.

Svaki uredaj mora imati svoj ventil. Ovi ventili ¢e biti podzidni sa kromiranom kapom i rozetom. Glavni
ventili za pojedine grane biti ¢e ugradeni na pristupnom mjestu u zidu u otvor koji ¢ée se zatvoriti
kromiranim vratascima.

Vrsta materijala

Kompletna vodovodna instalacija je za radni pritisak od 10 bara.

Vanjski vodovod je predviden od polietilenskih cijevi (PE) za radni pritisak od 10 bara.

Razvod unutar objekta izvesti ¢e se od viSeslojnih polietilenskih cijevi sa aluminijskom jezgrom (PE-X alu PE-
X), za radni pritisak od 10 spajanih pres fitinzima izoliranih prema preporuci proizvodaca.

Alternativho se razvod mozZe izvesti od polipropilenskih cijevi (PP-R) za radni pritisak od 10 bara, sa
pripadajuéim spojnim elementima. Profili ovih cijevi se moraju uskladiti sa opisanih u nacrtima zbog razlike
u debljini stjenke (povecati obi¢no za jednu dimenziju). Spajanje se vrsi polifuzijskim zavarivanjem ili
pomocu elektrofuzijskih spojnica. Ove cijevi se izoliraju prema preporuci proizvodaca.
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2. KANALIZACUA

Postojece stanje

Na predmetnom podrucju nema trenutno izgradene javne kanalizacije.

Projektno rjesenje

Za potrebe rekonstrukcije i dogradnje gradevine treba osigurati odvodnju sanitarnih otpadnih voda te
oborinsku odvodnju sa krovova i sa parkirnih i manipulativnih povrsina.

Sanitarne otpadne vode sa predmetne parcele nece sadrzavati koncentracije agresivnih i Stetnih tvari vece
od maksimalno dozvoljenih "Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda" (N.N. br.
26/20).

Kompletna odvodnja sa parcele ce biti rijeSena gravitacijski.

Sanitarne otpadne vode predmetne gradevine biti ¢e spojene preko nove neovisne interne kanalizacije na
postojecu trasu oborinske kanalizacije preko kontrolnog okna, koja je dalje spojena na oborinski kanal.

Sanitarne otpadne vode kuhinje biti ¢e tretirane u separatoru organske masnode prije spoja na internu
kanalizacije. Isto tako otpadne vode parkirnih i manipulativnih povrsina ée se spojiti na separator lakih
tekucina, prije spoja na internu kanalizaciju, te dalje na kontrolno okno i oborinski kanal.

Odvodnja krova je predvidena putem podtlacnog sustava Pluvia.

Podtlacni sustav za odvodnju krovnih voda
Oborinska odvodnja krova zgrade rijeSena je podtlacnim sustavom tip kao “Pluvia”.

Opis sustava  Pluvia odvodnja oborinskih voda s krovova temelji se na principu podtlaka uzrokovanog
gravitacijom i otporima tecenja vode u potpuno ispunjenom cjevovodu. Podtlac¢ni sustav odvodnje temeljen
je na standardu DIN 1986 iz 1995.g,

Optereéenje padavinama preuzeto je iz DIN propisa i iznosi min 400 |/s/ha, odnosno koli¢ina padavina
intenziteta r5(s prema lokalnim uvjetima ukoliko postoje obradeni podaci (400 I/s/ha).

Zahvaljujuci Pluvia uljevnim grlima, ispunjenom horizontalnom dijelu cjevovoda bez pada nastali podtlak u
sistemu isisava vodu s krova i omogucava znatno efikasniju odvodnju u usporedbi s klasi¢énim
odvodnjavanjem

Kad je horizontalni dio cjevovoda potpuno ispunjen vodom, a uslijed te¢enja vode kroz cjevovod, u sistemu
dolazi do pojave podtlaka koji se prenosi do vodolovnih grla gdje se postize efekt isisavanja vode s krovne
plohe i povecanje brzine te€enja vode.

Na taj nacin uz isti presjek cjevovoda ostvaruje se veci protok u cijelom sistemu odvodnje

Sastav uljevnih elemenata: Uljevni elementi predvideni su s originalnom priklju¢nom folijom za spoj na
hidroizolaciju i prirubnicom za spoj na parnu branu, zastitnom kosarom i grijacem (230V/8W).

Do mjesta uljevnog elementa potrebno je predvidjeti i izvesti elektroinstalaciju napajanja grijaca.

Opis sustava:  Projektiranim rjeSenjem uljevni elementi povezani su horizontalnim cjevovodima na
vertikale. Spoj na gravitacionu kanalizaciju je na nivou kote +0,00. Vodenje horizontalnog cjevovoda
predvideno je ispod najnize kote krovne konstrukcije, po moguénosti u pojasu spustenog stropa. Cijevi su
od polietilena, spajane varenjem ili elektrovarnim spojnicama.

Cjevovod obavezno voditi unutar objekta, a dijelove koji bi prolazili kroz grijani prostor ¢e se dodatno
toplinski izolirati protiv oroSavanja.

Na prodorima cijevi kroz pozarne zone ugraditi posebne protupoZarne cijevne obujmice.
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Pri dnu vertikale u prizemlju, odnosno katovima, treba predvidjeti slobodan prostor, odnosno pristup
revizijskom komadu za eventualno ¢iséenje cjevovoda.

Pricvrscenje: Horizontalni cjevovodi ovjeseni su u pravilu na originalnu Pluvia ovjesnu podkonstrukciju koja
osigurava brzu i pouzdanu montazu te kompenzira mogudée temperaturno rastezanje/stezanje cjevovoda.
Pluvia ovjesna podkonstrukcija vjesa se na krovnu/stropnu konstrukciju ili boéno na nosace krovne
konstrukcije, na maksimalnim razmacima 2,5 m.

Maksimalno jedini¢no vertikalno opterecenje na mjestu ovjeSenja iznosi cca 630 N.

Horizontalne cjevovode mogudée je i klasiéno ucvrstiti u masivnu stropnu konstrukciju s kliznim i fiksnim
obujmicama, pri ¢emu treba voditi raduna o razmacima obujmica, udaljenosti od stropa i silama koje
kompenziraju temperaturno rastezanje/stezanje cjevovoda, u svemu prema detaljnim uputama
proizvodaca.

Vertikalni cjevovodi ucvrséuju se klasiéno na armiranobetonske stupove objekta, koristeéi kompenzacijske
duge spojnice na razmacima 6,0 m. Vertikalne cjevovode moguce je ubetonirati u armirano-betonske
stupove konstrukcije objekta

Na vrhovima vertikala sanitarne kanalizacije je predvideno odzracivanje na krovu ventilacijskim kapama. Na
jednoj vertikali i udaljenim krajevima kanalizacije su predvideni dozracni ventili.

Trase cjevovoda

Temeljna kanalizacija voditi ¢e se djelimi¢éno u zemljanom nasipu izvan objekta, a djelimi¢no temeljno
unutar trakastih temelja, te najkra¢im putem do vanjskog revizijskog okna. Vertikala ¢e biti u zidnim
usjecima.

Spojevi pojedinih sanitarnih uredaja su predvideni u podnim i zidnim usjecima.

Sva kanalizacija mora biti izvedena vodonepropusna i u padovima predvidenim projektom.

Revizijska okna su rasporedena na udaljenosti koja omoguduje nesmetano odrzavanje i ¢is¢enje kanala.

Vrsta materijala i ostali podaci o kanalizacijskoj mreii

Lokalni razvodi kanalizacije unutar sanitarnih ¢vorova u zidu i podu su predvidene od polipropilenskih (PP)
koje se spajaju na kol¢ak i brtve gumenim brtvama.

Cijevi temeljne i vanjske kanalizacije (u terenu) predvidene su od PVC-a prema EN 1401-2 SN 4, spajanih na
kolcak sa brtvljenjem gumenim prstenovima i odgovaraju¢om masti za montazu, a polazu se na pjes€anu
posteljicu. Kod padova cijevi vecih od 5% potrebno je cijevi obetonirati.

Na svakoj vertikali cca 0.5 m iznad poda predviden je otvor za reviziju.

Revizijsko okno je predvideno plasti€no od polipropilena, ¢ime se osigurava trajna vodonepropusnost
cijelog kanalizacijskog sustava, a prema priloZzenom detalju.

3. SANITARNI UREDAII

Sanitarni uredaji i armatura treba biti od proizvodaca koji kvalitetom zadovoljava zahtjeve ovog tipa
gradevina, a prema odabiru investitora.

Svi sanitarni uredaji se predvidaju od sanitarne keramike prve klase.

Umivaonici se predvidaju od keramike I. klase, u kompletu sa kvalitetnim odvodnim garniturama
(preljevnim S-sifonom) stoje¢om jednoru¢nom dovodnom armaturom (mijesalicom) za hladnu i toplu vodu
te priklju¢nim kromiranim cijevima do kutnih ventila.

WC skoljke su konzolne sa podzidnim vodokotlicem i punom plastichom daskom, a u boji po izboru
investitora ili autora interijera.
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4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANIJE
Vijek uporabe projektiranih dijelova obradenih ovim projektom vezan je uz dva elementa:
— Garantirani vijek trajanja propisanih materijala i opreme od strane njegovih proizvodaca

— Pridrzavanje propisanih uvjeta odrzavanja ugradenih materijala i opreme.

Vijek trajanja PE, PP i PEx-Alu-PEx vodovodnih cijevi: 50 godina
Vijek trajanja PE, PP i PVC kanalizacijskih cijevi: 50 godina
Vijek trajanja sanitarnih armatura: 10 godina
Vijek trajanja sanitarnih uredaja: 20 godina

Uvjete odrZavanja propisuju isporucitelji opreme (proizvodaci) koji izdaju garancije i naputke za pravilno
odrzavanje te ih se investitor odnosno korisnik treba u potpunosti pridrzavati.

Svi nedostupni, odnosno teSko dostupni elementi instalacije su projektirani od tradicionalnih i provjereno
trajnih materijala i njihov vijek uporabe se poklapa s vijekom uporabe objekta.

Neki elementi, kao Sto su ventili, sanitarne armature, sanitarije su kraceg vijeka trajanja, ali su dostupni i
prema potrebi lako zamjenjivi.

Za primjereno odrZavanje potrebni su pregledi kako bi se po potrebi uocili i otklonili nedostaci

Ovisno o vrsti gradevine, specificnosti instalacije i opreme odreduje se nacin i uéestalost pregleda i kontrola
koje mogu biti: redovni, periodi¢ni i izvanredni pregledi.

provjera revizijskih okana i slivnika 1 puta godisnje
provjera ventila i zasuna 1 puta mjesecno
ispitivanje protocnosti (stanja) kanalizacije 1 u 5 godinaili po potrebi

Trajnost se osigurava i redovitim i periodi¢nim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik gradevine.
Radovi odrZavanja kod redovitih pregleda obuhvadaju sve one radove koje moZe obavljati osoba opceg
zvanja za odrZavanje objekata.

Periodi¢ne i izvanredne preglede, koji se obavljaju nakon akcidentnih situacija, obavljaju stru¢ne osobe
odgovarajuce struke odnosno ovlasteni specijalisti za pojedine uredaje.

Redovni pregledi obavljaju se s ciljem utvrdivanja stanja sustava u cjelini te otklanjanja svih uocenih
nedostataka. Ovim pregledom su obic¢no obuhvadéeni vizualni pregledi dostupnih instalacija i uredaja,
provjera ventila, provjera opreme hidranata i sl.

Periodi¢ni pregledi obavljaju se u veéim vremenskim intervalima na isti nacin kao i redovni pregledi, ali uz
dodatnu provjeru sloZenijih sustava odnosno provjeru nedostupnijih instalacija, revizijskih okana
kanalizacije, slivnika, provjera funkcionalnosti crpnih sustava i sl.

Izvanredni pregledi vrie se obvezno nakon nepogoda, poplava, poZara, ili zakazivanja dijelova ili cijelih
sustava, zacepljenja kanalizacije, zakazivanja rada crpnih sustava, puknuéa cijevi i sl.

Svi nedostaci i oSteé¢enja koji nastanu tijekom uporabe gradevine moraju se pravovremeno otkloniti i
sanirati kako bi se osigurala sigurnosti i funkcionalnosti daljnje uporabe gradevine.
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5. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA | PRAVILA ZASTITE NA RADU
5.1. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

Zakon o zastiti na radu (Narodne novine RH 71/14)
2. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (Narodne novine RH 6/84; 14/85;

42/05; 113/06.)

5.2. POPIS OPASNOSTI | PRIMIJENJENE MJERE ZASTITE

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu donosi se prikaz mjera zastite na radu koji mozemo podijeliti na
dva nezavisna dijela:

zastita na radu prilikom izvodenja

zastita na radu objekata u upotrebi

5.3. MJERE ZASTITE NA RADU KOD IZVODENJA

Pri izvedbi radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvodac je duzan pridrzavati se svih osnovnih i posebnih
pravila zaStite na radu, Sto ih propisuje zakon i zakonski propisi, sa naglaskom na one iz podrucja
gradevinarstva.

Tijekom gradenja gradevine za sve eventualne opasnosti izvodac je duzan svojim pravilnikom i odnosom
prema poslu anulirati ili unaprijed predvidjeti iste opasnosti i ukloniti ih. Mjere zastite na radu sastoje se od
zastite djelatnika i sluzbenog osoblja na gradilistu, pa do zastite ljudi i osobne imovine usputnih prolaznika i
neposrednih susjeda. One su obveza svakog djelatnika da ih poznaje i primjenjuje na gradilistu, a o njihovoj
primjeni i provedbi neposrednu odgovornost snosi sam djelatnik, ali i rukovodstvo gradiliSta, odnosno
organizacije.

Prije izvedbe treba posebnu pozornost posvetiti ispravnosti strojeva i uredaja i osobnih zastitnih sredstava,
koje treba izbaciti iz uporabe ako su neispravni.

Prilikom izrade plana organizacije gradiliSta treba to¢no odrediti dinamiku i mjesto izvedbe pojedinih
radova kako njihov medusobni utjecaj ne bi ugrozio sigurnost na radu.

Prilikom izvodenja svi sudionici na gradiliStu moraju obavezno koristiti propisana zastitna sredstva te
propisno zasti¢ene skele i platforme za rad na visini.

Kod izvedbe zemljanih radova treba obratiti posebnu pozornost na prisustvo podzemnih instalacija (elektra,
HPT) i cjevovoda (vodovod, plinovod, toplovod i sl.), kako ne bi doslo do njihovog oStecenja koje bi moglo
uzrokovati nesre¢u na radu.

U slucaju iskopa kanala treba obratiti pozornost na mogucnost zarusavanja zemlje, (obavezno razupiranje
svih iskopa) i na opasnost od pada u dubinu (obvezno ogradivanje svih prekopa).

U projektu su propisane minimalne Sirine rovova te minimalna udaljenost deponiranja iskopa od ruba rova.

Poznavanje i ispit znanja duZni su sustavno provjeravati ovlastene osobe organizacije ili mjesta gdje se
izvodi gradevina.

Prilikom izvedbe poslova osim prema specifi¢nim zahtjevima drugih suradnika u gradnji posebnu pozornost
djelatnici gradenja su duZni posvetiti:

= enacinu i zastiti ogradivanja samog gradilista
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= enacinu i propisima skladiStenja posebnog montaznog materijala

= enacinu i skladiStenja i deponiranja samog potrebnog gradevinskog alata, a narocito opasnijih strojeva

= epnacinu postave, koriStenja i zastite ljudi na i oko skele, odnoso rada na visini

= enarocCitu paznju o primjeni zastitinih mjera koje je duzan primjenjivati svaki pojedinac ovisno o vrsti
poslova koje obavlja

= e|zuzetnu pazinju posvetiti radu sa strojevima, sa elektricnom energijom i priborom te alatima koji
mogu izazvati pozar.

= ePo zavrsetku svih radova potrebno je ukloniti sve nepotrebne ili pomocne konstrukcije

Opasnost od urusavanja cjevovoda ne postoji jer su odabrane cijevi u skladu sa optere¢enjem koje ce se

javljati na mjestu ugradbe. Revizijska okna pokrivena su armirano-betonskim plo¢ama, koje su dimenzionirane

prema postoje¢im propisima u skladu sa predvidenim opterecenjima. Ulazi u okna zatvoreni su ljevano-

Zeljeznim poklopcima adekvatne klase optereéenja, koja je odredena prema mjestu ugradnje i zahtjevanom

nosivosti.

Opasnost od oneciséenja.

Prije pustanja u rad, revizijska okna je potrebno odistiti od prljavstine i ostataka gradevinskog materijala.
Zidovi okana su od betona, a otvori zatvoreni lijevano-Zeljeznim poklopcima, tako da ne postoji moguénost
oneciscenja.

Opasnost od eksplozije i opasnih tvari

Ukoliko su u blizini revizijskih okana poloZeni ili ¢e biti poloZeni plinovodi, pa moZe doci do propustanja
plina, ili ukoliko dolazi do stvaranja plinova uslijed truljenja, postoji mogucnost eksplozije ili trovanja. Zbog
toga je potrebno prije ulaska u revizijsko okno izvrsiti odzraéenje okna, a zatim izvrsiti ispitivanje eventualne
opasnosti od eksplozije, odnosno trovanja indikatorom.

Mehanicke opasnosti:

Filtar, i sva armatura za kontrolu i upravljanje instalacije projektirana je vidljiva i na dohvat ruke. Do
mehanickih ozljeda krivnjom ugradenih uredaja u filtarskoj stanici ne moze doci obzirom da su svi elementi
¢vrsto vezani za stijene gradevine ili pod i ne smetaju prolazu ljudi. Do eksplozije uredaja ne mozZe dodi
buduci da je ekspanzija vode u sistemu rijeSena putem odgovarajucih sigurnosnih ventila, a na filtrima
postoje sigurnosni ventili.

Kemijska opasnost:

Predvideni tekuci kemijski dodatci pakirani su u specijalne plasti¢ne posude sa sigurnosnim ¢epovima i ne
predstavljaju opasnost ukoliko se upotrebljavaju prema uputstvima proizvodaca.

Kemikalije su propisno oznaene i imaju vodoprivrednu dozvolu za ispust u kanalizaciju. Predvidena
automatika za doziranje potrebnih koli¢ina kemijskih dodataka osigurava sigurno doziranje. Predoziranje je
sprijeceno kontrolnikom protoka.

Opasnost od elektricne energije:

Svi rotirajuci dijelovi kao i dijelovi pod elektricnim naponom kudista su zasti¢eni od nenamjernog dodira.
Ukljucivanje i iskljucivanje uredaja izvodi se iz elektrokomandnog ormara. Vodena rasvjeta radi na
priklju¢ku od 12 V i ne predstavlja opasnost od direktnog dodira. Projektnom dokumentacijom predvideni
su atestirani materijali i oprema za bazene.
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5.4. MJERE ZASTITE NA RADU OBJEKTA U UPOTREBI

Instalacija vodovoda i kanalizacije, kada se izvede prema ovoj projektnoj dokumentaciji, nece Stetiti za
okolinu i zdravlje ljudi koji ¢e ih koristiti odnosno ljudi koji ¢e njima rukovati.

Svi materijali predvideni ovim projektom sukladni su Tehni¢kim propisima o gradevnim proizvodima
(Narodne novine RH 35/18) te osiguravaju propisanu kvalitetu.

Instalacija vodovoda i kanalizacije predvidena je na propisnoj udaljenosti od elektri¢ne instalacije.

Za akcidentne situacije na svim potrebnim mjestima predvideni su prekidni ventili kojima se moZe zaustaviti
izlijevanje vode u gradevini.

Potrebna koli¢ina sanitarno ispravne vode osigurati ¢e se priklju¢enjem na gradski vodovod.

Sanitarna voda unutar gradevine mora biti propisane kvalitete, Sto ¢e se ostvariti na nacin da se u svim
cjevovodima nakon uspjesno izvrSene tlacne probe izvrsi ispiranje cjevovoda i dezinfekcija sredstvom za
dezinfekciju.

Izvoda¢ mora po izvrSenom ispiranju i dezinfekciji naruditi ispitivanje kvalitete vode od strane ovlastene
institucije te na tehni¢kom pregledu predociti potvrdu sa pozitivnim rezultatima.

Vodovodna instalacija ¢e biti toplinski izolirana ¢ime ¢e se Cuvati stabilna temperatura prilikom visokih ili
niskih vanjskih temperatura.

Sanitarna kanalizacija ¢e biti spojena na javnu kanalizaciju.

Kanalizacijske cijevi ée biti od kvalitetnog materijala koji mora biti otporan na agresivni utjecaj otpadnih
sanitarnih voda, a same cijevi odnosno njihovi spojevi moraju osiguravati potpunu vodonepropusnost o
¢emu na tehni¢kom pregledu treba predociti izvjestaj o ispitivanju.

Cijeli kanalizacijski sustav mora biti izveden na nacin da se nigdje ne mogu pojaviti neugodni plinovi Sto
znadi da sva izljevna mjesta moraju biti priklju¢ena na kanalizaciju preko vodom ispunjenih sifona, a same
vertikale kanalizacije moraju zavrsiti sa automatskim odzracnim ventilom na vrhu ili na krovu odzra¢nom
kapom.

Kod normalnog odrZavanja vodovoda i kanalizacije te rada na redovitoj kontroli i odrzavanju treba se

pridrzavati sljedeéih pravila:

1. Svi poklopci na silazima u revizijska okna moraju u normalnom pogonu kanala biti zatvoreni.

2. Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira. Ukoliko ne nalijeZu tijesno, treba ih podloziti olovnim
plo¢icama ili gumom ili na neki drugi nacin sprijeciti pomicanje poklopca.

3. Poklopci na silazima u revizijska okna moraju biti ugradeni tako da im gornja povrsina bude u ravnini
nivelete povrsine u kojoj se nalaze. Ukoliko se niveleta iz bilo kojeg razloga mijenja (popravci,
rekonstrukcija i sl.) mora se bezuvjetno poklopac podesiti na kotu nivelete uredene povrsine.

Otvaranje poklopca i silazak u revizijska okna dozvoljen je samo osposobljenim osobama.

5. Prije otvaranja poklopca mora se odgovaraju¢éim rampama sprijeciti dolazak vozila i pjeSaka na otvoreni

silaz u okno. Takoder se moraju postaviti odgovarajuci prometni znakovi, a ako se radovi vr$e no¢u, moraju

se postaviti i odgovarajuci svjetlosni znakovi u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima na cestama
(48/81).

6. Prije ulaska u revizijska okna i kanal, kanal se treba najmanje 15 minuta, a po potrebi i dulje, odzraciti
ventilatorima. Na nizvodnom oknu treba postaviti tlacni ventilator, a na uzvodnom oknu usisni. Nakon
odzracivanja mora se atmosfera kanala ispitati eksplozimetrom i detektorom otrovnih i Stetnih plinova,
te se tek nakon odobrenja odgovorne osobe smije priéi ulasku u revizijsko okno i kanal.
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7. Sve osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju imati zastitnu odjeéu i ¢izme , te zastitni Sljem i
rukavice. Osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju biti vezane konopcem kako bi ih se moglo u
slu€aju nezgode ili nesreée izvuci iz kanala, odnosno revizijskog okna.

8. Prije ulaska u kanal moraju se dogovoriti signali javljanja konopcem za razne slucajeve, ukoliko takvi
znaci nisu vec ustanovljeni prilikom zastite na radu poduzeca.

9. Nakon radova na kontroli i odrzavanju kanala i revizijskih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju
sa otpadnim vodama i fekalijama podvréi pranju i ¢isSéenju, a njihova zastitna odjec¢a i obuéa mora se
ocistiti, oprati i dezinficirati.

6. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Za protupozarne potrebe planirane gradevine izvesti ée unutrasnja hidrantska mreza.

Potrebna koli¢ina i tlak vode za hidrantsku mreZu i sanitarnu potrosSnju u potpunosti je osigurana
priklju¢kom na javni vodovod $to je vidljivo u hidraulickom proracunu.

Hidrantska mreZa je predvidena kao nezavisna instalacija od vodomjernog okna do zadnjeg ispusnog mjesta
- hidranta.

Za pocetno gasenje predvideni su mobilni aparati punjeni prahom, koji ée biti postavljeni na potrebnim
mjestima ovisno o veli¢ini prostora i lokalnom pozarnom optereceniju.

Specifi¢na pozarna optereéenja i potrebne koli¢ine vode, kao i broj i vrsta vatrogasnih aparata su definirane
u Elaboratu zastite od pozara.

Primijenjene mjere zasStite od pozara u ovoj dokumentaciji su u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi
(NN. 08/2006.

Vanjska hidrantska mreza
Gradevina je pokrivena sa postoje¢om vanjskom javnom hidrantskom mreZzom u prometnici.

Do gradevine moguc je prilaz vatrogasnoj tehnici postoje¢cim prometnicama. Prometnice zadovoljavaju
uvjete Pravilnika o uvjetima za vatrogasne propise.

Unutrasnja hidrantska mreia

Unutrasnja hidrantska mreza ¢e se izvesti sa tipskim zidnim hidrantskim ormari¢ima sa standardnim
opremom (trevira vatrogasno crijevo $52 duzine 20 m, kutni ventil $50 sa stabilnom spojnicom, okretni
nastavak $50, mlaznica ¢$50).

Za unutarnju hidrantsku mreZu treba osigurati za poZarno optereéenje 400MJ/m2-(30 I/min-0,50 I/s), i

tlak od 2,5 bara na najnepovoljnijem hidrantu, Sto ¢e se postiéi sa pokrivanjem cijelog prostora sa mlazom iz
jednog tipskog hidranta.

Ventili hidrantskih ormaric¢a su predvideni na visini od 1,50 m od gotovog poda, na vidljivom i dostupnom
mjestu i s propisnom oznakom.
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Vezano za projektirane instalacije vazni su sljedeéi podaci:

Razvodi vodovoda i kanalizacija unutar zgrade ¢e biti od plasti¢nih cijevi osim unutrasnje hidrantske
mreze koja ce biti od pocincanih ¢eli¢nih cijevi

Prodori plasti¢nih cijevi vodovoda i kanalizacije kroz ploce i zidove koji su istovremeno granice
pozarnog sektora rijeSit ¢e se protupozarnim obujmicama koje su ispitane za protupozarno
djelovanje u zidovima i stropovima s podzbuknim i nadzbuknim nadinom ugradnje kao i u
kombinaciji s protupoZarnim premazima vatrootpornosti 90 minuta. Mjesta prodora naznacena su
u grafickim prilozima.

Prodori metalnih cijevi vodovoda (hidrantska mreza) kroz ploce i zidove koji su istovremeno granice
pozarnog sektora rijesit ée se brtvljenjem protupozarnim trajnoplastiénim materijalima koji su
ispitani za protupozarno brtvljenje u zidovima i stropovima s podzbuknim i nadzbuknim nacinom
ugradnje kao i u kombinaciji s protupozarnim premazima vatrootpornosti 90 minuta.

Prodori se moraju zabrtviti rjeSenjima za zastitu od pozara koja su ispitana sukladno Europskim
normama za ispitivanje (EN 1366-3) i klasificirana sukladno normi EN 13501-2 — ne moZe se
primijeniti nijedna druga vrsta klasifikacije, odnosno hrvatski certifikat o klasi otpornosti sredstava
za brtvljenje prodora elektri¢nih i drugih instalacija prema normi HRN EN 4102 dio 9i 11 ili HRN EN
13501-1

Prodore cijevi kroz zidove na granicama pozarnih sektora treba zastititi obostrano, a kroz stropove
samo sa donje strane

Projektant:
Ivan Jambrekovic, dipl.ing.grad.
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2. HIDRAULICKI PRORACUN

0S Miroslava Krleze | Cepin | listopad 2025. | stranica 32




INVESTITOR 0S MlROSl.‘A.VA KRLEZE.’ CEPIN FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rek(?nstfukqua zgrade Osnovne Skole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
KrleZe, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef‘”gi’iﬁ”'m'ra 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7\ tar. listopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

2. HIDRAULICKI PRORACUN
2.1. HIDRAULICKI PRORACUN VODOVODA

Proracun sanitarne potrosnje je izvrSen prema EN 806-3 normi za prikljucne vrijednosti pojedinih sanitarnih
uredajaiizrazu:

0=025/>J.0.

novi dio gradevine

Jed.p  Ukup
Potrosa¢ Kol. otr. no
J.0.) (.0)
etaza prizemlje
Umivaonik 10 0,50 5,00
wcC 8 0,25 2,00
Pisoar 3 0,25 0,75
kuhinja
Sudoper 5 1,00 5,00
Umivaonik 2 0,50 1,00
priklju€ci tehnologija 5 0,50 2,50
Perilica za posude 4 1,00 4,00
1,1
Sveukupno: 20,25 J.0. 3 s
Dovodni cjevovod je mVS/
PPR DN 32 1,40 m/s 0,26 m
Jed.p  Ukup
Potrosac¢ Kol. otr. no
J.0.) (J.0)
etaza kata
Umivaonik 9 0,50 4,50
Pisoar 3 0,25 0,75
wC 7 0,25 1,75
0,6
Sveukupno: 7,00 J.O. 6 s
Priklju¢ak stana je mVS/
PPR DN 26 1,25 m/s 0,28 m
postojeca gradevina
Jed.p  Ukup
Potrosaé Kol. otr. no
J.0) J.0)
etaza prizemlje
Umivaonik 5 0,50 2,50
wcC 6 0,25 1,50
Pisoar 5 0,25 1,25
Tus 2 0,50 1,00
0,6
Sveukupno: 6,25 J.O. 3 s
Dovodni cjevovod je mVS/
PPR DN 26 1,18 m/s 025 m
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k.o. Cepin
Jed.p  Ukup
Potrosac Kol. otr. no
J.0) (J.0)
etaza prizemlje 1 20,25 20,25
etaza kata 1 7,00 7,00
etaza prizemlja-
postojece 1 6,25 6,25
Ukupno: 33,50 J.O.
Ukupna potrosnja
sanitarni uredaiji: 1,45 s
du v ht
Priklju¢ak parcele PE mVS/
DN50 40,0 1,15 m/s 0,13 m

2.1.2. Kolicina protupozarne vode

2.1.2.1 Unutrasnja hidrantska mreza

Hidrantska mreza dimenzionirana je prema Pravilniku o hidrantskoj mrezZi za gasenje pozara (Narodne

novine RH br. 08/2006.).

Za unutarnju hidrantsku mrezu prema Pravilniku, tablica 1. treba osigurati 0,50 I/s (30 |/min), uz minimalni
tlak od 2,5 bara (0.25 MPa) na najnepovoljnijem mjestu pozarnog sektora u trajanju od 60 min. Za ove
parametre je odabran tipski zidni hidrant sa trevira crijevom @52 mm i univerzalnom mlaznicom. Prema
tome prostori unutar projektiranog pozarnog optereéenja biti ¢e Sticeni sa mlazom iz jednog tipskog zidnog

hidranta.

2.1.2.2. Proracun tlakova

Cvor Potro$ac Kom. Spec.opt. Faktor Uk.opt. Uk.opt. Sveuk. Profil | Brzina Padtl.| DuZna Pad Uk.pad
istov. opt. v dp voda tlaka tlaka u ¢voru
J.O. I/s I/s mm m/s mVS/m m mVS/m mVS
Unutrasnja hidrantska mreza
gubici u hidr. crijevu 1 050 us| 10" 000" 050" 050 TR 52[ 024" 004 1500” 056" 056
A-Hidrant H-2 050 us| 10" 000" 050" 050 pc  50[ 023" 000 2400” 008" 063
VO-tocka A 050 Us| 107 0007 050" 050 PE100 &5 0,37 0,00 8000”7 006" 070
Vodomjerna armatura is| 10”7 000" 050" 0,50 PC 65 013" 0,00 050" 1,20
Sanitarna voda 1 145 us| 10”7 000" 1957 195 PE1o0  65] 0527 001 2007 0027 122
Priklju¢ak na javni vodovod 7" 1,95| Ukupni pad tlaka: ¥ 1.22|mvs
Geodetska visinska razlika: 6,00 mVS
Nadpritisak na najnepovoljnijem hidrantu: 25,00 mvVS
Ukupno potrebni tlak: 32,22 mVS
3,3 bar
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR Kralja Zvonimira 100, Cepin FAZA GLAVNI PROJEKT
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava lvan Jambrekovi¢
GRADEVINA . X ’
Krleze, Cepin ) PROJEKTANT dipl.ing.grad.
Krala Zvonimi . -
LOKACIJA ralja Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jistopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

k.o. Cepin

» ZAGREBINSPEKT”

d.o.0.za kontrolu i inZenjering

10000 ZAGREB, Draskoviceva 29 tel.: 01/46 12 940, tel/fax: 01/ 46 13 002

Broj:22-297-25-Qh

ZAPISNIK

o obavljenom ispitivanju za izradu Q-H linije

Na zahtjev narugitelja: SO-RA ING d.o.o. Sisak, Dr. Ante Star¢evi¢a 40, radnici

drustva "Zagrebinspekt" d.0.0., obavili su ispitivanja za izradu Q-H linije vanjske hidrantske

mreze u ulici kralja Zvonimira, Cepin za potrebe projektiranja. -

. PODACI O SUSTAVU | VLASNIKU (KORISNIKU)

1. Narugitelj: SO-RA ING d.o.o.
Sisak, Dr. Ante Starcevic¢a 40

2. Lokacija: Ulica kralja Zvonimira, Cepin

3. Predmet ispitivanja: KOLICINA VODE, Q-H LINWA

Il. PODACI O OVLASTENOJ PRAVNOJ OSOBI
1. Naziv tvrtke: "ZAGREBINSPEKT" d.o.0.
2. Sjediste tvrtke: ZAGREB, DRASKOVICEVA 29
3. Broj odobrenja Ministarstva
unutarnjih poslova: 511-01-90-UP/I-13674/5-1995 ZK/ZH od 19.09.1995.

4. Broj riesenja trgovackog suda: Tt-95/28136-2 MBS:080124323, od 07.02.1997.
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR Kralja Zvonimira 100, Cepin FAZA GLAVNI PROJEKT
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Ivan Jambrekovic,

CRADEVINA Krleze, Cepin ) PROJEKTANT dipl.ing.grad.
LOKACIJA Efugi’i‘;”'m'm 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7\ tar. listopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

» ZAGREBINSPEKT?”

d.o.o.za kontrolu i inZenjering

10000 ZAGREB, Draskoviceva 29 tel.: 01/46 12 940, tel/fax: 01/ 46 13 002

lll. PODACI O ISPITIVANJU

-

. Datum obavljenog ispitivanja: ~ 04.09.2025.

N

Ispitivanje su obavili: Slaven Ujvari Ceh, dipl.ing.str. (E-6471)
Dario Rogina, dipl.ing.el., (E-7313)

3. Nazocan ispitivanju od

strane vodoopskrbe: /
4. Koristeni mjerni instrumenti: Mjerna garnitura za mjerenje protoka i tlaka
Mjerne miaznice DIN 14200
5. Primijenjeni propisi: Zakon o zastiti od pozara (Narodne novine, br.92/10, 114/2)
6. Tehnitka dokumentacija: Zahtjev narugitelja, Posebni uvjeti — Vodovod d.d. Osijek —

Oznaka — JZ/AK/FJ/9212-25-P od 22.8.2025.

IV. TEHNICKI OPIS HIDRANTSKE MREZE
1. U mjestu Cepin, u ulici kralja Zvonimira, izvedena je vanjska hidrantska mreza s
podzemnim hidrantima PH 80.

2. Hidrantska mreza izvedena je u profilu NO _.

V. REZULTATI ISPITIVANJA
1. Ispitivanje je obavljeno visestrukim mjerenjem protoka i tlakova vode na postoje¢em

podzemnom hidrantu, u ulici kralja Zvonimira kod kuénog broja 162, Cepin.
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN
INVESTITOR Kralja Zvonimira 100, Cepin FAZA GLAVNI PROJEKT
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Ivan Jambrekovic,
CRADEVINA Krleze, Cepin ) PROJEKTANT dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef“gi/iﬁmmlra 100, 31431 Cepin, k-8.br. 2516, | 742 Jistopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

»ZAGREBINSPEKT”

d.o.o.za kontrolu i inZenjering

10000 ZAGREB, Draskovi¢eva 29 tel.: 01/46 12 940, tel/fax: 01/ 46 13 002

Mjerenjem su dobiveni slijedeci rezultati:

pstat = 0,40 MPa (4,0 bar)

Red. koli¢ina vode Q | koli¢ina vode Q |zmjereni preostali I1zmjereni preostali
broj [Is) | [I/min] | tlak tlak
[ | (MPa) (bar)
1 0 0 0,40 4,0
2 1,39 83,4 0,40 4,0
3 3,05 183,0 0,38 3,8
4 4,88 292,8 0,37 3.7
5 7,56 453,6 0,36 3,6
6 8,43 505,8 0,36 36
7 10,10 606,0 0,33 3,3

Mijerenje je izvréeno naznaéenog dana u vremenu od 12:00 do 13:00 sati. U prilogu je dijagram
izmjerene Q - H linije.

Ispitivaci (potpis):  SlavenUjvari , dipl.ing.stroj.

U Osijeku, 04.09.2025. DIREKTOR PJ22:

>
s BIN N

'4 / g . ."./'). \ s .

."r'/ y » ! y ”
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INVESTITOR 0S MlROS!‘A.VA KRLEZE.’ CEPIN FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rekcgnstgukc_ua zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA Era”? Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7. jistopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24
.0. Cepin
%
» ZAGREBINSPEKT
d.o.0.za kontrolu i inZenjering
10000 ZAGREB, Draskoviceva 29 tel.: 01/46 12 940, tel/fax: 01/ 46 13 002
Prilog:
Dijagram izmjerene Q - H linije
[m]
Q-h linija
45
40 e
35 = * 4'\.
30
25
20
15
10
5
0
0 100 200 300 400 500 600
{I/min]
4
VODOMIJERNE GARNITURE
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR . o < - FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rekcgnstgukqua zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA | Kralia Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jistopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24
k.o. Cepin
SPOJNI VOD

Predvidene su ukupno dvije vodomjerne garniture, jedna vodomjerna garnitura za mjerenje
potrosnje sanitarne vode,a druga za mjerenje potroSnje unutarnje hidrantske mreze.

Qsan = 1,45 |/s -potrebe sanitarne vode

Qppv = 0,50 |/sek— unutarnja hidrantska mreza

Spojni vod od vanjske vodovodne mreZe do vodomjernih garnitura je profila PE HV DN 63 mm.

08 Miroslava Krleze | Cepin | listopad 2025. | stranica 39




OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR Kralja Zvonimira 100, Cepin

FAZA

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINA Rekg)nstfukqua zgrade Osnovne Skole Miroslava
Krleze, Cepin

PROJEKTANT

lvan Jambrekovi¢,
dipl.ing.grad.

LOKACIJA k.o. Cepin

Kralja Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.¢.br. 2516,

Zlatar, listopad, 2025.

T.D: G-VIK 1409/24

2.2. HIDRAULICKI PRORACUN KANALIZACIE

2.2.1. Sanitarna otpadna voda

Proracun sanitarne vrsne potrosnje je izvrSen prema normi HRN EN 12056-2 2002, sistem | za pojedinacne
sisteme odvodnje sa djelomi¢no ispunjenim prikljuénim vodovima stupnja ispunjenosti od 0,5 (50%).

Potrosacé Kol. Jed.potr.  Ukupno
Du (I/s) (I/s)

Umivaonik 22 0,50 11,00
wC 15 2,00 30,00
Pisoar 6 0,50 3,00
Sudoper 5 0,80 4,00
Perilica suda 4 0,80 3,20
teh.prikljucci 7 0,50 3,50

> Du 59 54,70 I/s
Ukupno sanitarne otpadne vode Qs = 3,70 I/s
Sanitarne otpadne vode Qs = 3,70 I/s
Sveukupno u javni sustav kanalizacije Q = 3,70 I/s

Profil cjevovoda u terenu DN 150 pad 1%

Iz priloZzenog se vidi da temeljna kanalizacija ima dotok sanitarnih otpadnih voda 3,70 I/s. Profil odabranog
temeljnog voda je $160 mm koji uz 1% pada propusta 7,71 /s, pa daljnji proracun nije potrebno vrsiti.

2.2.3. Oborinske otpadne vode

Za krovne povrsine odabran je sustav podtlacne odvodnje Pluvia.

0S Miroslava Krleze | Cepin | listopad 2025. | stranica 40




INVESTITOR 0S MlROS!‘A.VA KRLEZE.’ CEPIN FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rek(?nstfukqua zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA Efljgi’i‘;”'m'ra 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 4ar listopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

PREDLOZAK ZA HIDRAULICKE PRORACUNE v 2.10

RADNI LIST: DIMENZIONIRANJE SEPARATORA MASTI PREMA

INSTALIRANOJ KUHINJSKOJ OPREMI

za "KOMERCIJALNE KUHINJE" a prema HRN EN 1825-2:2002

za objekt/poziciju: 0S$ Miroslava Krleze u Cepinu

VRSTA UREDAJA

kotao sa ispustom 25 mm

kotao sa ispustom 50 mm

kotao sa nagibnim izljevom 70 mm
kotao sa nagibnim izljevom 100 mm
sudoper sa sifonom 40 mm

sudoper sa sifonom 50 mm

sudoper bez sifona 40 mm

sudoper bez sifona 50 mm

stroj za pranje suda

grill plo¢a sa nagibnim izljevom
grill ploca

visokotlacni ili parni uredaj za cisé¢enje
stroj za guljenje (ne za krumpir)

stroj za pranje povréa

jedinicni
kol. protok

oo

proracunski koeficjent istovremenosti  PROTOK

qi 1kom 2 kom 3 kom 4 kom 5ivise Qs
TIPSKA PROFESIONALNA KUHINJSKA OPREMA (za nestandardne izvedbe probaviti toéne podatke)

2 1 0,45 0,31
9 0,45 0,31

2 1 0,45 0,31
3 0,45 0,31

08 045 0,31

4 1,5 0,45 0,31

2,5 0,45 0,31
4 0,45 0,31

1 2 0,60 0,45

1 0,45 0,31

0,1 045 0,31

2 0,45 0,31

1,5 045 0,31

2 0,45 0,31

OSTALA IZLJEVNA MJESTA (uljevne slavine - prema vodovodnom prikljucku)

DN15 (R 1/2")
DN20 (R 3/4")
DN25 (R 1")

VRIJEDNOSTI FAKTORA OMETANJA

GUSTOCA OTPADNE VODE [ f 4 ]

TEMP. OTPADNE VODE[ f, ]

SREDSTVO ZA CISCENJE[ f, ]

NS = Qg X fd

ACO gradevinski elementi d.o.o.

1 05 045 0,31

1 0,45 0,31

1,7 0,45 0,31

GUSTOCA OTPADNE VODE [g/cm”’ ]

< 0,94
> 0,94
UKOLIKO JE PRECIZNO POZNATA GUSTOCA
0,87 S 0,50 0,92 =
0,9 = 0,63 0,93 &
0,91 = 0,68

ulazna temperatura otpadne vode do 60°C
ulazna temperatura otpadne vode preko 60°C

sredstvo za cis¢enje se NE koristi
sredstvo za CisCenje se koristi (DA)
bolnice

x fy x f, =

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,40
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

1,00
1,50

0,75
0,87

1,00
1,30

1,00
1,30
1,50

0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,34
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21

0,21
0,21
0,21

Q

0,20 0,62
0,20 0,00
0,20 0,62
0,20 0,00
0,20 0,60
0,20 1,26
0,20 0,00
0,20 0,00
0,30 1,20
0,20 0,00
0,20 0,00
0,20 0,00
0,20 0,00
0,20 0,00
0,20 0,23
0,20 0,00
0,20 0,00

= 4,53

ODABIR

1,0

1,3

1,3

1B SM - kuhinjska oprem
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INVESTITOR 0S MlROS!‘A.VA KRLEZE.’ CEPIN FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rekcgnstgukc_;ua zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef‘“g;;’i‘;”'m'ra 100, 31431 Cepin, k-8.br. 2516, | a0 Jistopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

PREDLOZAK ZA HIDRAULICKE PRORACUNE v 2.10

ODABIR VOLUMENA TALOZNICE [ ST ]

VRSTA OTPADNE VODE (SVRHA UGRADNJE SEPARATORA) faktor ODABIR
- priprema hrane (restorani i sl.) 100 100
- obrada mesa (klaonice, prerada mesa i sl.) 200

ST = NS x faktor [ litara ] _

potreban unos podataka u zeleno obojena polja (u ostala polja zabranjen/onemogucen unos)

ACO gradevinski elementi d.o.o. 1B SM - kuhinjska oprem
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INVESTITOR 0S MlROSl.‘A.VA KRLEZE.’ CEPIN FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rek(?nst[ukqua zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
KrleZe, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA | Kralia Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jistopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24
k.o. Cepin
REHAU RAUSIKKO - E 3.2 UPRAVLJANJE OBORINSKIM VODAMA

HIDRAULICKI PRORACUN INFILTRACIJSKE GRADEVINE

Datum izrade: 30_06_2025_1

B hauraton
(\
“REHAU

REHAU RAUSIKKO - E 3.2

UPRAVLJANJE OBORINSKIM VODAMA

RAUSIKKO
HIDRAULICKI PRORACUN INFILTRACIJSKE GRADEVINE
kalkulacija izradena prema tehnickim standardima ATV DVWK-A138 i ATV DVWK-A117

IME PROJEKTA
0S Miroslava Krleze

KUPAC
Danijel Pavlica
HAURATON Hrvatska d.o.o.
+385 91 3091 409
danijel.pavlica@hauraton.com

IZRADIO
Danijel Pavlica
HAURATON Hrvatska d.o.o0.
+385 91 3091 409
danijel.pavlica@hauraton.com

HAURATON Hrvatska d.o.o. * info-hr@hauraton.com + +385 1 5618 833 + www.hauraton.com/hr 1/3
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR . o < - FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rekcgnstgukc_;ua zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA | Kralia Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jictopad, 2025, T.D: G-VIK 1409/24

k.o. Cepin

REHAU RAUSIKKO - E 3.2

UPRAVLJANJE OBORINSKIM VODAMA

HIDRAULICKI PRORACUN INFILTRACIJSKE GRADEVINE

ULAZNE VRIJEDNOSTI PRORACUNA

pozicija tip drenazne povrsine koef. of]. drenazna povrsina reducirana povrsina

Ll Ll Ll [m] [m]
Al kosi krov - metal, staklo, skriljevac (1,00) 1 700 700

- 0 0 0

- 0 0 0

- 0 0 0

- 0 0 0
Ukupna reducirana povrsina > Ared: 700

HIDROLOSKI PODACI

IStanica za mjerenje padalina - Cepin H
|intenzitet padalina Ity 81 [Vs/ha]
Povratni period p 0.2 H
Trajanje najkriticnije oborine 1) ty 120 [min]
Regulirani izljev Qg 0 lﬂ_sﬁ

1) Trajanje najkriticnije oborine - trajanje oborine u odabranoj periodici s najvecim volumenom oborinske vode koja dotjece u infiltracijsku gradevinu ili
retenciju s drenaznog podrucja.

UVJETI INFILTRACKE
[Koeficijent upojnosti tla | ke |

1x10 lims] |

The exact value of the permeability is not known. Before installation, it is necessary to make an infiltration test.

Tip tla pogodni uvjeti

grubo zrnati $ljunak
srednje zmati $ljunak
pjeskoviti §ljunak

krupno zmati pijesak

srednje zrnati pijesak

fino zmati pijesak

pjeskovita ilovaca

ilovaca
glinasta ilovaca
glina
ki [mis] 107" 10°
Izvor: ARBEITSBLATT ATV-DVWK-A 138, Sijecanj 2002

1072 i

10

10

BILJESKA: Za drenazno podruéje veée od 3 ha preporuéa se odredivanje akumulacijskog ili retencijskog volumena koridtenjem
dugotrajne nestacionarne simulacije procesa oborina - otjecanje uz koristenje vazecih lokalno relevantnih hidroloskih
dokumenata.

HAURATON Hrvatska d.o.0. * info-hr@hauraton.com + +385 1 5618 833 « www.hauraton.com/hr 2/3
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR Kralja Zvonimira 100, Cepin

FAZA GLAVNI PROJEKT

GRAPEVINA Rekonstrukcija zgrade Osnovne Skole Miroslava lvan Jambrekovi¢,

° : PROJEKTANT ' a
Krleze, Cepin dipl.ing.grad.
LOKACIJA | Kralia Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jictopad, 2025, T.D: G-VIK 1409/24
k.o. Cepin
REHAU RAUSIKKO - E 3.2 UPRAVLJANJE OBORINSKIM VODAMA

HIDRAULICKI PRORACUN INFILTRACIJSKE GRADEVINE

Koli¢ina oborinske vode koja ulazi u RAUSIKKO sustav Znacenje
n ukupna koli¢ina oborina koja ulazi u 3 4
_ . Qzy; [m°s]
Qzv; = Z(Az,i- 1077 Ytr i i(t,)) i )
im1 Ag; drenazna povrina [m7
Wi, koeficijent otjecanja H
Efektivna povrsina infiltracije itp intenzitet padalina fs'ha']
% h,; ukupne padaline [m]
Ays = <bR + _) L Ays efektivna povr$ina infiltracije [m7
z by Sirina RAUSIKKO sustava m]
h visina RAUSIKKO sustava [m]
Koliéina infiltrirane oborinske vode | duzina RAUSIKKO sustava [m]
ks Qg koliina infiltrirane oborinske vode m>s™
s = (7) Ays k; koeficijent upojnosti ms’]
V« potreban volumen za pohranu m7
Veli¢ina potrebnog volumena sustava Qg regulirani izljev iz sustava m®s™
Vak = (Qzv-ta-60.fz) — (Qg-tr-60. fz) 14 trajanje najkriticnije oborine [min]

if Qzy = 0 zatim tg = t), f, koeficijent sigurnosti [

Maksimalni korisni volumen RAUSIKKO sustava Vak max Maksimalan korisni volumen sustava [mf]

Vakmax = L. bg.h.sg Sgr korisni volumen RAUSIKKO sustava [

Vrijeme praznjenja RAUSIKKO sustava

Tpg = (L) /3600
PR\Qs + 0z

Tpr vrijeme praznjenja RAUSIKKO sustava  [hod]

Bilieska: Koeficijent upojnosti nije konstantna

Pretvorba jedinica - ukupna koli¢ina padalina u intenzitet oborin viijednost. U sluc¢aju dugotrajne suse i suhog tla kf
viijednost se smanjuje i infiltracija se ne odvija
itp) = —d, 166,67 Jjednakom brzinom kao u slucaju natopljenog tla.
8 ta

Ukupna koli¢ina oborine koja ulazi u RAUSIKKO sustav Qzy 567 [l.s"]
Efektivna povrsina infiltracije Avs 43,68 [m2]
Koli¢ina infiltrirane oborinske vode Qg 0,22 [[‘5'1]
Veli¢ina potrebnog volumena sustava Vak 4710 [m3]
Vrijeme praznjenja RAUSIKKO sustava Ter 59,91 [h]
Emptying time does not complies with ATV-DVWK-A 138

[ etustaveiGnaRAUSKKOswstaw ]
Duzina RAUSIKKO sustava L 8,00 [m]
Sirina RAUSIKKO sustava bg 480 [m]
Visina RAUSIKKO sustava h 1,32 [m]
Ukupni korisni volumen RAUSIKKO sustava VAK@ 48 66 [m3]

Ime elementa RAUSIKKO Box SX - standard load system (installation to a depth of 4,0 m)
|Maksimalna dubina ugradnje 4m

Tlocrtne dimenzije elementa 800 x 800 mm

Gradevinska visina sustava 132m

Dopustena visina sustava 036=<H=264m

Dopusteno prometno optereéenje = SLW60

HAURATON Hrvatska d.o.0. * info-hr@hauraton.com + +385 1 5618 833 « www.hauraton.com/hr  3/3
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR . o == FAZA GLAVNI PROJEKT
Kralja Zvonimira 100, Cepin
GRADEVINA Rekcgnstgukc_;ua zgrade Osnovne $kole Miroslava PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Prilikom izrade tehnickih rjeSenja i odabira materijala i uredaja u ovoj dokumentaciji (gradevni proizvodi)
primijenjeni su: Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13), Tehnicki propis o gradevnim proizvodima
(Narodne novine RH 35/18).

Gradevni proizvodi se oznacavaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama hrvatske norme
donesene prihvacanjem uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna.
Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. gradevni
proizvod proizveden u tvornici izvan gradiliSta smije se ugraditi u gradevinu ako ispunjava zahtjeve
propisane normom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti s istom prema Pravilniku o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i
129/11).

Ako je gradevni proizvod namijenjen uporabi koja podrazumijeva kontakt toga proizvoda s pitkom vodom,
tada se za taj proizvod osim potvrdivanja sukladnosti u skladu sa vaze¢im normama mora provesti i
postupak utvrdivanja podobnosti za tu namjenu koja se dokazuje analitickim izvjeSéem ovlastenog
laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, ne starijim od 6 mjeseci, sukladno Zakonu o predmetima opde
uporabe (NN br. 39/13, 47/14), Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s
hranom (NN 25/13), a u svezi s uredbom EZ br. 1935/2004

Zahtijevana kvaliteta gradevinskih proizvoda, materijala i opreme predvidenih ovom dokumentacijom mora
biti prije ugradnje dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladno vaze¢em zakonu.

Dokaze o kvaliteti mora izvodac imati u svakom trenutku na gradilistu te prezentirati komisiji pri tehnickom
pregledu objekta.

Posebnu pozornost kod instalacije kanalizacije obratiti na ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije prema.

Atesti o tlacnim probama instalacija i kanalizacije te o sanitarnoj ispravnosti vode ishoditi i na gradilistu
pripremiti za tehnicki pregled objekta.

U smislu osiguranja potrebne kvalitete izvodac se mora u svemu pridrZavati dolje navedenih naputaka za
pojedine vrste radova.
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vVODOVOD

POSTAVLJANJE VODOVA

Izvodac je duZzan provijeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilistu. Svi
horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se s padom prema mjestu na kojem je predviden ispust odnosno
prema odvojku za sanitarni uredaj smjesten nize od cjevovoda koji moze posluziti istoj svrsi.

CIJEVI U KONSTRUKCUI

Cvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Vodovodne cijevi pri prolazu kroz
konstruktivne zidove, dilatacije ili grede treba zastititi zastitnom cijevi Ciji je promjer za 40 mm vedi od
vanjskog promjera vodovodne cijevi, a meduprostor treba ispuniti kudeljom u bitumenu ili trajno elasti¢nim
kitom. Zastitna cijev se polaze nakon stavljanja armature i vari za istu kod nekih konstruktivnih elemenata
odnosno nakon probijanja otvora dovoljno velikog za istu operaciju kod postojecih. Eventualno
nepredvideno busenje u zidovima i drugim konstrukcijama mozZe se vrsiti samo uz prethodnu dozvolu
nadzornog inZenjera.

ZASTITA CUEVI

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna, ispod
poda WC-a ili pisoara i svuda gdje mogu biti izloZzene zagadenju, zamrzavanju, zagrijavanju i koroziji. Na
mjestima gdje se vodovodne cijevi krizaju ili vode paralelno sa odvodnim (kanalizacijskim) cijevima
vodovodna cijev mora biti visa.

Cijevi se moraju toplinski izolirati. 1zolacija se mora postaviti briZljivo i vodovi se ne smiju zatvarati prije
nego Sto ih pregleda nadzorni inZenjer. Isto vrijedi i za zvu¢nu izolaciju. Cijevi hladne i tople vode u prostoru
¢e se toplinski izolirati izolacijom tipa armafleks, cijevi hladne vode u zidu jednostrukim, a tople vode
dvostrukim slojem tehnickog filca.

SPOIJEVI

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pazljivo. Pri spajanju unutrasnji promjeri cijevi
ne smiju biti suZeni okrajcima, dijelovima armature, kudeljom, niti deformirani savijanjem cijevi. Spojevi
cijevi u nosivim zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjeéi gdje je god to moguce.

VRSTE CUEVI

Vanjski cjevovod ce se izvesti od cijevi iz polietilena visoke gustoée (PEHD) za radni pritisak od 10 bara.
Spajanje cijevi se vrsi varenjem na ravnim dijelovima cijevne trase (nerastavljivi spoj) odnosno sa tipskim
spojnicama.

Viseslojne cijevi tipa PEx-Alu-PEx za radni pritisak od 10 bara upotrebljavaju se za sve vodovodne instalacije
(hladna, topla, cirkulacija i tehni¢ka voda) unutar gradevine. Spajaju se pripadajuc¢im pres fitinzima. Cijev se
sastoji iz unutrasnje i vanjske plasticne cijevi izradene od PE-x (umreZeni polietilen) sloja razlicitih
karakteristika i aluminijske cijevi u sredini koja sluZi kao brana od prodora kisika. Ove tri

cijevi su pomocu vezivnog sredstva medusobno homogeno spojene. Vrlo su otporne i sveobuhvatno
primjenljive.

Polipropilenske kompozitne cijevi (PP-R) i spojni elementi za radni pritisak od 10 bara upotrebljavaju se za
vodovodne instalacije (hladna, topla, cirkulacija i tehnicka voda) unutar gradevine. Spajanje se vrsi
polifuzijskim zavarivanjem ili pomocu elektrofuzijskih spojnica.
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TLACNA PROBA VODOVODA

Svaki ventil ¢e tokom probe biti otvoren i zatvoren nekoliko puta. Za vrijeme probe paziti ¢e se i pregledati
izloZene cijevi, spojevi, fitinzi i ventili. Na krajevima ispitanog poteza mora se izvesti propisno razupiranje.
Svaka proba trajati ¢e najmanje jedan sat, a za vrijeme probe glavni vod ¢e biti podvrgnut tlaku od 15 bara.
O tla¢noj probi mora se obavezno sastaviti zapisnik. Ukoliko neka proba pokaZe da je propusnost veéa nego
$to je gore navedeno, neispravni spojevi e biti naznaceni i zamijenjeni dok popustljivost ne bude unutar
specificiranog. Tek poslije uspjeSno zavrSenog ispitivanja moZe se vrsiti izoliranje vodovoda, zatvaranje
Zljebova i kanala.

DEZINFEKCIJA VODOVODNIH CUEVI

Prije nego se dozvoli rad u objektima, svaki uredaj dovodnog voda i razvoda biti ¢e dezinficiran kako slijedi.
Vodovi ¢e se temeljito isprati od svih nedistoca i stranih tijela, a zatim dezinficirati pomoéu otopine klora.
Sustavi ¢e se polagano ispuniti s otopinom koja ¢e sadrzavati ne manje od 50 ppm klora. Za vrijeme
punjenja nekoliko puta ée se otvoriti ventili slavine, da se omoguci dezinfekcija citavog voda. Taj rastvor
treba ostati u vodovodu barem 8 sati nakon ¢ega se moze nekoliko puta isprati, ukoliko preostali klor nije
manji od 10 ppm. Ako je preostali klor manji od 10 ppm ponoviti ¢e se dezinfekcija. Nakon dezinfekcije,
vodovod ¢e se temeljito isprati s ¢Cistom vodom dok sadrzaj nije veci od 0.1 ppm.

Nakon dezinfekcije i ispiranja, potrebno je uzeti uzorke vode i dobaviti od ovlastene ustanove atest o
zdravstvenoj ispravnosti vode za pice.

KANALIZACUJA
POSTAVLIANIJE VODOVA

Izvodac je duzan provijeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilistu. Pri
izradi kanalizacijske mreZe prvo treba izvesti priklju¢ak na uli¢ni kanal, zatim temeljnu mreZzu, a na kraju
vertikalne vodove. Kroz zidove cijevi se moraju voditi okomito na povrsinu zida, a ne u koso.

Ukoliko u projektu nije drugacije navedeno, potrebno je cijevi polagati pod slijede¢im padovima:

PADOVI CJEVOVODA KOD KANALIZACIJE
PROMIJER CIEVI NORMALNI MAKSIMALNI
PAD PAD
50mm 3.5%
75mm 2.5%
110mm 2.0%
15%
125mm 1.5%
160mm 1.0%
200 mm 0.8%
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CUEVI U ZEMUI

Sve cijevi u zemlji polazu se na pjescanu posteljicu debljine 10 cm i dobro nabijenu (Ms 20 MPa) u sloju
pijeska koji obuhvaca cijev sa svih strana i sa nadslojem od najmanje 10 cm. Postavljanje cijevi u rovovima
moZe otpoceti tek poSto je nadzorni inZenjer ustanovio da je rov pravilno i po projektu iskopan i
pripremljen za montazu Sto znaci da je propisno nabijen i visinski uskladen sa projektom (obavezna
geodetska kontrola). Rov se ne smije zatrpati prije nego S$to je nadzorni inZenjer pregledao poloZenu
instalaciju odnosno tek posto je instalacija ispitana. Planum zatrpanog rova takoder se mora propisno nabiti
(Ms 30 MP) i pripremiti za betoniranje podloznog betona poda ispod kojeg se polaZze kanalizacija.

CIJEVI U KONSTRUKCUI

Cvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Kanalizacijske se cijevi pri prolazu kroz
konstruktivne i dilatacijske zidove ne smiju ¢vrsto ugraditi. Na mjestu prolaska treba ugraditi zastitnu cijev
cca 40 mm veceg promjera od vanjskog promjera kanalizacijske cijevi. Meduprostor ¢e se zapuniti
plasti¢nim kitom. Eventualno nepredvideno busenje u zidovima i drugim konstrukcijama moZze se vrSiti
samo u prethodnoj dozvoli nadzornog inZenjera.

SPOIJEVI

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pazljivo. Pri spajanju unutrasnji promjeri cijevi
ne smiju biti suzeni okrajcima, dijelovima armature niti deformirani. Spojevi cijevi u zidovima, stropovima i
drugim konstrukcijama moraju se izbjeci.

VRSTE CUEVI
Polipropilenske plasti¢ne kanalizacijske cijevi (PP)

Upotrebljavaju se za sve vrste vanjske i ku¢ne kanalizacije. Spajaju se na naglavak, a brtve gumenim
brtvenim prstenima.

Polietilenske plasticne kanalizacijske cijevi (PE)

PE plasticne kanalske kanalizacijske i spojni dijelovi proizvedeni su od polietilena visoke gustoce.

Kanalizacijske cijevi se isporucuju se prema nazivnom promjeru koji je jednak vanjskom promjeru cijevi.
Cijevi i fazonski komadi se izraduju sa uti¢nim kol¢acima za gumene brtve dok je na drugom kraju cijevi
izvedeno je zakoSenje cca 15° koje omogucuje lakSe utiskivanje cijevi u kol¢ak. Ove cijevi se mogu variti
elektrofuzijski sa tipskim prstenima i su¢eono, a lijepljenje nije dozvoljeno. Ove cijevi su elasti¢ne, relativno
su otporne na udarce i imaju veliki koeficijent linearnog rastezanja.(0,2).

PVC plasticne kanalizacijske cijevi

PVC plasti¢ne kanalizacijske cijevi i spojni dijelovi proizvedeni su od tvrdog polivinilklorida. Kanalizacijske
cijevi se isporucuju se prema nazivhom promjeru koji je jednak vanjskom promjeru cijevi. Cijevi i fazonski
komadi se izraduju sa uticnim kol¢acima za gumene brtve dok je na drugom kraju cijevi izvedeno je
zakosenje cca 15° koje omogucuje lakSe utiskivanje cijevi u kol¢ak. Ove cijevi se mogu i lijepiti. Cijevi za
vanjsku i temeljnu kanalizaciju moraju biti prema pr EN 1401-2 SN 4.
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PRICVRSCENJE CIJEVI

Vodovi se pri¢vrséuju na zidove i stropove obujmicama, odnosno ovjesima, na razmacima zavisno od
promjera i vrste cijevi, a obavezno uz mjesto spojeva. Sva ucvrscenja i ovjesenja treba izvesti sa gumenim
podloscima.

ISPITIVANJA | KONTROLE

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je izvrsiti odredena
ispitivanja i kontrole kvalitete izvrSenog rada, pogotovo, kada je odredena kvaliteta preduvjet da se i ostali
radovi mogu kvalitetno izvrsiti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradenju ili loSe kvalitete radova nije
moguce zbog slijeda izvodenja pojedinih vrsta radova.

Ispitivanja i kontrole kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je izvrsiti kako bi se u potpunosti osigurala
projektom predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost objekta, kako u
pogledu njegove tehnicke ispravnosti, tako i u pogledu njegove funkcionalne ispravnosti.

O svim izvrsenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvodac duzan dati na
uvid komisiji za tehnicki pregled.

Sve kontrole i ispitivanja koje je potrebno provesti navedeni su u prethodnim poglavljima za svaku vrstu
rada posebno.

OPCE NAPOMENE

Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, propisima o tehnic¢kim
normativima i standardima.

Ukoliko u toku gradenja dode do izmjena u odnosu na projekt, izvodac je duzan za svaku izmjenu izraditi
potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta. Na takove izmjene ili dopune izvodac je
duZan prije pocetka izvodenja radova ishoditi suglasnost investitora, odnosno nadzornog inZenjera kojeg je
odredio investitor.

Za sve promjene koje traZe dobivanje novih misljenja ili suglasnosti od nadleznih inZenjera i institucija,
odnosno ishodenje nove gradevinske dozvole, izvodac ¢e ishoditi o svom trosku.

Prilikom izvodenja radova izvodac je duzan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugradenih materijala, te ih
je duzan dokumentirati obradenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonima ili
propisima o tehnickim normativima i standardima, ili ispitivanjima predvidenim u tehnic¢koj dokumentaciji.

Ugradeni materijali moraju odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima. lzvodac je duzan za
sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju na osnovi koje ée investitor
moci dati suglasnost za njihovu ugradnju.

U tehnickoj dokumentaciji su, ukoliko za odredenu vrstu radova ili materijala ne postoje domadi propisi ili
standardi, koristene DIN norme, Sto je posebno naznaceno.

Obracun radova izvrsiti ¢e se prema stvarno izvrSenom radu i jedinicnim cijenama prihvacene ponude
izvodaca, osim ako ugovorom nije drugacije odredeno.

Koli¢ina izvrSenog rada ne smije prijeci koli¢inu predvidenu stavkama troskovnika, ako to nadzorni inzenjer
investitora ne odobri.

Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaéeni projektom ili troskovnikom obracunati ¢e se naknadno prema
stvarno izvrSenom radu i za njih je izvodac duzan izraditi dokaznicu mjera sa analizom cijena.
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SANITARNI UREDAIJI

Svi sanitarni uredaji moraju biti proizvedeni od prvoklasnog materijala i odgovarati vazeéim standardima.

Sanitarni uredaji moraju biti opskrbljeni kompletnom dodatnom opremom potrebnim za montazu kao Sto su
sifoni, konzole, rozete, spojnice i sl.

Visina postavljanja sanitarnih uredaja i priklju¢aka u odnosu na gotov pod u standardnoj izvedbi:

- umivaonik
- prednji rub 85 cm
- stojeca mijesalica (kutni ventil) 50 cm
- odvod 45 cm
- tus kada
- mijesalica 110 cm
-WC
- podzbukni vodokotli¢ (ovisno o proizvodacu)
- odvod (konzolni WC) 22 cm
- sudoper
- prednji rub 85cm
- stojeca mijesalica (kutni ventil) 50 cm
- odvod 45 cm

Tocne visine prikljucaka treba prilagoditi odabranom tipu sanitarnog uredaja. Sve prikljuéne armature moraju
odgovarati vazeé¢im standardima. Sve armature, rozete kao i poklopci podnih sifona moraju biti kromirani.

MontaZzu sanitarnih uredaja treba vrsiti paZzljivo s odgovarajué¢im alatom, da ne dode do ostec¢enja kromiranih
dijelova.

Ugradeni sanitarni uredaji moraju zadovoljiti sljedeée norme:

HRN EN 997:2004

— WC skoljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003)

HRN EN 997:2004/A1:2008

— WC skoljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006)

HRN EN 12764:2008

— Sanitarni uredaji -- Specifikacija za vrtlozne kade (EN 12764:2004+A1:2008)

HRN EN 13310:2008

— Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003)

HRN EN 14428:2008

— Stijenke tus kabine -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14428:2004+A1:2008)
HRN EN 14688:2008

— Sanitarni uredaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14688:2006)

Zidni umivaonici za pranje ruku -- Priklju¢ne dimenzije (EN 111:2003)
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Kontrole

Predocenje uzoraka sanitarnih uredaja i armatura i davanje suglasnosti nadzornog inZenjera za ugradbu uz
prethodnu suglasnost projektanta interijera

Provjera ¢vrstoce ugradbe konzolno postavljenih sanitarnih uredaja

Provjera funkcionalnosti sanitarnih uredaja

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA VODOVODA | KANALIZACIJE, ATEST MJERENJA | ISPITIVANJA INSTALACIJA

oPCI UVIETI

1.

Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takovi su sastavni
dio projekta, pa prema tome i obavezni za izvodaca.

Instalacije treba izvesti prema nacrtima, tehnickom opisu i troSkovniku iz projekta, vaZeéim
hrvatskim propisima, tehnickim propisima i pravilima struke.

Glavni projekt treba biti ovjeren od nadleznih ustanova.

Za sve promjene i odstupanja od svog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inZenjera odnosno projektanta.

Izvodac je duzan prije izvodenja prouditi projekt te provjeriti postojeée stanje. Za sva eventualna
odstupanja, potrebno je konzultirati nadzornog inzenjera ili projektanta. Samovoljna izmjena
izvrSena po izvodacu, iskljuuje odgovornost projektanta za tehnicku ispravnost projekta odnosno
odredene cjeline.

TEHNICKI UVJETI IZVOBENJA

1.

Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o
ispitivanju, te odgovarati standardima vazec¢im u R. Hrvatskoj. Ako izvodac¢ upotrijebi materijal za
koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili trazenim tehnickim karakteristikama, na zahtjev
nadzornog inZzenjera mora se demontirati i postaviti onaj koji odgovara trazenim uvjetima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se tokom rada, a i kasnije
pokazalo nekvalitetno, izvodac je duzan o svome trosku otkloniti.

Sva armatura, mjerni instrumenti, a narocito sigurnosni uredaji moraju besprijekorno funkcionirati i
u djelovaniju biti sigurni.
Po zavrsetku montaze vrsi se tlacna proba, odnosno ispitivanje funkcionalnosti kanalizacije.
Ispitivanjem treba zapisnicki ustanoviti :

a) radiliinstalacija bez udaraca i Sumova

b) dalije instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

c) dali protok cirkulacije tople vode ispravno funkcionira

d) rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi i mogu li se lako podesavati

e) dalise instalacija pravilno odzracuje
Tehnicka primopredaja instalacija nakon zavrsetka svih radova vrsi se u prisustvu nadzornog
inZenjera i predstavnika investitora.
Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrsi i tehnicki pregled u svrhu dobivanja uporabne dozvole,
prisutni su i predstavnici organa nadleznog za izdavanje uporabne dozvole.
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8. Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja tece od dana tehnickoga prijema, odnosno predaje

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

instalacije investitoru na koristenje.

Garantni rok za kvalitetu izvrSenog posla daje izvoda¢ na rok od dvije godine, odnosno prema
odredbi Ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvodac¢ prema svojim uvjetima.

Izvodac se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora drzati uputa proizvodaca opreme i
materijala.

Izvodac u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje ¢e ugraditi ili dati
precizne podatke o istima, kako bi se u tijeku izvedbe mogla pratiti kontrola ugradenih materijala i
ostale opreme.

Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvodac. U protivhom svu eventualnu nastalu Stetu snosi
onaj tko je angazirao nestru¢noga izvodaca.

Izvodac je duZan voditi montazni dnevnik, kojega ovjerava nadzorni inZenjer.

Jedinicne cijene pojedinih stavaka troskovnika moraju sadrzavati svu odstetu i pripomo¢ za
obavljeni rad, osnovni i pomo¢ni materijal, tj. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni transport u
objektu, te pomocéne skele i zastitu, tako da se na pogodenu stavku troskovnika ne moze traziti
nikakva daljnja odsSteta osim pogodene cijene.

U jedini¢nim cijenama moraju biti sadrzani i svi sporedni radovi koji se posebno ne zaracunavaju:

a) izmjere ugradenog materijala potrebne za konacni obracun

b) sav potreban alat kao i zastitne naprave kao skele, ograde i sl.

c) troskovi ispitivanja materijala

d) Cciscenje gradilista od otpadaka i smeca nastalog radovima na instalacijama vode i kanalizacije

e) predocenje uzoraka sanitarnih uredaja i pribora te ostale opreme, a na zahtjev nadzornog
inZenjera.

f) popravak Steta pocinjenih nepaznjom na tudim ili vlastitim radovima.

Izvodac je duzan voditi brigu da se sav rad kao i gotovi ugradeni predmeti odnosno cjevovodi, a
narocito sanitarni uredaji i hidranti zastite do primopredaje gradevine. lzvodac je duZan Cuvati
kompletan ugradeni materijal od krade.

Razli¢ite vrste materijala koje se uslijed elektronskih pojava medusobno zavaruju ne smiju se
medusobno dodirivati, ve¢ se za spoj moraju upotrijebiti medukomadi sa neutralnim djelovanjem.

Sva uc¢vricenja i medusobna spajanja imaju biti solidno i to¢no izvedena.

Zatvaranju prosjeka ili zatrpavanju rovova pristupiti nakon uspjesno provedenih proba.

Sanitarne predmete i uredaje dobaviti i montirati prema opisu iz troSkovnika odnosno odabiru ili
investitora, Sto treba biti odredeno vec prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. Svako izljevno mjesto
mora imati svoj zaporni ventil i svoj sifon odnosno vodeni zatvarac.

Prije montaZe sanitarnih predmeta treba dati na uvid investitoru predmete armature i tek nakon
dobivene suglasnosti iste ugraditi.

Za sve ostalo drZati se propisa i normi o izvodenju radova vodovoda i kanalizacije.

Skrece se paznja izvodacu radova da za vrijeme realizacije ne ispusta u kanalizaciju neciste otpadne
vode, jer ¢e eventualno nastale troskove popravka i sanacija snositi sam.
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OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

INVESTITOR Kralja Zvonimira 100, Cepin

FAZA GLAVNI PROJEKT

GRAPEVINA Rekonstrukcija zgrade Osnovne Skole Miroslava lvan Jambrekovi¢,

° . PROJEKTANT ' a
KrleZe, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA Ef‘"gfg‘;”'m'ramo’““m Cepin, k.C.br. 2516, | 7 atar, listopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24

MIJERENJA 1 ISPITIVANJA

Najmanje jednom godisnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje uredaja:

= kontrola uredaja i opreme kao Sto su filteri, mjerni uredaji i slicno, obavlja se vise puta u godini, a
prema potrebi i tehnickim zahtjevima.

= sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema uputama datim uz navedene uredaje.

= preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu izvoditi samo osobe koje su za to tehnicki osposobljene
i ovlastene od strane isporucioca opreme.

= jspitvanje kvalitete vode od strane ovlastene organizacije.

PRIMIJENJENI PROPISI

1. -Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19)
2. - Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

3. -Zakon o normizaciji (NN 80/13, 88/19)

4. -Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14,111/18, 90/14,121/14)

5. -Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

6. -Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10, 114/22)

7. -Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)
8. - Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18, 14/21)
9. -Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15,12/18, 118/18)

10. - Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09,130/17,114/18,47/20,
134/20,143/21)

11. - Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,

79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17)
12. - Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17,39/19, 118/20)

13. - Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

14. - Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)
15. - Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

16. - Pravilnik o planu zastite od poZara (NN 51/12)

17. - Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
poZara (NN 29/13,87/15)

0S Miroslava Krleze | Cepin | listopad 2025. | stranica 55




INVESTITOR

OS MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

Kralja Zvonimira 100, Cepin FAZA CLAVNIPROJEKT

GRADEVINA Rekonstrukcija zgrade Osnovne Skole Miroslava

lvan Jambrekovic,

. . PROJEKTANT L
KrleZe, Cepin ) dipl.ing.grad.
LOKACIJA | Kralia Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jistopad, 2025. T.D: G-VIK 1409/24
k.o. Cepin
18. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 66/18, 110/18, 32/20)
Zakon o cestama (NN 84/11,22/13,54/13,148/13, 92/14,110/19, 144/21, 114/22, 04/23)
Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 09/20)

Odluka o priklju¢enju na komunalne vodne gradevine

Opci tehnicki uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu

Opdi i tehnicki uvjeti isporuke vodnih usluga

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 26/20)

Pravilnik o tehnickom zahtjevu za gradevine odvodnje otpadnih voda (NN 3/11)
Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 138/09,14/10,125/10, 136/12)

Tehnicki propisi o gradevnim proizvodima, (NN br 33/10, 87/10,146/10, 81/11,100/11,-ispr.130/12,
81/13, 136/14,119/15)

PPUO Krsan VIl izmjene i dopune (,SluZbeno glasilo Opcine Krsan“ br. 6/02, 1/08, 18/10, 14/12,
23/12-procisceni tekst i 6/14,11/14 — procisceni tekst, 06/17, 07/17-procisceni tekst, 09/22),

PP Istarske Zupanije —izmjene i dopune (S| novine Istarske Zupanije 02/02, 01/05, 04/05, procisc¢eni
tekst-14/05, 10/08, 07/10, procisceni tekst-6/11, 13/12, 09/16, prociséeni tekst-14/16),

Sve norme iz kataloga hrvatskih normi prema popisu ICS-a u poglavljima:

91.140.60 Sustavi opskrbe vodom
91.140.70 Sanitarne instalacije
91.140.80 Odvodni sustavi

93.030 Vanjska kanalizacija
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom temelje se na sljedeé¢im zakonima i propisima:
— Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.)
—  Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14

— Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada (»Narodne novine« br. 117/07; 111/11; 17/13; 62/13

—  Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.)

— Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
(Narodne novine RH 50/05, 39/09.)

— Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (Narodne novine RH 32/98.)

Gradevinski otpad spada u grupu inertnog otpada. To je otpad koji ne podlijeze znacajnim fizickim,
kemijskim ili bioloskim promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge nacine
fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv.

Nastaje redovito kod radova na rusenju odnosno rekonstrukciji postojecih objekata. Kod novogradniji
njegova kolicina je minimalna i javlja se uglavnom kod infrastrukturnih radova. Tada se kod pripremnih
radova pri uredenju okolisa odnosno nakon zavrsetka radova pri uredenju gradilista javlja odredena
koli¢ina.

Temeljni zahtjev kod zbrinjavanja otpada je njegovo razvrstavanje prema propisanim vrstama i klasifikaciji
propisanim Uredbom kako bi se Sto je u moguce vecoj mjeri iskoristio kao sekundarna sirovina.

Sto se ne moZe iskoristiti na taj nacin mora se zbrinuti na za to uredena odlagali$ta. Za gradevinski otpad
svaka Zupanija i grad Zagreb ima osigurana posebna odlagalista.

PROJEKTANT:

Jambrekovi¢ Ivan d.i.g

MEVATSA KOYOA 1331
’ ANRAENIRA G e,
AN/ Ivan Jambrekoyié —
. ing. §rad.
Omiu-i-'\'(-,ugu(n'qmm el
G 1202
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNIJE
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Krleze, Cepin ) dipl.ing.grad.

LOKACIJA | Kralia Zvonimira 100, 31431 Cepin, k.C.br. 2516, | 7 jictopad, 2025, T.D: G-VIK 1409/24
k.o. Cepin
5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNIJE
Instalacija vodovoda i kanalizacije ukupno 93.000,00 €
PROJEKTANT:

W

Jambrekovi¢ Ivan d.i.g

MEVATSA KOYOM twpian ¢

Ivan Jamb . ROEVNRRSIVA
b u,.,,,,f“mé

Mﬂulﬂ«,‘«yl«fuum <
G 1202
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SPOJUNI HODNIK
P=28,40m2

el.bojler 10I-niskomontazni

LEGENDA:

HLADNA VODA temeljni razvod
HLADNA VODA

TOPLA VODA

HIDRANTSKA MREZA

690,38 m2

816,59 m2

+0,00=91,88 m n.m

NAPOMENA:

Kotu relativne "nule" novog dijela konstrukcije
po potrebi prilagoditi aps.visini hodne plohe
prizemlja na postoje¢em dijelu gradevine

ZIDOVI

vap.-cem. Zbuka 2,0

AB zid 25,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploc¢e) 16,0 u
dvoslojna mineralna vuna (ploc¢e) 12,0 u
policem. mort armiran

staklenom mrezicom 0,5

silikonska fasadna Zbuka 0,3

vap.-cem. Zbuka 2,0

AB zid 25,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna

kasirana crnim filcem (ploc¢e) 16,0
vent. sloj zraka/pocin€. potkons. 4,0
aluminijska kompaktna plo¢a

s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ2
istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ3

-21 ZID OKNA DIZALA U TLU

AB zid 25,0

2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
ekstrudirani polistiren XPS 15,0
Cepasta folija 1,0

RZ1| ZID PREMA POSTOJECOJ GRABDEVINI

vap.-cem. zbuka 2,0

blok opeka 30,0

ekstrudirani polistiren XPS 5,0
AB zid 25,0

vap.-cem. zbuka 2,0

Pz1

vap.-cem. zbuka 2,0
armirani beton 25,0
vap.-cem. zbuka 2,0

PODOVI

ZID ATIKE

H.I. traka na bazi PVC (oja¢ana,
visesl. otporna na UV zracenja) 0,3
ekstrud. polistiren XPS 8,0

VZ1 bit. traka s uloSkom od Al

Vvz1' folije (bituval) 0,3
hladni bitumenski premaz
AB zid 25,0
dvosl. min. vuna (ploc¢e) 16,0
policem. mort armiran
staklenom mrezicom 0,5
silikonska fasadna zZbuka 0,3

[Vz4g ZID ATIKE

H.l. traka na bazi PVC (oja¢ana,
visesl. otporna na UV zracenja) 0,3
ekstrud. polistiren XPS 8,0

bit. traka s uloSkom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

AB zid 25,0

dvoslojna mineralna vuna

kasirana crnim filcem (ploce) 16,0
vent. sloj zraka/pocin€. potkons. 4,0
aluminijska kompaktna plo¢a

s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ4B
istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ4B'

Pz2

vap.-cem. Zbuka 2,0
blok opeka 10,0-25,0
vap.-cem. Zbuka 2,0

PZ3

gipskartonska plo¢a x2 2,5
al nosivi profil/min.vuna 5,0
gipskartonska plo¢a x2 2,5

zavrsna obloga 2,0

cem. estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 3,0
ekstrudirani polistiren 10,0+5,0
2visokoflex.bit.trake iz
st.voala 0,8

hladan bitumenski premaz
ab plo¢a 15,0

ekstrudirani polistiren 8,0
nasip Sljunka 20,0

POD OKNA DIZALA

ab plo¢a 35,0
2visokoflex.bit.trake iz
st.voala 0,8

hladan bitumenski premaz
podlozni beton 10,0
ekstrudirani polistiren 8,0

KROVOVI

zavr$na podna obloga 2,0

cementni estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab plo¢a 20,0

pocin&.potkons.+zracni sloj 78,0-178,0
gipskartonske ploc¢e gletane i
soboslikarski obradene 1,25

ISTAK KATA

zavr$na podna obloga 2,0

cementni estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab ploc¢a 20,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploc¢e) 15,0
pocing&. potkons.+zracni sloj 25,0
vlaknasto-cementne ploc¢e 1,25

KRAK | PODEST STUBISTA

zavrsna podna obloga 2,0
ab plo¢a 18,0
vap.-cem. zbuka 2,0

RAVNI PROHODNI KROV

betonske plo¢e na podloScima 4,0+2,0
geotekstil (300g) 0,1

H.l. traka na bazi PVC (ojacana, viSesl.
otporna na UV zracenja) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0
geotekstil (300g) 0,1

RAVNI NEPROHODNI KROV

$ljunak 10,0

geotekstil (300g) 0,1

H.l. traka na bazi PVC (ojacana, viSesl.
otporna na UV zracenja) 0,1
geotekstil 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0
geotekstil (300g) 0,1

bit. traka s ulogkom od Al folije (bituval) 0,3 bit. traka s uloSkom od Al folije (bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz
beton za pad 10,0-20,0
AB ploc¢a 22,0

pociné.potkonstruk.+zra¢ni sloj 35,0-55,0

gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25
zvukoupojne gipskartonske plo¢e u K1'
1,25

ZELENI KROV

humus 10,0

filc iz netkanih polipr. vlakana
Cepasta drenaza PEHD s kadicama 2,5
geotekstil (500g) 0,1

protukcijska membrana

H.l. traka na bazi PVC (ojacana, viSesl.
otporna na UV zracenja) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0

hladni bitumenski premaz

beton za pad 10,0-20,0

AB ploc¢a 20,0

pociné.potkonstruk.+zraéni sloj 35,0
gipskartonske ploce gletane i

soboslikarski obradene 1,25

zvukoupojne gipskartonske plo¢e u K2' 1,25

KROVNA ZARDINJERA

humus 30,0

filc iz netkanih polipr. vlakana
ekspandirana glina (glinopor) 70,0
Cepasta drenaza PEHD s kadicama 2,5
geotekstil (500g) 0,1

protukcijska membrana

H.l. traka na bazi PVC (ojacana, viSesl.
otporna na UV zracenja) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0

bit. traka s uloSkom od Al folije (bituval) 0,3 bit. traka s uloSkom od Al folije (bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

beton za pad 10,0-14,0

AB ploc¢a 20,0
pocin&.potkonstruk.+zraéni sloj 50,0-80,0
gipskartonske ploc¢e gletane i
soboslikarski obradene 1,25

hladni bitumenski premaz

beton za pad 10,0-14,0

AB ploc¢a 20,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploce) 10,0
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ZID ATIKE

vap.-cem. zbuka 2,0 H.I. traka na bazi PVC (oja¢ana,
AB zid 25,0 videsl. otporna na UV zracenja) 0,3
polimercementno ljepilo 0,5 ekstrud. polistiren XPS 8,0
dvoslojna mineralna vuna (ploce) 16,0 u VZ1 bit. traka s uloSkom od Al
dvoslojna mineralna vuna (plo¢e) 12,0 u VZ1'  folije (bituval) 0,3
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| LI LI ] =
= = = = — policem. mort armiran hladni bitumenski premaz
staklenom mrezicom 0,5 AB zid 25,0
silikonska fasadna Zbuka 0,3 dvosl. min. vuna (ploce) 16,0
policem. mort armiran
v staklenom mrezicom 0,5
RAVNI NEPROHODNI vap.-cem. Zbuka 2,0 silikonska fasadna zbuka 0,3
AB zid 25,0
P=153,92m2 polimercementno ljepilo 0,5 [Vz48 [vz4g ZID ATIKE
ek dvoslojna mineralna vuna H.l. traka na bazi PVC (ojacana
kasirana crnim filcem (plo¢e) 16,0 . jacana,
. - viesl. otporna na UV zracenja) 0,3
vent. sloj zraka/pocing. potkons. 4,0 o
i o aluminijska kompaktna plo¢a el.(strud. polistiren XPS 8,0 "
& ¥ s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ2 b't_' traka s uloSkom od Al folije
Vi istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ3 (bituval) 0.3
hladni bitumenski premaz
ZID OKNA DIZALA U TLU AB zid 25,0
e (043,70 <F53% e (043,70 <F53% AB zid 25,0 dvoslojna mineralna vuna
I = ) , , ) = I 2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8 kasirana crnim filcem (plo¢e) 15,0
ekstrudirani polistiren XPS 15,0 vent. sloj zraka/pocin€. potkons. 4,0
Cepasta folija 1,0 aluminijska kompaktna plo¢a
A )
< s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ4B
iy istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ4B'
Rz1| ZID PREMA POSTOJECOJ GRADEVINI PZ2
\/ 3 vap.-cem. zbuka 2,0 vap.-cem. zbuka 2,0
V1 HV@20mm-1.30m u zidu é V4|- 5 9 V1 1 blok opeka 30,0 blok opeka 10,0-25,0
Lym ; irani polisti ~cem. Zbuka 2
TV@20mm-0.80m u zidu V1 ( , il(;tzriuddggn(l) polistiren XPS 5,0 vap.-cem. Zbuka 2,0
I B s PZ3
HV@20mm-1.10m u zidu_; . N N N v 10 vap--cem. zbuka 20 o o 25
= I~ BE i=10) e gipskartonska ploca X s
Al Al \'¢ N4 &Y 0 — O C . PZ1 - o
HV@15mm-0.7m-u zidu <B B Q( _ p Y- s . al nosivi profil/min.vuna 5,0
@ @ HV@20mm 3ﬁ9m unutar spuster]og strogez/ glo Q8 glo o) : vap.-cem. zbuka 2,0 gipskartonska plo¢a x2 2,5
& o \ Zehl o i et < - 3 bl P
H3 = Sl / i i t o armirani beton 25,0
‘ ~ 00 = = = %@ —— ; B 5
‘ s / S HV@25mm-iz prizemlja 550 0 — — : vap.-cem. Zbuka 2,0
5 Al 14 y 7 +2y55
H3 R AN T ;7 . @Tss, PODOVI
9. SANITARIJE M £ g L Sl
3 g 1 Y
P=13,57m2 (C ([ @ (( ’%’
ker. plogice 0 | = ) ) ' e zavrsna obloga 2,0 zavr$na podna obloga 2,0
F\ Sl ({ . HV(‘DZ”OHmm—Z‘lO.Or’:( (CC %’ 12 <2 1; (( (C (C D) cem. estrih 6,0 cementni estrih 6,0
N < / 1 . . . ] B i ' B = 7% N £ @ pe folija 0,02 pe folija 0,02
HV@20mm-2.20m-u zidu (Q —Iipod stropa prlzemlj\g (CC = ;g' N = el. ekspandirani polistiren 3,0 el. ekspandirani polistiren 2,0
% e ] N Ty o |1 ek;trudirani polistiren 10,0+5,0 ab plo¢a 20,0
? @ @ @ (( (CC (C (C \ (C gl ucialicA BIOLOGIJE 1. §l§ 22 (C[ ((* (C (C UGIDNICA PR 2. KABINET AR 2visokoflex bittrake iz pocinc.potkons. +zracni sloj 78,0-178,0
H4 Lyl A Dl | Pl e s i o ZHCLONICA B 0_olo ) (C ((k @: (C JOPNICA PR. NASTAVE P 75 7% 7 st.voala 9,8 _ gipskartonske ploce gletane i
S 1 ) | RVC pod 9. x| x G| G 24. H P=58,93m2 P=29,09mf hladan bitumenski premaz soboslikarski obradene 1,25
& @ y i§ i§ (] (] (] S B[ 25. PVC pod PVC pod ab plo¢a 15,0
n .. 2 N i K] ekstrudirani polistiren 8,0 ISTAK KATA
I8 A (] i (] ([ | el.bojler 5l-niskomontazni (O remnicka s|e. s (] i (] (] (T alalala B nasip &ljunka 20,0 zavréna podna obloga 2,0
1 SOBA Sk 5. 28. ! : '
) N 1 1 ] ] @ P=b.14m2 i) : cemeqtnl estrih 6,0
TV@20mm-5.80m unutar spultenog st/ropa = (C (C R R R v|f. ker. pr\zéic ——— g. 52 (C (\C @ (*C (C POD OKNA DIZALA pe folija 0,02
S 0. SANITARIJE |} : I B el. ekspandirani polistiren 2,0
HV@20mm-5.80m unutar spustenog stropa | P=12,53m2 ) (A £HP ‘ - (A (A7) = gbploca 3°.0 ke iz ab ploga 20,0
er. plogice g @ g 5|8 PH"@ gl gl st vsc?alz (?8 rae polimercementno ljepilo 0,5
N =S o | L=20m+5m = - hladan bitumenski premaz dvoslojna mineralna vuna (ploce) 15,0
H5 1 [
! "\ i | Th— ‘ B ‘ l podlozni beton 10,0 pocing€. potkons.+zracni sloj 25,0
. 5. TEHNICKA ekstrudirani polistiren 8,0 vlaknasto-cementne ploc¢e 1,25
HV@20mm-1.3m u zidu O 1. STUBISTE | EV.HODNIK SOBA .
A oho ;Z'SWH%N‘E B fP:kSO,(SB‘méQ R P=561m?2 KRAK | PODEST STUBISTA
= - i =61,25m = . . i S = &i
@ 500 TV¢20mm 1.3mu zidu Q%,;g vt ker. plotice kS < @ v. er. plodice S ik P4» 1}—6105D5N\K2 +5.10 v.f. ker. plogice zavréna podna obloga 2,0
~ ~ =10, m @
' s N s v.f. ker. plogice +5,00 90 \/> ab ploca 18,0
“EL. bojler 50I-horizontalni unut 3t t - - 205 \& vap.-cem. zbuka 2,0
/ . ]] JI- 1zontaini unu a( Spustenog stropa oo oo ot oo =
HG : . o — — — = orere = = TN KROVOVI
[ i TR T— - \ :
S I — R — 1 | W =) (= 7| i 2 F=) 33 ) o9 NAPOMENA: [ K1]  RAVNI PROHODNI KROV [ K2]  RAVNINEPROHODNI KROV
SNCEEEEEEEEEER RGN O 2 A /9@/////////// /2,5?3//// 28 28 28 ‘ - redoslijed slojeva vertikalnih elemenata u smjeru toplinskog gubitka 3 o -
14x28cmd | | [14x28cm| | g S //// /// ///// e /// = - redoslijed horizontalnih slojeva od gornjeg sloja prema donjem betonske. ploce na podioscima 4,0+2,0 Sljunak 10,0
. L | 14%28 d- O LSy 7 @ P |2 a geotekstil (300g) 0,1 geotekstil (300g) 0,1
15 x[17 cm 15X 17 cm // Ny // // // v % R %
v < /- “ o YR VA 4 e \/ H.1. traka na bazi PVC (ojadana, viéesl. H.1. traka na bazi PVC (ojagana, viesl.
- BP. ?ZR7E3AA\§2TE B4 /Fg/  ZELEO )?@/ / ///// - otporna na UV zra&enja) 0,1 otporna na UV zragenja) 0,1
=14,73m o 9 | NEPROHODNI . :
PVC pod P22 9 // // /] @%gg - D=0 < A geoteketl] (9099) 0, g(lz(s)ttreudetI;I)gl’iltiren (XPS) 2x10,0
14 x 28 ¢m 5% ' P=49,18m2 ekstrud. polistiren (XPS) 2x10,0 : ’
15 x 17 ¢m = +5,10 ﬁ A . ///// A é\jun(ﬂzﬁ geotekstiFI) (300g) 0(’1 ) geotekstil (300g) 0,1
N R N R RN R E S H | o - v % v/ % bit. traka s ulogkom od Al folije (bituval) 0,3 bit. traka s uloskom od Al folije (bituval) 0,3
- = S S S / 7/ A hladni bitumenski premaz hladni bitumenski premaz
Evakuacijsko stubiste 695x230cm H7 E@U i : : Y RS 7 7 // beton za pad 10,0-20,0 t;\eBtor: Zva pze:)d010,0-20,0
A LEGENDA: AB plota 220 bloca 20, o
é /// ////////////////// ////// pocing.potkonstruk.+zraéni sloj 35,0-55,0 pf)cnlzc.potkinst:ulf.+z|ratcn| SI_OJ 35,0
/. /. . ipskartonske ploge gletane i gipskartonske ploce gletane i
é O < +5,10 g //// ///////////////// ///// E A HLADNA VODA temeljni razvod gopboslikarski o’t))radege 1,25 soboslikarski obradene 1,25
il ) +5,00 4 ;/// //////////// ///// HLADNA VODA zvukoupojne gipskartonske plo¢e u K1' zvukoupojne gipskartonske ploce u K2' 1,25
‘.’.’ o/ // // / 1,25 K3'| KROVNA ZARDINJERA
_ ¢ w)w. UBIONICA = /! /////// s TOPLA VODA e
A 250 P=75,24m2 }y/ %/ //////// / 7 ZELENI KROV humus 30,0
PVC pod o = - filc iz netkanih polipr. vlakana
@ 210 a % //////// //////////// /| HIDRANTSKA MREZA rf1iTJcmi;Sn1e(t)l’<(z)anih polipr. vlakana ekspandirana glina (glinopor) -70’0
/. / +4/€5V/</§/7Z /. Sepasta drenaza PEHD s kadicama 2,5 Cepasta firenaza PEHD s kadicama 2,5
% /// I /// Y Ly geotekstil (500g) 0,1 geotekkst" (5009) 0,1
. \ \ \ \ \ \ i tukcijska membrana
/ A o4 SN protukcijska membrana pro
4[ = == ISP — // // A 7Y -/ // // A - H.I. traka na bazi PVC (ojagana, videsl. H.I. traka na bazi PVC (ojacana, vises.
S S ///// ///// //// otporna na UV zracenja) 0,1 otporna na UV zracenja) 0,1
C T ae /// /°/ /// //// C geotekstil (300g) 0,1 geotekstil (300g) 0,1
I //// / m/ ///// //// I ekstrud. polistiren (XPS) 16,0 ekstrud. polistiren (XPS) 16,0
By - - NN ///// % // 7 /// ///// /// 7 /// E;t Jraﬁs uloékkqm od Al folije (bituval) 0,3 bit. traka s ulodkom od Al folije (bituval) 0,3
i g adni bitumenski premaz hladni bitumenski premaz
A 400 ., ////// ///// ///// beton za pad 10,0-14,0 beton za pad 10,0-14,0
510 10 /////// /// ///// AB ploga 20,0 ABploca20,0
U O U 7 v /// ol // / /// pociné.potkonstruk.+zraéni sloj 50,0-80,0 polimercementno ljepilo 0,5
/// //////// /// ///// gipskartonske ploge gletane i dvoslojna mineralna vuna (ploce) 10,0
/. // // / / // soboslikarski obradene 1,25
/// ///////// v ///// 431,86m2 —
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g 2 : %t Bt
TV@25mm-5.60m unutar spustenog stropa L Su:\oh§ererlf\i§te
' ' ' ' ' uhinje
v | | | | | N -
HV@15mm-3.20m unutar spustenog stropa CV@20mm-5.90m unutar spustenog stropa
v 38 11 63 396 232 | ]
TV@15mm-3.20m unutar spu$tenog stropa| u T
( ) 08 R o = —— S
T X 5 : 4
i @\ — = k"r;, -y N 2py° Gl 2 ; .
\ k| 6 Priprema pavrfa = | 5.Hladna kuhinja 2. Priprema mesa
KA U2 55 cn veunt 6 o [N EE |
ovioan waem = <2 'ig ébl HV@32mm-12.80m unutar spustenog stropa \
0.V.; §50; +50 cm 3 - . au
12. Gospodarski F- B el ‘ZT ez g(\' - N 1 p g p
prijem robe 7 N [CZTe =i L HV@20mm-3.50m unutar spustenog stropa
LA Zaurano e miesdlcon onal o el 0L/ = s o - 610 TV¢25mm-12.8Cm unutar spustenog stropa 1o - ) i € i
— 61D T T [fPrpremaieuhe- 3. pranje cmog suda | TV@20mm-3.50m unutar spustenog stropa
21 R CV@20 12.8( t t t — ¢
K. 0112 55 e venvt - mm-12.80m unutar spustenog stropa {z = >
TV OV 455 vent /8 b s E—dr S (& 3. T _ N

11. Suho spremiste
kuhinje 2

T

¢20mm-4.50m unutar spét'er]og strgpa

20mm-4.50m unutar spustenog stropa TV@15mm-1.30m u zidu

(533
t > HVQ:5N1V:5mm-1.3Om u zidu

Qu.V.; §50; +175 cm (sifonirano)

r ) _ : T e
Al 10.1t<olmora - sud ”%ﬁ HV¢20m -2.80mu pOdU
M . Rashladna }
% 1 komora 8. Posluiivanje—ﬂ

A hrane 6} PH-1

SR

NS

Tel=fe]

LEGENDA INSTALACIJA VODE:

H.V. - hladna voda

TV. - topla voda

O.V.- odvod vode

U.D.H.V.- ulaz depurirane hladne vode izlaz depurator u meduveza sa ostalim uredajima (cijev %")
LD.H.V. - izlaz depurirane hladne vode, meduveza sa depuratorom (cijev %")

-sve dovode H.V. i T.V. zavrsiti s kutnim ventilom kako je navedeno

O.V.; 050; +0 cm

TV@20mm-1.40m u zidu
HV@20mm-1.80m u zidu

Meduveza za depuriranu vodu

H.V.; ©1/2"; +45 cm; ventil 3/4" U.D.H.V.- ulaz depurirane hladne
vode izlaz depurator,

meduvezu

1.D.H.V.;01/2";
+30 cm; ventil 3/4"
Spajanje perilice suda

Depurator vode

LD.H.V.;01/2";
+30 cm; ventil 3/4"
Spajanje perilice

konvektomata
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4»+8.30 kota spustenog stropa kata

Q=0.64 /s, v=1.20 m/s,gubici 0.26 mVS/min.

PEx-Alu-PE $20mm, L=3.40m

HV@20mm-3.40m unutar spustenog stropa

Q=0.22 /s, v=0.41 m/s,gubici 0.03 mVS/min.

PEx-Alu-PE #20mm, L=1.30m

PEx-Alu-PE #20mm, L=5.80m
Q=0.56 1/s, v=1.05 m/s,gubici 0.20 mVS/min.

TV@20mm-5.80m unutar spustenog stropa

HV@20mm-5.80m unutar spustenog stropa

PEx-Alu-PE 3#20mm, L=2.20m
Q=0.311/s, v=0.58 m/s,gubici 0.06 mVS/min.

HV@20mm-2.20m-u zidu

4>+5.10 kota g. poda kata

EL. bojler 50I-horizontalni unutar spustenog stropa

,9

X {
H

HV@15mm-0.7m-u zidu

g7

=

il

W

HV@20mm-1.30m u zidu

PEx-Alu-PE 3#20mm-10.0m
-ispod stropa prizemlja

[ 4>+5.10 kot? g. poda kata

EREEE

N

‘L+5.10 kota g. poda kata

PEx-Alu-PE @#15mm, L=2,80m

Q=0.18 /s, v=0.33 m/s,gubici 0.02 mVS/min.

HV@20mm-10.0m

PEx-Alu-PE @20mm, L=1.40m
Q=0.311/s, v=0.58 m/s,gubici 0.06 mVS/min.

i

4>+5.1O kota g. poda kata

4>+5.10 kota g. poda kata

HV@20mm-1.3m u zidu
TV@20mm-1.3m u zidu

Q=0.25 /s, v=0.47 m/s,gubici 0.04 mVS/min.

PEx-Alu-PE @#20mm, L=1.30m

HV@15mm-3.20m unutar spustenog stropa

TV@15mm-3.20m unutar spustenog stropa

J>+4.20 kota spustenog stropa prizemlja

PEx-Alu-PE @40mm, L=12.80m
Q=0.67 /s, v=0.54 m/s,gubici 0.03 mVS/min.

-ispod stropa prizemlja

PEx-Alu-PE 3#20mm, L=10.00m
Q=0.43 /s, v=0.82 m/s,gubici 0.12 mVS/min.

/

HV@25mm-iz prizemlja

PEx-Alu-PE @#25mm, L=4.80m
Q=0.69 I/s, v=1.49 m/s,gubici 0.39 mVS/min.

el.bojler 5l-niskomontazni  /

HV@32mm-5.60m unutar spustenog stropa

PEx-Alu-PE @#15mm, L=2,80m
Q=0.18 /s, v=0.33 m/s,gubici 0.02 mVS/min.

4>+4.20 kota spustenog stropa prizemlja

SPOJ NA SPREMNIK PTV
U PROSTORU KOTLOVNICE

4>+4.20 kota spustenog stropa prizemlja

AKSONOMETRIJSKA SHEMA VODOVODA

HLADNA VODA temeljni razvod

HLADNA VODA
TOPLA VODA

HIDRANTSKA MREZA

PEx-Alu-PE #20mm, L=1.0m
Q=0.38 /s, v=1.19 m/s,gubici 0.37 mVS/min.

4>+4.20 kota spustenog stropa prizemlja

PEx-Alu-PE @#20mm, L=2.60m
Q=0.38 I/s, v=1.19 m/s,gubici 0.37 mVS/min.

Q=0.38 /s, v=1.19 m/s,gubici 0.37 mVS/min.

PEx-Alu-PE 3#20mm, L=8.50m

TV@25mm-5.60m unutar spustenog stropa

CV@20mm-5.90m unutar spuitenog stropa

H.V.; @1/2"; +45 cm; ventil 3/8"
T.V.; @1/2"; +45 cm; ventil 3/8"
0.V.; @50; +35cm

H.V.; @1/2"; +45 cm; ventil 3/4"
0.V.; @50; +0 cm

H.V.; @1/2"; +45 cm; ventil 3/8"
T.V.; @1/2"; +45 cm; ventil 3/8"

0.V.; ©50; +35cm

\ HV@20mm-8.50m unutar spuitenog stropa E

H.V.; @1/2"; +55 cm; ventil 3/8"
T.V.; @1/2"; +55 cm; ventil 3/8"
0.V.; @50; +50 cm

+0.55 cm od g. poda L

~+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

4>+4.20 kota spustenog stropa prizemlja

LY
3\

HV@15mm-4.50m unutar spustenog stropa

TV@15mm-4.50m unutar spustenog stropa

")
<
. X)»
S
4’(}‘\ '\®
S
S &
P S
3 o &
A‘é\?}o
PN
KN
Q\:b. - H.V.; @1/2"; +55 cm; ventil 3/8"

«+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

HLADNA VODA temeljni razvod
HLADNA VODA

TOPLA VODA
RECIRKULACIJA
HIDRANTSKA MREZA

H.V.;@1/2"; +6 cm; ventil 3/8"

HV@32mm-12.80m unutar spustenog stropa

TV@25mm-12.80m unutar spustenog stropa

CV@20mm-12.80m unutar spuitenog stropa

N.; @1/2"; +6 cm; ventil 1/2"
T.V.; ©1/2"; +6 cm; ventil 1/2"

PEx-Alu-PE 3#20mm, L=2.95m
Q=0.35 I/s, v=1.13 m/s,gubici 0.33 mVS/min.

PEx-Alu-PE $20mm, L=3.30m
Q=0.35 I/s, v=1.13 m/s,gubici 0.33 mVS/min.

4»+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

T.V.; @1/2"; +55 cm; ventil 3/8"

0.V.; @50; +50 cm

i

H.V.; @1/2"; +45 cm; ventil 3/8"
H.V.; @1/2"; +45 cm; ventil 3/4"; (depurator)
T.V.; @1/2"; +45 cm; ventil 3/8"

0.V.; @50; +35 cm
0.V.; @50; +0 cm
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HV@20mm-2.80m u zidu

el. bojler 501 _~ X/

4»+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

Q=0.64 /s, v=1.20 m/s,gubici 0.26 mVS/min.

PEx-Alu-PE @#25mm, L=7.70m

H.V.; @1/2"; +45 cm; ventil 3/8"
T.V.; @1/2"; +45 cm; ventil 3/8"

0.V.; @50; +35cm

el. bojler 301

Ve

2
M :
\. HV@15mm-2.0m u zidu

PEx-Alu-PE 3#20mm, L=2.90m
Q=0.38 /s, v=1.19 m/s,gubici 0.37 mVS/min.

PEx-Alu-PE #20mm, L=8.50m
Q=0.38 /s, v=1.19 m/s,gubici 0.37 mVS/min.

HV@15mm-7.20m unutar spuitenog stropa

«+0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

PEx-Alu-PE @#25mm, L=5.0m
Q=0.64 /s, v=1.2 m/s,gubici 0.08 mVS/min.

HV@32mm-7.70m unutar spustenog stropa

4>+4.20 kota spustenog stropa prizemlja

Q=0.18 I/s, v=0.56 m/s,gubici 0.08 mVS/min.

PEx-Alu-PE 3#20mm, L=5.0m

HV@15mm-5.0m unutar spuitenog stropa

PEx-Alu-PE 3#20mm, L=5.0m
Q=0.311/s, v=0.98 m/s,gubici 0.08 mVS/min.

/

J>+4.20 kota spustenog stropa prizemlja

el.bojler 10I-niskomontazni

{»+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

Q=0.18 I/s, v=0.56 m/s,gubici 0.25 mVS/min.

PEx-Alu-PE $20mm, L=1.80m

+-0.00 KOTA G.P. RRIZEMLJA

HV@20mm-2.50m u podu  /

Q=0.18 /s, v=0.56 m/s,gubici 0.08 mVS/min.

PEx-Alu-PE #20mm, L=1.0m
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4510 kota gp.kata

4510 kota g kata

AKSONOMETRIJSKA SHEMA VODOVODA

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

PC PV@65m-8.80m unutar spustenog stropa

PH-4

160 ,

4510 kota gp.kata

4510 kota gp.kafa

4510 kota gp.kata

%4-0.00 kota gp. prizemlja

PV@50mm-2.4m unutar spuitenog stropa

/ 4510 kota g, kata

PV@50mm-4.4m unutar spustenog stropa

PC PV@50mm-4.0m unutar spustenog stropa

©
f

¢+-0 00 kota g.p. prizemlja

PC PV@50mm-5.0m unutar spustenog stropa

o

©

%4-0.00 kota gp. prizenlja  *
F

PC PV@65m-6.10m unutar spustenog stropa

PE PV@65m-vanjski razvod

«+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA
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ubetonirana cijev @30cm
I=40cm za ispumpavanje vode

EVZASUNDN80___ |

HVATAC
NECISTOCEDN 80____ |

FFG DN 80 I=200mm
—

KOMBINIRANI IMPULSNI
VODOMJER WPV DN 80

MDK A DN 80

T DN 80/50

—_—

EVZASUNDNB8O___ |

NEPOVRATNI
VENTILDN 80____ |

PRIRUBNICKI TULJAC
SA SLOBODNOM
PRIRUBNICOM DN 80/90 |

/ FFG DN 80 [=300mm

TT DN 80

1l

+—

+

4

+

+

4

post. zgrada PE@63 HIDRANTSKA MREZA

post. zgrada PE @40 RAZVOD SANITARNE VODE

nova zgrada PE@63 HIDRANTSKA MREZA

—+

nova zgrada PE @40 RAZVOD SANITARNE VODE

vodomjerno okno

ulazni otvor 60/60cm

lievano Zeljezne
~_ penjalice

Q 90° DN 50

EV ZASUN DN 50
NEPOVRATNI
VENTIL DN 50

PRIRUBNICKI TULJAC
SA SLOBODNOM

PRIRUBNICOM DN 50/63
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Materijal od iskopa

Kolni¢ka konstrukcija
prema projektima
prometnih povrsina

Nabijeni drobljenac

Pijesak-Sljunak
granulacije 0-32mm

" Cijev ispod , Cijev ispod n
¢ ¢ P
prometne povrSine  zelene povrSine
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T T
on
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ata o
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g % g S ~
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>
a
\ 1
C
b oD £
i -
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&

o

Minimalna Sirina rova obzirom na profil cijevi

<@225mm OD+0,40m
>@250mm <350mm OD+0,50m
>@350mm <700mm OD+0,70m
>@700mm <1200mm OD+0,85m
>@1200mm OD+1,00m

Minimalna Sirina rova obzirom na dubinu rova

>1,0m<1,75 0,80m
>1,75m<4,00 0,90m
>4,0m 1,00m
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AB zid 25,0 viSesl. otporna na UV zraéenja) 0,3
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! 1 ! ! 1 ! ! m 1 1 ! ; . . , L
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aluminijska kompaktna plo¢a
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\V4 istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ3 (bituv.al). 0.3 )
hladni bitumenski premaz
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1,5-2% > %T-S'T
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1,5-2% > < %C-S'T
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vap.-cem. zbuka 2,0 vap.-cem. Zbuka 2,0
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Al Al . . . .
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+5,00 - - P=16,55m2 B,
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14 xj28oml | | [14x28cm| || 4 O S S, ys = - redoslijed horizontalnih slojeva od gornjeg sloja prema donjem . :
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- WBF.) SWZR%\AS;E ///// otporna na UV zracenja) 0,1 otporna na UV zracenja) 0,1
=14,73m +3,95 2% 2% RAVNI NEPROHODNI : .
PVC pod PZ2 ///// @W) ﬂ> 70 <M KROV geotekstil (300g) 0,1 geotekstil O,_1 _
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+510 g it e //////// 4 /// — — soboslikarski obradene 1,25 soboslikarski obradene 1,25
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8 / . ol A / 1,25 . 5
. \/\)14 ucionica £ zelen (..,, DS X //////// /// [K3] KROVNA ZARDINJERA
< i HHO K oA K3 | ZELENIKROV humus 30,0
A\ 250 P=75,24m?2 ZA0" K "/ YAV [ k3] wur 0 )
2 S /] filc iz netkanih polipr. viakana
510 PVC pod 7/ e // humus 10,0 : : :
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RS /// / // // /. filc iz netkanih polipr. viakana Cepasta drenaza PEHD s kadicama 2,5
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752 //‘% /> s o 7 /</753-/{ S0y geotekstil (500g) 0,1 geotekstil (500g) 0.1
g T y ; @ T T ///// / ///// 4 protukcijska membrana protukcijska membrana
= = /! AL // H.I. traka na bazi PVC (oja¢ana, viSesl. H.l. traka na bazi PVC (ojacana, viSesl.
I YA A
3 = ///// i’ ////// //// otporna na UV zracenja) 0,1 otporna na UV zracenja) 0,1
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//// % S //// I hladni bitumenski premaz hladni bitumenski premaz
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ety 2 ////// //// /// AB ploga 20,0 ABplota 200
J O O / /////// // / // pociné.potkonstruk.+zraéni sloj 50,0-80,0 polimercementno ljepilo 0,5
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P\ RAVNI PROHODNI
PV-0 KROV
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Mxd=28x125 cmk

9,00 < 1,5-2%

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 25,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploce) 16,0 u VZ1
dvoslojna mineralna vuna (plo¢e) 12,0 u VZ1'
policem. mort armiran

staklenom mrezicom 0,5

silikonska fasadna Zbuka 0,3

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 25,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna

kasirana crnim filcem (ploce) 16,0
vent. sloj zraka/pocing€. potkons. 4,0
aluminijska kompaktna plo¢a

s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ2
istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ3

ZID OKNA DIZALA U TLU

AB zid 25,0

2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
ekstrudirani polistiren XPS 15,0
Cepasta folija 1,0

RZ1| ZID PREMA POSTOJECOJ GRABDEVINI

vap.-cem. Zbuka 2,0

blok opeka 30,0

ekstrudirani polistiren XPS 5,0
AB zid 25,0

vap.-cem. zbuka 2,0

PZ1

vap.-cem. zbuka 2,0
armirani beton 25,0
vap.-cem. zbuka 2,0

PODOVI

-VZ4A ZID ATIKE

H.l. traka na bazi PVC (oja¢ana,
viSesl. otporna na UV zracenja) 0,3
ekstrud. polistiren XPS 8,0

bit. traka s uloSkom od Al

folije (bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

AB zid 25,0

dvosl. min. vuna (ploc¢e) 16,0
policem. mort armiran
staklenom mrezicom 0,5
silikonska fasadna zbuka 0,3

[Vz4g zID ATIKE

H.l. traka na bazi PVC (oja¢ana,
viSesl. otporna na UV zracenja) 0,3
ekstrud. polistiren XPS 8,0

bit. traka s uloSkom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

AB zid 25,0

dvoslojna mineralna vuna

kasirana crnim filcem (ploce) 15,0
vent. sloj zraka/pociné. potkons. 4,0
aluminijska kompaktna plo¢a

s jezgrom iz mineralne vune 0,4 u VZ4B
istegnuti metal al. limova 1,1 u VZ4B'

PZ2

vap.-cem. zbuka 2,0
blok opeka 10,0-25,0
vap.-cem. zbuka 2,0

PZ3

gipskartonska plo¢a x2 2,5
al nosivi profil/min.vuna 5,0
gipskartonska plo¢a x2 2,5

YZA

zavrS$na obloga 2,0

cem. estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 3,0
ekstrudirani polistiren 10,0+5,0
2visokoflex.bit.trake iz
st.voala 0,8

hladan bitumenski premaz
ab plo¢a 15,0

ekstrudirani polistiren 8,0
nasip $ljunka 20,0

POD OKNA DIZALA

ab plo¢a 35,0
2visokoflex.bit.trake iz
st.voala 0,8

hladan bitumenski premaz
podlozni beton 10,0
ekstrudirani polistiren 8,0

KROVOVI

zavr$na podna obloga 2,0

cementni estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab plo¢a 20,0

pocin&.potkons.+zracni sloj 78,0-178,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25

ISTAK KATA

zavr$na podna obloga 2,0

cementni estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab plo¢a 20,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploc¢e) 15,0
pocing&. potkons.+zracni sloj 25,0
vlaknasto-cementne ploce 1,25

KRAK | PODEST STUBISTA

zavrSna podna obloga 2,0
ab plo¢a 18,0
vap.-cem. zbuka 2,0

betl oplognici

pP=70,85m2
bet. oploénici

RAVNI PROHIDNI
KROV

za /zeleni

1,5-2% >

G +9,30
+8,90

o
s+9,30
+8,90
9523358838858 X @)
14 % 28 ¢m -
15 % 17 ¢m ‘3 O
xX
\
ocol £9,00 <53 :g,gg
1% 28 ¢m @"7 /A\ RAVNI PROHIDNI ’
2 irim y ROV
h = m
¢¥91¢95/%5g 888 s =

VzZ4

N

- redoslijed slojeva vertikalnih elemenata u smjeru toplinskog gubitka
- redoslijed horizontalnih slojeva od gornjeg sloja prema donjem

RAVNI PROHODNI KROV

betonske plo¢e na podloscima 4,0+2,0
geotekstil (300g) 0,1

H.l. traka na bazi PVC (ojacana, viSesl.
otporna na UV zracenja) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 2x10,0
geotekstil (300g) 0,1

bit. traka s uloSkom od Al folije (bituval) 0,3
hladni bitumenski premaz

beton za pad 10,0-20,0

AB ploc¢a 22,0
pociné.potkonstruk.+zraéni sloj 35,0-55,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25
zvukoupojne gipskartonske plo¢e u K1'
1,25

ZELENI KROV

humus 10,0

filc iz netkanih polipr. vlakana

Cepasta drenaza PEHD s kadicama 2,5
geotekstil (500g) 0,1

protukcijska membrana

H.l. traka na bazi PVC (ojacana, viSesl.
otporna na UV zracenja) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0

bit. traka s uloSkom od Al folije (bituval) 0,3
hladni bitumenski premaz

beton za pad 10,0-14,0

AB plo¢a 20,0
pocin&.potkonstruk.+zraéni sloj 50,0-80,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25

RAVNI NEPROHODNI KROV

Sljunak 10,0

geotekstil (300g) 0,1

H.l. traka na bazi PVC (ojacana, viSesl.
otporna na UV zracenja) 0,1

geotekstil 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 2x10,0

geotekstil (300g) 0,1

bit. traka s uloSkom od Al folije (bituval) 0,3
hladni bitumenski premaz

beton za pad 10,0-20,0

AB ploc¢a 20,0

pocing.potkonstruk.+zraéni sloj 35,0
gipskartonske ploce gletane i

soboslikarski obradene 1,25

zvukoupojne gipskartonske plo¢e u K2' 1,25

KROVNA ZARDINJERA

humus 30,0

filc iz netkanih polipr. vlakana
ekspandirana glina (glinopor) 70,0
Cepasta drenaza PEHD s kadicama 2,5
geotekstil (500g) 0,1

protukcijska membrana

H.l. traka na bazi PVC (ojacana, viSesl.
otporna na UV zracenja) 0,1

geotekstil (300g) 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 16,0

bit. traka s uloSkom od Al folije (bituval) 0,3
hladni bitumenski premaz

beton za pad 10,0-14,0

AB ploc¢a 20,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (plo¢e) 10,0
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uc;g g g LEGENDA INSTALACIJA VODE:
R-1-unutar. 92 : : H.V. - hladna voda R'Z'Unutar.
>3 z z T.V. - topla voda
s 0. otvod vode KP +:0.00 (91.88)

KP +-0.00 (91.88)
KD -0.80 (91.08)

U.D.H.V.- ulaz depurirane hladne vode izlaz depurator u meduveza sa ostalifh uredajima (cijev %") KD -1.00 (90.88)
LD.H.V. - izlaz depurirane hladne vode, meduveza sa depuratorom (cijev %!

-sve dovode H.V. i T.V. zavrsiti s kutnim ventilom kako je navedeno

PVC@110mm->

HV.; 01727 +45 cm

P

Meduveza za depuriranu vodu

U.D.H.V.- ulaz depurirane hladne
vode izlaz depurator,
meduvezu

H.V.; @1/2"; +45 cm; ventil 3/4"

1.D.H.V.;01/2";
+30 cm; ventil 3/4"
Spajanje perilice suda

Depurator vode

LD.H.V.;01/2";
+30 cm; ventil 3/4"
Spajanje perilice

konvektomata
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PV-01
379 m2

Tip krova: koeficijent 1,0
Priklju¢ak na recipijent iznad kote usporne vode

Legenda simbola

<? Vodolovno grlo
©

/

0

A

Tocka predaje
Koljeno 2x45°
Element za ¢iSéenje

Redukcija

Legenda boja za vrstu pri¢vr§cenja

mmmmm Neposredna montaza (duga spojnica)
s Bez ucvrScenja

mmmmm Direktna montaza (fiksna) u toplinskoj izolaciji
mmmmm Nosiva $ina (fiksna)

Legenda asortimana
Geberit PE

Sine svaka 2,5 m ovjesiti ha nosivu
konstrukciju pomocu navojne Sipke M10.

Polozaj ¢vrstih tocaka:

- na pocetku i kraju nosece Sine
- kod svake racve

- 1x na prikljuénom dijelu

Kod svake duge spojnice postaviti ¢vrstu toku
- 1x na izlaznom dijelu
- nasvakih 5 m

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm: 0,8m
- d90- d315mm: 10x promjer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
- d40-d63mm: 1,0m
- d75-d315mm: 15x promijer cijevi

Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.
Originalni Geberit Pluvia ovjes

TS 14
75 mm
10,30 m

TS 13
75 mm
10,30 m

TS 12
75 mm
4,50 m

TS 20s12
50 mm
5,20 m

sp3

TS 10
75 mm
1,00 m

bc“ TS9
-l 75 mm
l—1,40m
TS 8
75 mm
2,50 m
TS 7
75 mm
540 m
\)
o5
TS6
75 mm
Y 1,80 m
TS5
63 mm
1,80m
TS 4
63 mm
0,50 m
TS3
63 mm U
0,50 m
+0,00 & o,
110 mm
L—"1,00 m

PV-01

1,7m/s
TS 1
110 mm
1,90 m

TS 15

sp5
TS 17513 359.117.00.1
63 mm

,50 m

TS 18
56 mm
2,70

m sp4

359.117.00.1

359.117.00.1

+9,10

Hidraulicki izraGun podtlaéne odvodnje krovnih oborinskih voda
napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporu¢amo provjeru
ulaznih podataka prije nudenja ili narucivanja materijala,

a narocito prije poCetka izvedbe radova.

[Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

(NN 127/2014 Poglavlje1., ¢l. 5.) ovaj proradun se smatra
autorskim djelom.

Geberit se odrie naknade, no u slu¢aju distribucije tre¢im
licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadrzava pravo
traZenja naknade tro$kova, u skladu s Poglavljem 4, ¢l. 53
istog Zakona

broj revizije:

ZLATAR, GAJEVA 7a/lll
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PV-02
184 m2

Tip krova: koeficijent 1,0
Priklju¢ak na recipijent iznad kote usporne vode

Legenda simbola

% Vodolovno grlo
©  Tocka predaje
/ Koljeno 2x45°

Element za CiS¢enje

Redukcija

Legenda boja za vrstu priévrSéenja

Neposredna montaza (duga spojnica)

Bez uévrséenja

Direktna montaza (fiksna) u toplinskoj izolaciji
Nosiva Sina (fiksna)

Legenda asortimana
—— Geberit PE

Sine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu
konstrukciju pomoéu navojne Sipke M10.

Polozaj évrstih tocaka:

- na pocetku i kraju nosece Sine
- kod svake racve

- 1x na prikljuénom dijelu

Kod svake duge spojnice postaviti ¢vrstu tocku
- 1x na izlaznom dijelu
- na svakih 5m

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm: 0,8m
- d90- d315mm: 10x promijer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
- d40-d63mm: 1,0m
- d75-d315mm: 15x promijer cijevi

PV-02
1,0 m/s

TS 10

?306“”‘ TS 11
sum 63 mm
1,10 m

AU
x
\ggr?m TS 16511
1,40 m 50 mm
’ 4,00 m

TS 8
56 mm sp2
2,50 m 359.117.00.1

Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.
Originalni Geberit Pluvia ovjes

TS 12
63 mm
17,40 m sp1

359.117.0

TS 17
40 mm
3,00 m
63 mm
1,40 m
TS7
56 mm Hidrauliki izraéun podtlaéne odvodnje krovnih oborinskih voda
5,40 m napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
6“ osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporu¢amo provjeru
x> \4 ulaznih podataka prije nudenja ili naru€ivanja materijala,
a narocito prije po¢etka izvedbe radova.
TS 6
50 mm
4; 1.80m Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
’ (NN 127/2014 Poglavlje1., ¢l. 5.) ovaj proracun se smatra
TS5 autorskim djelom.
Geberit se odri¢e naknade, no u slu¢aju distribucije tre¢im
56 mm —] licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadrzava pravo
1,80 m traZzenja naknade tro$kova, u skladu s Poglavljem 4, ¢&l. 53
istog Zakona
4> TS 4
63 mm
0,50 m
TS 3 D
63 mm
0,50 m
+0,00 & o,
110 mm
L—1,00 m
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PV-03
154 m2

Tip krova: koeficijent 1,0
Prikljuak na recipijent iznad kote usporne vode

Legenda simbola

Tocka predaje

Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.
Originalni Geberit Pluvia ovjes

sp6

359.105.00.1

sp7
359.105.00.1

TS 14s9
56 mm
6,80 m

@ Vodolovno grlo s osnovnim elementom
¢

Luk 90°
/ Koljeno 2x45°
D Element za &iscenje

43 Redukcija

Legenda boja za vrstu priévrséenja

mmmmm Neposredna montaza (duga spojnica)
s Bez u€vriéenja

mmmmm Nosiva Sina (fiksna)

Legenda asortimana
—— Geberit PE

Sine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu
konstrukciju pomocu navojne Sipke M10.

Polozaj ¢vrstih to¢aka:

- na pocetku i kraju nosece Sine
- kod svake racve

- 1x na priklju€énom dijelu

Kod svake duge spojnice postaviti ¢vrstu tocku
- 1x na izlaznom dijelu
- na svakih 5 m

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm: 0,8m
- d90- d315mm: 10x promijer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
- d40-d63mm: 1,0m
- d75-d315mm: 15x promijer cijevi

+ 3,20
\V4
TS 6
63 mm
1,20 m
TS5
63 mm
1,00 m
TS 4
63 mm
0,50 m
TS 3 D
63 mm
0,50 m
+0,00 & o,
110 mm
L —"1,00 m
PV-03
0,9 m/s
TS 1
110 mm
1,90 m

Hidrauli€ki izraCun podtlacne odvodnje krovnih oborinskih voda
napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporu¢amo provjeru
ulaznih podataka prije nudenja ili naru€ivanja materijala,

a narocito prije po€etka izvedbe radova.

autorskim djelom.

istog Zakona

Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
(NN 127/2014 Poglavlje1., €l. 5.) ovaj proracun se smatra

Geberit se odri¢e naknade, no u slu¢aju distribucije tre¢im
licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadrzava pravo
traZzenja naknade tro8kova, u skladu s Poglavljem 4, ¢&l. 53

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

PV-03

"JAM-ING" d.o.o. ZLATAR, GAJEVA 7allll broj revizie:

tvrtka za graditeljstvo i trgovinu tel/fax 049/466-100
investitor: . .
OSNOVNA $KOLA MIROSLAVA KRLEZE projektant:
CEPIN, Kralja Zvonimira 100, 31431 Cepin, lvan \ P

: .. \ / . ORI g pyous,
OIE:‘]. 99061834293 Jambrekovié S/ am Jam%mwﬁé iR Oty
gradevina: N i i, g,
REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE dlpl.lng.grad. Ovtitetloesirgadennanyg P
MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA G 1202
$KOLSKOG ANEKSA
Kralja Zvonimira 100, Cepin, k.&.br. 2516, k.o. Cepin
sadrzaj ODVODNJA KROVNIH OBORIN.VODA

strukovna odrednica projekta:

GRABEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

oznaka nacrta:

mjerilo: z0P:1409/24 | TD:G-VK 1409/24

mjesto i datum: Zlatar, rujan, 2025.

list: 2.7.




PV-04
54 m2

Tip krova: koeficijent 1,0
Priklju€ak na recipijent iznad kote usporne vode

Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.
Originalni Geberit Pluvia ovjes

sp9
359.105.00.1

Legenda simbola

@ Vodolovno grlo s osnovnim elementom

Tocka predaje
o Luk90°
/ Koljeno 2x45°
D Element za ¢idéenje

4& Redukcija

Legenda boja za vrstu pri¢vr§éenja

mmmmm Neposredna montaza (duga spojnica)
mmmmmm Bez uévriéenja

mmmmm Nosiva Sina (fiksna)

Legenda asortimana
—— Geberit PE

Sine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu
konstrukciju pomoéu navojne Sipke M10.

Polozaj Evrstih tocaka:

- na pocCetku i kraju nosece Sine
- kod svake racve

- 1x na prikljuénom dijelu

Kod svake duge spojnice postaviti Cvrstu tocku
- 1x na izlaznom dijelu
- na svakih 5 m

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm: 0,8m
- d90- d315mm: 10x promijer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
-d40-d63mm: 1,0m
- d75-d315mm: 15x promijer cijevi

+ 3,20
TS 7
50 mm
1,20 m
TS 6
50 mm
1,00 m
L 185
63 mm
0,50 m
TS 4 [
63 mm
0,50 m
+ 0’00 TS 3
63 mm
/

PV-04
0,5m/s

HidrauliCki izraGun podtlaéne odvodnje krovnih oborinskih voda
napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporu¢amo provjeru
ulaznih podataka prije nudenja ili narucivanja materijala,

a narocito prije poCetka izvedbe radova.

Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima

(NN 127/2014 Poglavlje1., &l. 5.) ovaj proracun se smatra

autorskim djelom.

Geberit se odri¢e naknade, no u slucaju distribucije tre¢im
licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadrzava pravo
trazenja naknade troSkova, u skladu s Poglavljem 4, &l. 53

istog Zakona

"JAM-ING" d.o.0.

tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

investitor:

OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE
CEPIN, Kralja Zvonimira 100, 31431 Cepin,
OIB: 99061834293

gradevina:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE
MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA
SKOLSKOG ANEKSA

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k.&.br. 2516, k.o. Cepin

ZLATAR, GAJEVA 7allll broj revizije:
tel/fax 049/466-100
projektant:
Ivan \ [ EAISAKOYIRA I s g s
Jambrekovi¢ N b 2o
dipl.ing.grad. e T —

G 1202

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

sadrzai. ODVODNJA KROVNIH OBORIN.VODA
PV-04

strukovna odrednica projekta:

GRABEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

oznaka nacrta:

mierilo: zoP:1409/24 | TD:G-VK 1409/24 | mjesto i datum: Zlatar, rujan, 2025. list: 2.8.




PV-05
86 m2

Tip krova: koeficijent 1,0
Priklju¢ak na recipijent iznad kote usporne vode

Legenda simbola

N

-0~ <

Vodolovno grlo s osnovnim elementom

Tocka predaje

Luk 90°

Koljeno 2x45°
Element za &iSc¢enje

Redukcija

Legenda boja za vrstu priévr§éenja

mmmmm Neposredna montaza (duga spojnica)
s Bez ucvricenja

mmmmm Nosiva Sina (fiksna)

Legenda asortimana

Geberit PE

Sine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu
konstrukciju pomodéu navojne Sipke M10.

Polozaj ¢vrstih toaka:

- na pocetku i kraju nosece Sine
- kod svake racve

- 1x na priklju¢nom dijelu

Kod svake duge spojnice postaviti Evrstu tocku
- 1x na izlaznom dijelu
- na svakih 5m

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm: 0,8m
- d90- d315mm: 10x promjer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
- d40-d63mm: 1,0m
- d75-d315mm: 15x promijer cijevi

Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.
Originalni Geberit Pluvia ovjes

+ 3,20

TS 6
50 mm
1,00 m

TS 4
63 mm
0,50 m

+ 0,00

PV-04
0,6 m/s

TS7
50 mm
1,20 m

D 1s5

63 mm
0,50 m
TS 3
63 mm
L —"1,00m

sp9
359.105.00.1

Hidraulicki izraCun podtlacne odvodnje krovnih oborinskih voda
napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporu¢amo provjeru
ulaznih podataka prije nudenja ili narucivanja materijala,

a narocito prije poCetka izvedbe radova.

Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
(NN 127/2014 Poglavlje1., €l. 5.) ovaj proracun se smatra

autorskim djelom.

Geberit se odri¢e naknade, no u slucaju distribucije tre¢im
licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadrzava pravo
trazenja naknade troSkova, u skladu s Poglavljem 4, ¢l. 53

istog Zakona

"JAM-ING" d.o.0.

tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

investitor:
OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE

OIB: 99061834293

CEPIN, Kralja Zvonimira 100, 31431 Cepin,

gradevina:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE
MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA
SKOLSKOG ANEKSA

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k.&.br. 2516, k.o. Cepin

ZLATAR, GAJEVA 7allll broj revizije:
tel/fax 049/466-100
projektant:
Ivan » \ / FAVATSEAKOY.0RA KNF 0124 g v
Jambrekovi¢ NS bt s
dipl.ing.grad. it ety
G 1202

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

sadrza;. ODVODNJA KROVNIH OBORIN.VODA
PV-05

strukovna odrednica projekta:

GRABEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

oznaka nacrta:

mierilo: zoP:1409/24 | TD:G-VK 1409/24 | mjesto i datum: Zlatar, rujan, 2025. list: 2.9.
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"JAM-ING" d.o.0.
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gradevina:
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Kralja Zvonimira 100, Cepin, k.&.br. 2516, k.o. Cepin

projektant:
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Ivan \\
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naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
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strukovna odrednica projekta:
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mierilo: z0P:1409/24 | TD:G-VK 1409/24

mjesto i datum: Zlatar, rujan, 2025.

list.  2.10.




LJEVANO-ZELJEZNI POKLOPAC
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"JAM-ING" d.o.0.

tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

ZLATAR, GAJEVA 7a/lll
tel/fax 049/466-100

broj revizije:

investitor:
OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE

OIB: 99061834293

CEPIN, Kralja Zvonimira 100, 31431 Cepin,

gradevina:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE
MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA
SKOLSKOG ANEKSA

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k.&.br. 2516, k.o. Cepin

projektant:
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oznaka nacrta:

mijerilo: 1:25
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mjesto i datum: Zlatar, rujan, 2025.
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ISPUNA OD SLJUNKA
GRANULACIJE DO 32 mm

5
18

50

80 50

LJEVANO-ZELJEZNI POKLOPAC
@600mm

RASTERETNI STOZAC
OD POLIMERA

T3 615

DUBINA NIVELETE

PODLOGA OD BETONA C12/15d =10-15cm
ILI SLJIUNKA GRANULACIJE 2-32mmd =15cm

TEMELJNI PRSTEN

20-30

[ /

OD POLIMERA
TI 680/20

VRAT REVIZIJSKOG
o OKNA DN800
o BRTVA

TIJELO REVIZIJSKOG

o \ OKNA PP DN800 L=50cm
o

BRTVA
o
o TIJELO REVIZIJSKOG

\ OKNA PP DN800 L=100cm

I INTEGRIRANE STUPALJK

HB

s

BRTVA

]

\ BAZA OKNA PP DN800

"JAM-ING" d.o.0.

tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

ZLATAR, GAJEVA 7allll
tel/fax 049/466-100

broj revizije:

investitor:
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OIB: 99061834293

projektant:
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gradevina:
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naziv projekta:. GLAVNI PROJEKT
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strukovna odrednica projekta:
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oznaka nacrta:

mijerilo: 1:25

zopP:1409/24

TD:G-VK 1409/24

mijesto i datum: Zlatar, rujan, 2025. list:
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ACO LIPUMAX P-X NS5,5 ST550 A15
(s kratkim nastavkom za povisenje
poklopca)

ZA DUBINU ULJEVNE CIJEVI: 0,97 - 1,53m

ORJENTACIONE VISINE PRILIKOM MONTAZE:
(sve mjere prekontrolirati prije montaze)

37 74

ACO TOPTEK PAVING GS B125 600x600
poklopac za biranu zavr$nu ispunu

0,97-1,53
<z
M

X

IN SITU betonirana nosiva betonska ploca (u
kotiranu visinu ukljuiti i keramiku) - plo¢u
mora dimenzionirati staticar

IN SITU oplata za betonazu

TELESKOPSKI ELEMENT ZA pokrovne ploce s poklopcem

NIVELIRANJE POKLOPCA h=113
(po potrebi skratiti) VERTIKALNI RUB TELESKOPSKOG ELEMETA

3300.34.12 ODREZATI prije postavljanja izgubljene
A oplate (da ne smeta polaganju oplate)

BRTVA TELESKOPSKOG ELEMENTA
(montirati prema uputama naljepljenim
na elementu za povisenje)

N g Q‘\J | 0,07
Nﬂ‘ Lva
ULJEV ) “ 1ZLIEV
\

\ /

DNO POVISENJA NE SMIJE SE
OSLONITI NA ULJEV/IZLJEV
1Z SEPARATORA

NS 5,5/550 \ \
3205.42.00 \ |

175 \Y\iﬁ f/ L/
. 2122 .

Prilikom montaze (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost.
Brtvljenje izmedu elemenata s brtvenim elementima u isporuci.
Preporuca se nakon montaze separatora i zastiti od upadanja necistoca, smeca, gradevnog otpada i sl.

Tokom montaze, prije puStanja u pogon i za vrijeme koristenja u separatoru se nesmiju koristiti ostri
predmeti koji mogu ostetiti unutrasnjost separatora.

Ulaz u separator nema penjalice kako bi se onemogucio neovlastenim osobama ulazak u separator - u
separator (nakon $to je pusten u pogon ima pravo ulaziti samo za to ovlastena i obuéena osoba u
interesu o¢uvanja zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine).

Separator je stavljen u pogon kada se napuni ¢istom vodom!!

"JAM-ING" d.o.0.

tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

ZLATAR, GAJEVA 7a/lll
tel/fax 049/466-100

broj revizije:
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naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

sadrzaj; DETALJ SEPARATORA
ORGANSKE MASNOCE

strukovna odrednica projekta:

GRABEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

oznaka nacrta:

mjerilo: z0P:1409/24 | TD:G-VK 1409/24

mjesto i datum: Zlatar, rujan, 2025.  |list 2.13.




Cijev ispod , Cijev ispod
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Minimalna Sirina rova obzirom na profil cijevi

<@225mm OD+0,40m
>@250mm <350mm OD+0,50m
>@350mm <700mm OD+0,70m
>@700mm <1200mm OD+0,85m
>@1200mm OD+1,00m

Minimalna Sirina rova obzirom na dubinu rova

>1,0m<1,75 0,80m
>1,75m<4,00 0,90m
>4,0m 1,00m
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"JAM-ING" d.o.0.
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naziv projekta:. GLAVNI PROJEKT
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strukovna odrednica projekta:
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mijesto i datum: Zlatar, rujan, 2025.
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