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1. OPĆI DIO 

 

1.1. Popis mapa i projektanata glavnog projekta 
 

BROJ MAPE VRSTA PROJEKTA PROJEKTANT/IZRAĐIVAČ BROJ PROJEKTA 

MAPA 1 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
KNJIGA 1 

PROJEKT ZGRADE 
ELABORAT RACIONALE UPOTREBE 

ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 
ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 

ANTUN FAJS 
mag.ing.arh.  (A 3815) 

A 1409/24 

MAPA 1 

ARHITEKTONSKI PROJEKT  
KNJIGA 2 

PRIKAZ SVIH MJERA ZAŠTITE OD 
POŽARA  

ŽELJKO MUŽEVIĆ 
univ. spec. aedif. (UB 64) 

550925 

MAPA 2 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT KONSTRUKCIJE 

IVAN JAMBREKOVIĆ 
dipl.ing.građ. (G 1202) 

G-K 1409/24 

MAPA 3 
GRAĐEVINSKI PROJEKT  

PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

IVAN JAMBREKOVIĆ 
dipl.ing.građ. (G 1202) 

G-VIK 1409/24 

MAPA 4 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT UREĐENJA PROMETNIH 
POVRŠINA 

IVAN JAMBREKOVIĆ 
dipl.ing.građ. (G 1202) 

G-PR 1409/24 

MAPA 5 
STROJARSKI PROJEKT 

INSATALACIJE PLINA, GRIJANJA, 
HLAĐENJA I VENTILACIJE 

                 NINA KLEPAC 
 dipl.ing.stroj. (S 1254) 

184-25 

MAPA 6 
STROJARSKI PROJEKT 

PROJEKT DIZALA 

                NINA KLEPAC 
 dipl.ing.stroj. (S 1254) 

184-25-DIZ 

MAPA 7 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH 

INSTALACIJA 

DAMIR KUHARIĆ 
              dipl.ing.el. (E 2075) 

132/24-EI 

MAPA 8 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POŽARA 
DAMIR KUHARIĆ 

              dipl.ing.el. (E 2075) 
132/24-VD 

MAPA 9 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

DAMIR KUHARIĆ 
              dipl.ing.el. (E 2075) 

132/24-FN 

 

 
Zlatar, rujan 2025. 

 

 
Direktor: 

       Ivan Jambreković, dipl. ing. građ. 
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                                                                                                                                                                                                     List 1. 

 

1.3.  Rješenje o imenovanju projektanta Građevinskog projekta – projekta prometnih površina 

 

 

 

  

 

Na osnovu Članka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i statuta " JAM - ING " 

d.o.o. izdaje se: 

 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU 

PROJEKTANTA 

 

 

Za projektanta na izradi GRAĐEVINSKOG PROJEKTA - PROJEKTA PROMETNIH POVRŠINA gore 

navedene tehničke dokumentacije imenuje se: 

 

 

JAMBREKOVIĆ IVAN 

dipl. inž. građ. 

 

 

Imenovani u potpunosti udovoljava uvjetima propisanim člankom 51. "Zakona o gradnji". 

Imenovani je odgovoran da građevinski projekt – projekt prometnih površina, za čiju je izradu imenovan, 

udovoljava u potpunosti zahtjevima o projektiranju iz odredbi "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19, 145/24), te drugih posebnih zakona i propisa. 

 
 
 
                     

  DIREKTOR: 

 

__________________ 

Jambreković Ivan d.i.g 
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1.4.  Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera 
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1.5.  Izjava o usklađenosti  projekta s Lokacijskom dozvolom, prostornim planom i drugim propisima, 

uvjetima i pravilima, te međusobnoj usklađenosti projekata 

 

I. Ime ovlaštenog arhitekta ili inženjera:  Ivan Jambreković dipl.ing.građ, “JAM-ING” d.o.o.,  

           Gajeva 7a, ZLATAR 

II. Oznaka rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata ili inženjera: Kl. UP/I-360-01/99-01/1202¸ 

III. Oznaka projekta: G-PR-1409/24  
 

IZJAVA 
 
Glavni projekt, Građevinski projekt – projekt uređenja prometni površina (G-PR 1409/24),usklađen je sa: 
 
Prostornim planom uređenja općine Čepin („Službeni glasnik„ Općine Čepin broj 1/07, 1/12, 11/12-ispravak, 

10/15, 15/15-ispravak, 17/15-pročišćeni tekst, 6/16-ispravak pročišćenog teksta, 3/18, 11/18-ispravak, 12/18-

pročišćeni tekst, 13/19, 17/19-pročišćeni tekst, 5/21, 8/21-ispravak, 31/21, 19/22, 21/22-pročišćeni tekst, 

43/23, 22/24 i 2/25-pročišćeni tekst), 

 
uvjetima javno komunalnih poduzeća: 

 

▪ Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a 
    - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema 

 
▪ HEP-PLIN d.o.o., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7 
   - utvrđeni uvjeti priključenja - Uvjeti priključenja, BROJ: 2025-01180-205-2 od 25.08.2025. godine  

 
▪ VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poslovna jedinica Vodoopskrba, HR-31000 Osijek, Poljski put 1 
    - utvrđeni uvjeti priključenja - Uvjeti priključenja, BROJ: JZ/AK/FJ/9212-25-U od 22.08.2025. godine 

 
▪ VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poslovna jedinica Vodoopskrba, HR-31000 Osijek, Poljski put 1    
   - utvrđeni posebni uvjeti - posebni uvjeti, BROJ: JZ/AK/FJ/9212-25-P od 22.08.2025. godine 

 
▪ VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poslovna jedinica Odvodnja, HR-31000 Osijek, Poljski put 1 
   - utvrđeni uvjeti priključenja - Uvjeti priključenja, BROJ: ŽB/BP/MH 501-08-2025 od 26.08.2025. godine 

 
▪ Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
Osijek, Služba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-96 
    - utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/25-03/10788, URBROJ: 511- 
01-382-25-2 SM od 02.09.2025. godine 

 
▪ Državni inspektorat, Područni ured Osijek, Služba sanitarne inspekcije, HR-31000 Osijek, 
Ulica Hrvatske Republike 21 
    - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema 

 
▪ HEP-PLIN d.o.o., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7 
    - utvrđeni posebni uvjeti - posebni uvjeti, BROJ: F20001-2468/25/ŽĆ od 19.08.2025. godine. 
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▪ HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek, Šetalište K. F. 
Šepera 1A 
   - utvrđeni uvjeti priključenja - Uvjeti priključenja (elektroenergetska suglasnost za složeni priključak), BROJ: 
400800103/7456/25JR od 29.09.2025. godine 

 

 

te drugim posebnim zakonima i propisima kako slijedi:  

 

1.       "Zakon o gradnji"                                 NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24 

2.       "Zakon o prostornom uređenju"                                 NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23 

3.       "Zakon o građevinskoj inspekciji"                                                                        NN153/13 

4.       ''Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje                     NN'' 78/15,118/18, 110/19  

5.   "Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji"                    NN 53/91. 

6.      "Zakon o komunalnom gospodarstvu"                    NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12. 

7.       "Zakon o zaštiti na radu"                                 NN . 071/14, 118/14, 154/14, 98/18, 96/18                                             

8.       "Zakon o zaštiti od požara"                                 NN 58/93, 33/05,74/06, 107/07, 92/10. 

9.       “Zakon o vatrogastvu” NN 58/93, 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 80/10. 

10.      "Zakon o vodama"                                 NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13. 

11.      "Zakon o zaštiti od buke"                                 NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13. 

12.     "Zakon o zaštiti okoliša"                                 NN 110/07, 80/13. 

13.     "Zakon o normizaciji"                                 NN 163/03, 80/13. 

14.     "Zakon o mjeriteljstvu"                                 NN 163/03, 194/03, 111/07. 

15.     "Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima"                                 NN 108/95, 56/10. 

16.     "Zakon o cestama"                                 NN 84/11, 22/13, 54/13. 

17.     "Zakon o građevinskim proizvodima"                                 NN 76/13                            

18.  "Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada" JUS.U.J.6. 201/88 Sl. List 10/87. Sl. List 15/89. Sl. List 67/89. 

19.    "Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina"                     NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 23/17, 

118/19 

20.  "Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu“ NN 119/2007, 84/2011, 95/2014 

21.  "Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu" Sl. gl. 21/90.                               

22.    "Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za izradu tehničke dokumentacije u zgradarstvu"   Sl. List 17/70. 

23.    "Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostore" (mjesta rada)            NN 6/84, 29/13. 

24.    "Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta"                 NN 66/11, 47/13. 

25.     "Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće"                                           NN 47/08. 

26.     "Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upuštaju u javnu kanalizaciju"        Sl. gl.24/77. 

                                                                                                                                                                                                    

 

27.     "Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda"                              NN 80/13. 

28.     "Uredba o standardu kakvoće voda"                                                                 NN 89/10. 

29.     "Uredba o kategorizaciji vodotoka"                                                                    NN 15/81. 

30.     "Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu"                                       NN 56/03 

31.     "Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara"                                             NN 8/06. 

32.     "Pravilnik o mjerama zaštite od elem. nepogoda i ratnih opasnosti u prost. planu i uređenju prostora"  NN 29/83, 36/85, 42/86. 

33.     "Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti"  NN 151/05, 61/07, 78/13. 

34.     "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton"                          Sl.gl. 11/87. 

35.     "Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama"                                   Sl.gl. 48/62 

36.     "Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave"   N.N.145/04, 46/08. 

37.     "Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama"      N.N.79/05, 155/05, 74/06. 

38.     "Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" N.N.110//08. 
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39.     "Projektiranje i gradnja cesta"  U.B9.010, U.B9.012, U.O4.016 

40.     "Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama"               N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11 

 

Svi projekti koji čine predmetni Glavni projekt međusobno su usklađeni: 

 

- Arhitektonski projekt (A-1409/24), Projekt zgrade, Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, Elaborat zaštite 

od buke 

- Arhitektonski projekt (550925) – Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara  

- Građevinski projekt (G-K 1409/24) – Projekt konstrukcije 

- Građevinski projekt (G-VIK 1409/24) – Projekt vodovoda i kanalizacije 

- Građevinski projekt (G-PR-1409/24) – Projekt uređenja prometnih površina 

- Strojarski projekt (184/25) – Strojarski projekt instalacije plina, grijanja, hlađenja i ventilacije 

- Strojarski projekt (184-25-DIZ) – Projekt dizala 

- Elektrotehnički projekt (132/24-EI)– Projekt elektrotehničkih instalacija 

- Elektrotehnički projekt (132/24-VD)– Projekt sustava dojave požara 

- Elektrotehnički projekt (132/24-FN)– Projekt fotonaponske elektrane 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT:                                                                                                                                                       DIREKTOR: 

 

__________________                                                                                                                                              _________________      

Jambreković Ivan d.i.g.                                                                                                    Jambreković Ivan d.i.g 
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1.6.  Izjava da je građevina projektirana sukladno poglavlju 2. Zakona o gradnji 

 
 
OPIS I IZJAVA DA JE GRAĐEVINA PROJEKTIRANA PREMA ODREDBAMA POGLAVLJA  2  “ZAKONA 

O GRADNJI” 

 

Temeljem članka 7. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), a nakon izvršene 

provjere predmetne tehničke dokumentacije daje se: 

 

IZJAVA 
 

da je predmetna građevina projektirana sukladno poglavlju 2. "Zakona o gradnji"(NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19, 145/24),  (članci 7. - 19.) te drugim posebnim zakonima i propisima, posebnim uvjetima, tehničkim 

propisima i normama, a to su: 

 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

Građevina je projektirana tako da tijekom gradnje i korištenja predvidiva djelovanja ne mogu prouzročiti 

rušenje, deformacije i oštećenja bilo kojeg njezinog dijela ili opreme, te oštećenja na okolnim građevinama. 

 

ZAŠTITA OD POŽARA 

Građevina je projektirana tako da u slučaju požara osigura nosivost konstrukcije od minimalno 1,5 sati, 

spriječi širenje dima i vatre unutar objekta, širenje vatre na susjedne objekte, te da omogući spašavanje 

korisnika i zaštitu spašavatelja. 

 

HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

Građevina je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, te radni i životni okoliš, kao što su 

(oslobađanja opasnih plinova i tvari, opasna zračenja, onečišćavanja voda i tla, nestručna odvođenja 

otpadnih voda, dima, plinova i tekućeg otpada, nestručna zbrinjavanja krutog otpada, sakupljanja vlage u 

dijelovima i unutar građevine ). 

 

SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

Građevina je projektirana tako da se tijekom njenog korištenja onemoguće ozljede korisnika nastale uslijed 

pokliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i eksplozije. Predmetna građevina je prilagođena 

osobama smanjene pokretljivosti.  

 

ZAŠTITA OD BUKE 

Građevina je projektirana tako da je zvuk što ga osobe koje borave u građevini ili u njenoj blizini zamjećuju 

na takvoj razini da ne ugrožava zdravlje, osigurava noćni mir i uvjete za odmor i rad. Razine buke u građevini 

i njenom okolišu ne prelaze dopuštene vrijednosti određene posebnim zakonima i pravilnicima . 

 

GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 

Građevina i njene instalacije za grijanje, osvjetljenje i provjetravanje projektirane su takve da količina 

energije koju zahtijevaju ostaje na niskoj razini. Građevina je energetski učinkovita, u smislu da koristi što je 

moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

 

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 

Građevina je projektirana tako da materijali koji će se koristiti za njenu izgradnju su iz okolišu prihvatljivih 

sirovina i sekundarnih sirovina, osiguravaju mogućnost ponovne uporabe i reciklaže, te trajnost građevine.  
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ODSTUPANJE OD TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINE 

Glavni projekt ne odstupa od tehničkih svojstva bitnih za građevinu, te nije potrebna suglasnost Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja. Građevina ne spada u Registar kulturnih dobara. 

 

TEHNIČKI PROPISI 

Svi navedeni temeljni zahtjevi za građevinu u skladu su sa temeljnim dokumentima i tehničkim propisima. 

Svi građevinski proizvodi i oprema koji su predviđeni projektom, mogu se ugrađivati samo ako je dokazana 

njihova uporabljivost, potvrdom sukladnosti ili dobavljačevom izjavom o  sukladnosti. 

Građevina je projektirana tako da se ne predviđa upotreba građevinskih proizvoda i opreme koji nisu 

provjereni u praksi, odnosno oni za koje nisu doneseni odgovarajući propisi i hrvatske norme, pa da je za njih 

potrebno odobrenje ovlaštene pravne osobe. 

 

ISPITIVANJE ODREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINE 

Investitor je dužan osigurati ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, dokazivanja temeljnih 

zahtjeva, uvjeta, te prethodna istraživanja za projektiranje, građenje i uporabu građevine. 

 

DOPUŠTENA ODSTUPANJA U GRAĐENJU 

Prilikom građenja građevine dopušteno odstupanja u odnosu na mjere određene glavnim projektom iznosi 

3% pojedinih dimenzija prostora i prostorija građevine (širina, visina, dužina), dok je u pogledu ukupnih 

pojedinih vanjskih mjera građevine dopušteno odstupanje do 0,3 metra, osim u pogledu odstupanja od 

obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. 

 

 

Glavni projekt izrađen je tako da građevina zadovoljava sva navedena svojstva, te se  time dokazuje da je 

građevina projektirana prema odredbama poglavlja 2. “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 

145/24), a u skladu čl. 7. – 19. istog zakona.    

 

 

 

 

 

PROJEKTANT:                                                                                                                DIREKTOR: 

 

  __________________                                                                                                 __________________ 

Jambreković Ivan d.i.g.                                                                                              Jambreković Ivan d.i.g. 
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1.7. Posebni uvjeti i prateća dokumentacija 

 

1.7.1. Izvadak iz zemljišne knjige 
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1.7.2. Izvadak iz DKP 
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1.7.3. Uporabna dozvola postojeće građevine 
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1.7.4. Posebni uvjeti 
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2.1. TEKSTUALNI PRILOZI 
                                                                                                                                                              

2.1.1. TEHNIČKI OPIS 
  

OPĆI DIO 
 
 PROJEKTNI ZADATAK 
 
Općenito 
  
Investitor, Osnovna škola Miroslava Krleže, Čepin, Kralja Zvonimira 100, zatražio je izradu projektne 
dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin s dodatnim 
prostornim sadržajima nužnim za ostvarivanja uvjeta za provođenje jedno smjenskog rada i cjelodnevne 
škole.  
Projektni zadatak u skladu s potrebama Naručitelja obuhvaća i uređenje kolno pješačkih površina na 
parceli. 
 
ZATEČENO STANJE  
  
Školski objekt izgrađen je na postojećoj građevinskoj čestici k.č.br. 2516 k.o. Čepin, na adresi Kralja 
Zvonimira 100. Zgrada se koristi kao matična škola koju trenutno pohađa 398 učenika u 20 razrednih 
odjeljenja. Za školsku godinu 2026./2027. (mjerodavna godina za dimenzioniranje prostornih potreba 
građevine) predviđen broj od 386 učenika koja će pohađati nastavu u 18 razrednih odjeljenja.  
Objekt se nalazi na izgrađenoj građevnoj čestici društvene namjene u središtu naselja i okružen je 
stambenim, javnim i uslužnim objektima niske izgradnje. Površina čestice prema ZK ulošku iznosi 11.394 
m2. 
Predmetna čestica nepravilnog je oblika, dužim stranicama orijentirana u smjeru sjever-jug. Kolni prilaz 
parceli i glavni pješački ulaz u izvedeni su sa istočne međe preko interne kolne površine na k.č.2515 i 
posredno preko javne prometnice ulice Kralja Zvonimira, uz dodatne pješačke prilaze sa zapada preko 
koridora ulice grada Vukovara. Parter parcele zatečen je kao uređena površina sa zelenim travnatim 
parkovnim površinama, pješačkom parternom površinom gradskog trga i pojedinim elementima visoke 
vegetacije. Teren je većinom ravan. Na čestici su zatečene dvije građevine; zgrada osnovne škole katnosti 
Pr+1 i objekt trodijelne sportske dvorane. Predmetna dva objekta povezna su toplom vezom/hodnikom. 
Na sjevernoistočnom djela čestice uređena je parterna površina, sa tri vanjska sportska igrališta (2 
košarkaška i rukometno) i parkiralište kapaciteta 36PM, od čega su 4PM predviđena za osobe smanjene 
pokretljivosti, do kojeg se pristupa putem interne kolne površine koja je izgrađena uz sjevernu i zapadnu 
među čestice. 
Kolni pristup parceli osiguran je sa Ulice Grada Vukovara na sjeverozapadnom uglu čestice i sa Ulice kralja 
Zvonimira, preko interne prometnice i parkirališne površine koja se nalazi na k.č.br. 2516, k.o. Čepin, 
smještene na istočnoj strani čestice  
Zgrada osnovne škole i školske dvorane ima građevinsku bruto površinu od 2.642,36 m2 nejednoliko 
podijeljenu na dvije etaže. Građevina je izvedena kao objekt razvedenog tlocrtnog oblika, izgrađena je 70tih 
godina prošlog stoljeća s pratećom školskom dvoranom. Trodijelna sportska dvorana se koristiti za školske  i 
druge potrebe potrebe. Toplom vezom spojena je sa školskom građevinom. Tokom 2010-tih izvršena je 
energetska obnova građevine sanacijom toplinske ovojnice. 
Osnovni volumen postojeće školske zgrade položen u osi istok-zapad u formi dva paralelna pravokutna 
tlocrtna oblika, dok je prostor školske dvorane izgrađen u sklopu sjevernog aneksa dublje u dvorišnom 
prostoru čestice i orijentiran je u smjeru sjever-jug.  
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Komunikacijski koridori tvore središnju os oba segmenta objekta na koji se vežu svi ostali obrazovni i ostali 
prateći sadržaji (učionice, sportska dvorana, administracija, sanitarije itd.) 
 
NAMJENA GRAĐEVINE 

Predmetna građevina je odgojne i obrazovne namjene - škola. 

 

Zona zahvata  
 
Predviđena zona  rekonstrukcije i nadogradnje školskog objekta ima okvirnu površinu od cca 1.250m2 i 
većim je dijelom izgrađena, dok je manji dio uređen kao zelena travnata površina s pješačkim stazama. Na 
sjeveru je omeđuje nova školska dvorana, na zapadu gradska prometnica – Ulica grada Vukovara, na 
južnom rubu graniči sa dijelom postojećeg školskog objekta koji nije predmet rekonstrukcije, dok se na istoku 
nalazi prostor sa vanjskim sportskim igralištima i terenima, koji ujedno služi kao interventna kolna površina 
za predmetnu česticu.  

 
Prostor zone predviđene za rekonstrukciju – dogradnju  većinom je izgrađen i zaposjednut sjevernim 
školskim aneksom sa prostorima stare školske dvorane sa pratećim sadržajima, kotlovnice, školske kuhinje i 
prostorima za školsko osoblje. Kroz sjeverni aneks predviđa se topla veza sa novom školskom dvoranom 
koja će se u potpunosti očuvati novom prostornom organizacijom. 
 

 
 

 
Slika1  Zona zahvata rekonstrukcije i nadogradnje škol. objekta (crveni obrub) na predmetnoj k.č. 
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Unutar zone zahvata i unutar objekta zatečeno je nekoliko manjih infrastrukturnih elemenata/koridora 
internog razvoda komunalnih instalacija koji će se izmjestiti u sklopu izrade projekta.  

 
 
PLANIRANI ZAHVAT U PROSTORU 
 
U skladu sa ugovornim projektnim zadatkom te važećom zakonskom i prostorno planskom dokumentacijom 
(Prostorni plan uređenja općine Čepin („Službeni glasnik„ Općine Čepin, broj 1/07, 1/12, 11/12-ispravak, 
10/15, 15/15-ispravak, 17/15-pročišćeni plan, 6/16-ispravak pročišćenog plana, 3/18, 11/18-ispravak 12/18-
pročišćeni tekst,13/19, 17/19-pročišćeni tekst, 5/21, 8/21-ispravak, 31/21, 19/22, 21/22- pročišćeni tekst, 
43/23 i 22/24) izraditi će se projektno rješenje za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Miroslava Krleže, 
Čepin s dodatnim prostornim sadržajima nužnim za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, čiji je 
sastavni dio i ovaj Građevinski projekt - Projekt prometnih površina. Novi prostorni sadržaji grupirati će se u 
izdvojeni aneks – dilatacijsku cjelinu koja će formirati rekonstrukcijom postojećih prostora stare školske 
dvorane i manjeg dijela školskog prostora te će služiti kao neovisni, ali toplom vezom povezan volumen s 
postojećim prostorima osnovne škole.  
 
Njegova pozicija i gabariti određeni su dostupnim prostornim resursima predmetne građevne čestice i 
lokacijom postojećeg školskog objekta. Zbog akutnog nedostatka školskog prostora novi sadržaji smještaju 
se unutar građevinske markice postojećeg objekta rekonstrukcijom i prenamjenom postojećeg prostora 
školske dvorane i nadogradnjom nove etaže, uz manje dogradnje i zahvate na neposrednom okolišu u svrhu 
osiguranja vatrogasnih pristupa. Tako rekonstruirani i nadograđeni volumen većinom zadržava postojeće 
gabarite te je od uličnog regulacijskog pravca udaljen min 2,61m uklapajući se u zatečeni građevinski pravac 
ulice, dok je od najbliže susjedne čestice ( sjeverna međa s k.č. 2514/1)  udaljen min 50,5 m. Maksimalna 
visina  objekta iznosi 10,5m. Koeficijent izgrađenosti/iskorištenosti čestice s rekonstruiranog i dograđenog 
objekta iznosi 0,15/0,28 (bez objekta trodijelne dvorane). 
 
Zona zahvata obuhvaća rekonstruirani i nadograđeni dio sklopa koji će tvoriti cjelinu novog aneksa školskog 
objekta. Aneks nakon rekonstrukcije i nadogradnje ima građevinsku bruto površinu od 1.254,95m2 ( 
3.263,88 m2 za čitav objekt) koja je nejednako raspoređena na dvije nadzemne etaže prizemlja i kata. 
Sadržaji dograđenog/rekonstruiranog volumena su grupirani u kompaktni tlocrtni oblik i obostrano vezani na 
komunikacijski koridorni hodnik.  
 
Novi prostorni sadržaji definirani u skladu sa zahtjevima projektnog zadataka i odredbama Normativima 
dimenzioniranja prostora osnovnih škola u RH 2022. i drugim zakonskim i tehničkim propisima te naknadnim 
uputama dostavljenim od strane investitora, a prema preporuci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih 
(MZOM). 
 
U sklopu zahvata planira se izvedba novog školskog ulaza uz ulični koridor Ulice grada Vukovara i 
gospodarskog dvorišnog ulaza prema sportskim borilištima, uz izvedbu novih/zamjenskih pristupnih površina 
za pješke, koje će se izvesti uz istočno pročelje rekonstruiranog/nadograđenog dijela objekta i urediti će se 
kao interna prometna površina, s parterno uređenim plohama, uklopljena u postojeće oblikovanje prostora i 
integrirana  sa postojećom i novom gradnjom u jedinstvenu cjelinu.  Izvedba novih kolnih površina nije 
predviđena, već se koriste postojeća. Postojeće kolne prometne i parkirališne površine u potpunosti 
zadovoljavaju potrebe buduće rekonstruirane i dograđene građevine. 
Vatrogasni pristup na novoformiranu interventnu površine na istočnom pročelju građevine omogućen je 
preko postojeće interne prometne površine smještene uz sjevernu i zapadnu granicu parcele i preko 
postojećih površina sportskih igrališta (rukometnog i dva košarkaška). 
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NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 
 
Ovim Projektom nije predviđena izvedba novih priključaka na javne prometne površine, već se koriste 
postojeći. Na sjeverozapadnoj strani parcele, izveden je kolni prilaz na javnu prometnu površinu Ulicu Grada 
Vukovara, te u nastavku prilaza, uz sjevernu i zapadnu među čestice interna kolna površina i parkiralište 
kapaciteta 36PM, od čega su 4PM predviđena za osobe smanjene pokretljivosti. Pristup čestici omogućen je 
i sa javno prometne površine Ulice kralja Zvonimira, posredno preko postojeće interne prometnice i 
parkirališta na k.č.br.2515. Interna prometna površina na čestici k.č.br. 2515 i interna prometna površina 
čestice 2516, koja je predmetom ovog Projekta, međusobno su povezane.  
Postojeći, naprijed navedeni kolni pristupi na javno prometne površine Ulicu Grada Vukovara i Ulicu kralja 
Zvonimira, izvedene su u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka na javnu 
cestu NN 95/14). Kolni zastor, širina prilaza od 5,5 m i primijenjeni radijusi horizontalne krivine (unutarnji 
r=5 m i vanjski r=11 m) omogućavaju nesmetan pristup vatrogasnim vozilima. Spoj rubnog traka kolnika 
Ulice Grada Vukovara i Ulice Kralja Zvonimira i rubnih trakova spoja na iste ulice,  izvedeni su u 
horizontalnoj krivini sa R=5m. Spoj je obrubljuje tipskim betonskim cestovnim rubnjacima. Na spoju prilaza 
na javnu cestu postavljena je odgovarajuća vertikalna signalizacija: prometni znaci BO-2 (obavezno 
zaustavljanje), sve prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19). 
Pješački prijelazi označeni su odgovarajućom oznakom na kolniku, sve prema Pravilniku o prometnim 
znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi (NN 
28/16). Odvodnja oborinskih voda internih prometnih površina riješena je na način koji onemogućava 
slijevanje istih u sustav odvodnje Ulice Grada Vukovara i Ulice kralja Zvonimira i osigurava kontinuitet 
odvodnje iste ulice, sve sukladno čl. 45. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 
110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23).  
Na postojeće kolne prilaze nadovezuju se postojeće kolne površine smještene na sjevernoj i istočnoj strani 
parcele,  širine 5,5 m i parkirališne površine  smještene na sjeveroistočnoj strani parcele.  
 

UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 

 
Nakon završetka radova na objektu potrebno je urediti i okoliš tako da zajedno s objektom čini skladnu 

cjelinu. Krajobrazno uređenje uz objekt upotrijebit će se kao oblikovna i funkcionalna dopuna osnovnog 

sadržaja građevine. 

Građevna čestica će se urediti popločanim pješačkim stazama, djelomično popločanim vanjskim prostorima 

za boravak djece, dječjim igralištima i zelenim površinama. 

Pješačke površine opločit će se betonskim opločnicima i obrubiti tipskim parkovnim betonskim rubnjacima 
5/20/50 cm. 
Za potrebe dostave i kretanja osoba smanjene pokretljivosti uredit će se odgovarajuće AB rampe, sve 
prema grafičkim prilozima ovog Projekta. 
U svrhu naprijed navedenog uređenja potrebno je ukloniti dva postojeća rasvjetna stupa košarkaškog 
igrališta (kandelabera), te u postojećoj ogradi na jugozapadnoj strani parcele, izvesti klizna bravarska vrata.  
Odvodnja oborinskih voda prometnih površina riješena je na pripadajućoj parceli, odgovarajućim linijskim 
kanalima za oborinsku odvodnju, koji se spajaju na internu kanalizacijsku mrežu. 
 

 

Pješačke parterne površine 

Pješački prilazi se uređuju izvedbom novih parternih površina uz istočno i zapadno pročelje novog dijela 

građevine kao parterna površina uklopljena u novo oblikovanje prostora i integrirana sa postojećom i 

novom gradnjom u jedinstvenu cjelinu. Popločene površine pješačkog pristupa i pješačkih hodnih staza 

služe kao pješačke komunikacijske površine. Opločenje se izvodi u padovima prema linijskim kanalima za 
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oborinsku odvodnju i obrubljuje tipskim parkovnim rubnjacima 5/20/100 cm. Hodne plohe su izvedene u 

jednom nivou visinski dilatiranom od kolnog prometa na čestici. Opločenje se izvodi na podložnom sloju 

tampona i ab podne ploče. 

Odvodnja oborinskih voda pješačkih površina riješena je na pripadajućoj parceli, odgovarajućim linijskim 
odvodnim kanalima i slivnicima, koji se spajaju na internu kanalizacijsku mrežu.  
 
Detaljan opis projektnog rješenja odvodnje prikazan je u Građevinskom projektu – Projekt instalacija 

vodoopskrbe i odvodnje (Mapa 3). 

 

Interne prometne i parkirališne površine 

Za potrebe rekonstruirane zgrade škole, koristit će se postojeća interna prometne površine i parkirališna 

mjesta, ukupno 36 PM, od čega su 4 prilagođena osobama smanjene pokretljivosti + 3 PM na javnom 

parkiralištu udaljenom do 100 m. Ukupno je osigurano 39 PM, od čega su 4 prilagođena osobama smanjene 

pokretljivosti, sve u skladu s odredbama Prostornog plana i potrebama korisnika. Dimenzije parkirališta 

iznose 2,5 x 5,0m tj. 2x2,5 +1,5 x 5,0m. Površina parkirališta je asfaltirana  i grafički označena.    

Interna prometna asfaltirana površina smještena je uz sjevernu i istočnu granicu parcele. Izvedena je u 

skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka na javnu cestu NN 95/14). Kolni 

zastor, širina prilaza od 5,5 m i primijenjeni radijusi horizontalne krivine (unutarnji r=5 m i vanjski r=11 m) 

omogućavaju nesmetan pristup vatrogasnim vozilima. 

Odvodnja oborinskih voda prometnih površina riješena je na pripadajućoj parceli, odgovarajućim cestovnim 
slivnicima. Cestovni slivnici se spajaju na internu kanalizacijsku mrežu.  
 
Detaljan opis projektnog rješenja odvodnje prikazan je u Građevinskom projektu – Projekt instalacija 

vodoopskrbe i odvodnje (Mapa 3). 

  

Hortikulturno uređenje terena 

Hortikulturno uređenje terena obuhvaća niveliranje i humusiranje terena, sadnju trave, niskog i višeg raslinja. 

Svi radovi izvodit će po pravilima vrtlarske struke. 

Prostor uz pješačku i kolnu pristupnu površinu oplemeniti će se formiranjem parterne zelene površine. 

Zelene zone biti će obrađene sadnjom trave i grmolikog bilja, dok se na površinama uz parking planira i 

sadnja stabala autohtonih biljnih vrsta kako bi se omogućila djelomična zasjenjenost.  

Radovima na uređenju okoliša parcele ne smije se narušiti režim odvodnje površinskih i procjednih voda na 

javnoj cesti i susjednim česticama.      

 
NAČIN PRIKLJUČENJA NA JAVNU KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 
Objekt se planira priključiti na dostupne komunalne instalacije postojećeg objekta: javnu mrežu vodovoda i 
odvodnje, niskonaponsku električnu mrežu, instalaciju gradskog plina i elektroničke komunikacijske 
instalacije putem novog priključka na parceli, za što će se zatražiti uvjeti priključenja nadležnih komunalnih 
poduzeća. 
Oborinska odvodnja s projektiranih objekata, internih asfaltiranih prometnih i parkirališnih površina i 

popločenih parternih površina platoa putem mreže slivnih rešetki i linijskih odvodnih kanala provodi se u 

okolni teren ili javnu odvodnu mrežu prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća. 

 

EE instalacije 

Predviđena je rekonstrukcija postojećeg EE priključka građevine (šifra OMM 0808074976, 80kW priključne 
snage u smjeru preuzimanja) priključenjem postrojenja za vlastitu proizvodnju el. energije u vidu integrirane 
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sunčeve elektrane na krovu građevine instalirane snage do 45kW uz povećanje  zakupljene snage za 
dodatnih 120kW na 200kW.  
 
Rekonstruirani priključak građevine na distributivnu niskonaponsku mrežu  predviđen je kao podzemni koji će 
se izvesti u skladu s izdanim posebnim uvjetima i uvjetima iz zatražene elektroenergetske suglasnosti. Za 
objekt je predviđen jedan priključak s jednim brojilom, a kao priključno-mjerno mjesto predviđen je 
samostojeći priključno-mjerni ormar koji je predviđeno smjestit na granicu parcele. U postojećem dijelu 
objekta na spoju s novim/rekonstruiranim dijelom školskog aneksa izvodi se novi glavni razvodni ormar 
građevine.  
 
Ovim projektom predviđeno je uklanjanje dva rasvjetna stupa (kandelabera), u zoni košarkaškog igrališta i na 
mjestima izvedbe novih pješačkih i dostavnih površina, sve prema grafičkim prilozima Projekta. 
 

Detaljan opis projektnog rješenja prikazan je u Elektrotehničkom projektu– Projekt elektrotehničkih instalacija 

(Mapa 7). 
 
Vodovod i kanalizacija 
 
Opskrba vodom 
Za potrebe rekonstruiranog/dograđenog sklopa izvest će se rekonstrukcija postojećeg vodomjernog okna s 
priključnim vodomjernima iz kojeg se izvodi daljnji razvod vodovodne instalacijske mreže prema 
projektiranim izljevnim mjestima.  
 
Odvodnja 
Oborinska odvodnja s projektiranih objekata i popločenih parternih površina platoa putem mreže slivnih 

rešetki, linijskih odvodnih kanala i upojnih bunara provodi se u okolni teren ili javnu odvodnu mrežu ovisno o 

uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća. Kanalizacijska mreža priključuje se putem završnog revizijskog 

okna (priključno okno) na postojeći sabirni vod. 

 

Detaljan opis projektnog rješenja prikazan je u Građevinskom projektu – Projekt instalacija vodoopskrbe i 

odvodnje (Mapa 3). 

 

Plinske instalacije 

Projektom se predviđa rekonstrukcija postojećeg plinskog priključka (MM:90078811) zbog povećanje 

potrošnje korisnika (nova školska kuhinja s plinskim trošilima i povećan volumen prostora za grijanje) za što 
je zatražen Zahtjev za izdavanje Energetske suglasnosti od strane distributera HEP-PLIN d.o.o (u prilogu 
ovog idejnog rješenja). Maksimalna satna potrošnja svih trošila u novom stanju predviđa se na 55,6m3/h. 
 
Rekonstrukcija plinske instalacije obuhvaća potrebne zahvate na nemjerenom dijelu instalacije u svrhu 
priključenja novih potrošača (kuhinjski aparati i dodatni kondenzacijski kotao). Zadržava se pozicija 
samostojećeg plinskog ormara.  
 
Kompletan vanjski razvod plinske instalacije izvodi se podzemno ukapanjem dok se unutrašnji razvod 
mjerenog i plina se predviđa nadžbukno.  
 

Detaljan opis projektnog rješenja prikazan je u Strojarskom projektu –  Strojarski projekt instalacije plina, 

grijanja, hlađenja i ventilacije (Mapa 5). 
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NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 
Kroz korištenje objekta ne predviđaju se aktivnosti koje bi zagađivale zrak van mjera koje vrijede za to 

područje. Kruti otpad se može odlagati u posebno predviđenom prostoru za tu namjenu (smetljarnik) unutar 

zatvorenih higijenskih posuda koje se redovito prazne. Strogo je zabranjeno ispuštanje u odvode ili teren bilo 

kakvih otpadnih ulja ili drugih štetnih tvari s parcele. Potencijalno zauljene oborinske vode s prometnih, 

manipulativnih i parkirališnih površina  koje se nalaze oko zgrade, a prekrivane su asfaltnim ili sličnim 

završnim slojem sakupljati će se sistemom linijskih rešetki i slivnika s taložnikom te će se odvoditi posebnim 

sustavom odvodnje do separatora ulja.  

 
MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA ZA VRIJEME GRAĐENJA 

Osposobiti djelatnika koji će voditi radove posebno kod korištenja i održavanja mehanizacije uz pridržavanje 

mjera zaštite na radu, zaštite od požara i mjere zaštite okoliša. Za sav otpadni materijal u tekućem stanju ( 

cementni mort, beton, vapno, bitumen, asfalt) tijekom izvedbe radova poduzimati mjere da ne dođe do 

rasipanja materijala u okoliš te da se odlaže na pripremljenu deponiju. Sav otpadni materijal u krutom stanju 

kontinuirano otpremati na deponiju građevinskog materijala 

Privremen objekte na radilištu locirati prema važećim propisima 

Osigurati propisno zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda na gradilištu korištenjem pokretnih sanitarnih 

čvorova. Ugovorno obvezati izvođača radova na poduzimanje mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša 

(servisiranje i pranje strojeva izvan predviđenog mjesta za tu aktivnost, smanjenje buke uslijed nepotrebnog 

rada građevinskih strojeva i slično) 

Privremeno skladište za gorivo, ulje, mazivo, bitumen i slično locirati prema propisima, izvesti s 

nepropusnom oblogom te sabirnom jamom za slučaj prelijevanja. 

Na radilištu se moraju koristiti strojevi i oprema koji ne ispuštaju gorivo, mazivo, ulje i materijal koji 

transportiraju, odnosno oni koji su u ispravnom stanju. 

Predvidjeti i provoditi mjere zaštite zraka od onečišćenja. 

Predvidjeti i provoditi mjere zaštite od prekomjerne buke. 

Strogo nadzirati pridržavaju li se radnici svih redovitih mjera zaštite (prilikom rada strojevima na radilištu i 

ostalom opremom). 

 
PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

 
Predmetna građevina (kategorija građevine odgojne i obrazovne namjene-škole) prema posebnim 

propisima (Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

NN 078/13, članak 44) sadržava sve obavezne propisane elemente pristupačnosti u vidu prilagođenog 

ulaza u građevinu, prilagođene komunikacije,  WC-a prilagođenog osobama smanjene pokretljivosti, 

prilagođene učionice i oglasni panoe. Za vertikalnu komunikaciju između etaža unutar predviđeno je dizalo 

nosivosti 630kg. Na parceli su osigurana dva parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti u 

neposrednoj blizini glavnog ulaza. 

 
ZAŠTITA OD POŽARA 

 
Predmetna zgrada je kategorija građevine odgojne i obrazovne namjene-škole, te prema posebnim 
propisima:  čl. 27. i 28. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) ) i čl.3  Pravilnika o razvrstavanju građevina u 
skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12). svrstana je u skupinu 2 (zahtjevne 
građevine – A.2.8. školske, fakulteteske zgrade i zgrade za znanstveno-istraživačku djelatnost – zgrade za 
predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje)) za koju postoji obveza izrade elaborata zaštite od 
požara. Isti će se izraditi razradom projekta u sklopu glavnog projekta, te će njime definirati projektni 
elementi i tehnička rješenja kojima će se ispuniti temeljni zahtjev zaštite od požara. 
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Rekonstrukcija i dogradnja građevine je projektirana tako da u slučaju požara osigura nosivost konstrukcije 
od minimalno 1,5 sati, spriječi širenje dima i vatre unutar objekta, širenje vatre na postojeći dio školskog 
objekta koji se zadržava i susjedne objekte, te da omogući spašavanje korisnika i zaštitu spašavatelja. Sa 
stražnje dvorišne građevine izvodi se novi kolni pristup u svrhu osiguravanja vatrogasnog prilaza novoj 
građevini i kotlovnici. Predviđeni su automatski sustavi za dojavu požara i sustavi gašenja. 
 
 
Za novi dio građevine i kotlovnicu, osiguran je vatrogasni prilaz preko postojećih priključaka na javne 
prometne površine, Ulice Grada Vukovara i Ulice kralja Zvonimira, postojeće interne asfaltirane prometnice 
širine koridora 5,5 m, s odgovarajućim radijusima (5m unutarnji, 11m vanjski), smještene uz sjevernu i 
istočnu granicu parcele, postojećeg rukometnog igrališta i dva košarkaška igrališta, uz postavu odgovarajuće 
površine za operativni rad i rad vatrogasne tehnike. 
 

Kolni zastor postojećih prometnih površina, širina prilaza od 5,5 m i primijenjeni radijusi horizontalne krivine 

(unutarnji r=5 m i vanjski r=11 m), te površine postojećeg parkirališta,  rukometnog i košarkaških igrališta, 

prema podatcima dobivenim od investitora (provedena su ispitivanja modula stišljivosti posteljice i nosivog 

kamenog materijala): 

• ≥25,00 MN/m² – posteljica – zelene površine 

• ≥60,00 MN/m² – igrališta, parking, kolnička konstrukcija 

• ≥100,00 MN/m² – nosivi kameni materijal 0-60mm - igrališta, parking, kolnička konstrukcija 

• ≥80,00 MN/m² – nosivi kameni materijal 0-60mm - plato glavnog ulaza 
  omogućavaju nesmetan pristup vatrogasnim vozilima. 

 

Prikaz vatrogasnog pristupa i površine za operativni rad riješen je prema važećim zakonskim propisima 

(Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristup NN35/94,55/94,142/03). 

 
           

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ORŽAVANJA 

 

Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi bitni zahtjevi na građevinu s obzirom na mehaničku otpornost i 

stabilnost, zaštitu od požara i sigurnost u korištenju. Da bi se osigurali svi ti bitni zahtjevi ( mehanička 

otpornost i stabilnost, sigurnost ) mora se izvođač pridržavati svih standarda i tehničkih uvjeta traženih od 

projektanta. Građevina je u potpunosti izgrađena od negorivih materijala. Pridržavanjem navedenih 

standarda i uvjeta osigurava se trajnost kolničkih konstrukcija min. 20 godina ( izvođač je dužan sastaviti 

pisanu izjavu ( čl. 54. Zakona o građenju NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19 ) o izvedenim radovima i uvjetima 

održavanja građevine ). 

 

 

PROJEKTANT: 

 

                                                                                                 _________________      

.                                                                                               Jambreković Ivan d.i.g. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
JAM - ING   D. O. O.       ZA   GRADITELJSTVO   I   TRGOVINU 

ZLATAR,  Vladimira Nazora 7b   tel. 049/466-100   

 

 

 

 

ZOP:              1409/24           

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24 

INVESTITOR: Osnovna škola Miroslava Krleže, Kralja Zvonimira 100, Čepin, OIB: 99061834293 

NAZIV PROJEKTA:             GLAVNI PROJEKT  

STR.ODRED.PROJEKTA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT UREĐENJA PROMETNIH POVRŠINA 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin – dogradnja školskog aneksa                          

                                             Kralja Zvonimira 100, Čepin, k. č. br. 2516, k.o. Čepin              

 

ZLATAR, rujan, 2025.g. 

2.1.2. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 
         
2.1.2.1. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara ( NN 92/10 ) i Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe ( 

NN142/03 ) daje se prikaz mjera za primjenu pravila protupožarne zaštite za vrijeme izvedbe građevine i 

prikaz mjera protupožarne zaštite za vrijeme korištenja građevine. 

 

A. Mjere protupožarne zaštite za vrijeme izvođenja radova na izgradnji prometnih površina 

Za vrijeme izvedbe prometnih površina potrebno je provesti sve potrebne mjere kod upotrebe lakozapaljivih 

materijala koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 

Na gradilištu je potrebno izraditi pravila za zaštitu od požara sa kojima treba upoznati sve sudionike u gradnji 

i odrediti odgovornu osobu. 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim tehničkim 

propisima. 

Na gradilištu, za vrijeme izvedbe, potrebno je osigurati požarne pristupe, slobodne od bilo kakvog materijala 

prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 142/03 ). 
Vatrogasni pristup za vrijeme građenja je preko Ulice Grada Vukovara, u naravi javna asfaltirana kolno 
pješačka površina.  

 

Pristupni put treba biti slobodan i potpuno prohodan za vatrogasna vozila u vožnji i u slučaju intervencije. 

1. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu tamo zaposlene. 

 2. Gradilište mora biti vidljivo označeno. Opasna mjesta moraju biti posebno označena i osigurana. 

 3. Potrebno je provesti osiguranje od udara el. energije. svi alati i razvodi struje moraju biti provjereni za                                     

sigurno rukovanje. 

 4. Strojevi, alati i materijali moraju biti zaštićeni od utjecaja atmosferilija. 

 5. Na gradilištu moraju biti osigurana sredstva za pružanje neposredne prve pomoći. 

 6. Moraju se konstantno provoditi mjere za sprečavanje nastanka požara ili eksplozije. Potrebno je osigurati 

osnovna priručna sredstva za gašenje. 

 7. Na gradilištu je potrebno osigurati slobodan radni prostor, putove za prolaz, transport i evakuaciju. 

 8. Skladištenje lako zapaljivih materijala  mora biti posebno određeno i osigurano. 

 

B. Mjere protupožarne zaštite za vrijeme upotrebe prometnih površina 
Do objekta će se omogućiti nesmetani kolni pristup vatrogasnim vozilima s pristupne javne površine, Ulice 
Grada Vukovara, širine koridora 4,5 m, s odgovarajućim radijusima (5m unutarnji, 11m vanjski), i preko 
postojeće interne asfaltirane prometnice širine koridora 5,5 m, s odgovarajućim radijusima (5m unutarnji, 
11m vanjski), smještene uz sjevernu i istočnu granicu parcele, postojećeg rukometnog igrališta i dva 
košarkaška igrališta,  uz osiguranje odgovarajuće površine za operativni rad i rad vatrogasne tehnike, 
prema važećem Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN35/94, 55/95, 142/03)  

Površine za pristup vatrogasnih vozila (postojeće interne kolničke i parkirališne površine te površine 

rukometnog i košarkaških površina), prema podatcima dobivenim od investitora (provedena su ispitivanja 

modula stišljivosti posteljice i nosivog kamenog materijala), udovoljavaju zahtjevima osovinskog pritiska 

interventnih vozila: 

• ≥25,00 MN/m² – posteljica – zelene površine 

• ≥60,00 MN/m² – igrališta, parking, kolnička konstrukcija 

• ≥100,00 MN/m² – nosivi kameni materijal 0-60mm - igrališta, parking, kolnička konstrukcija 

• ≥80,00 MN/m² – nosivi kameni materijal 0-60mm - plato glavnog ulaza 

Kolovozna konstrukcija unutarnjih prometnih i parkirališnih površina je od asfalt betona. 
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Prema gore navedenom svi elementi vatrogasnih pristupa iz Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe ( 

NN 142/03 ) zadovoljavaju potrebe za operativni rad vatrogasnih vozila u slučaju potrebe. 

Naročito se napominje da sve površine koje su ovim projektom određene za vatrogasne pristupe u svakom 

momentu dana i noći moraju biti potpuno slobodne od bilo kakvih zapreka, parkiranih vozila, kontejnera, 

privremenih građevina ili građevinskog materijala i svega što bi moglo ometati i onemogućiti ili usporiti rad 

vatrogasaca. 

 

 

C. Popis primijenjenih propisa 

 

• Zakon o gradnji (NN 155/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24 ) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 155/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

• Zakon o arhitektonski i inženjerskim poslovima  djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ( NN 

152/08, 124/09, 49/11, 25/13 ) 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12 ) 

• Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o zaštiti od požara ( NN 58/93, 33/05, 38/09, 107/07, 92/10 ) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13) 

• Zakon o vodama ( NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13 ) 

• Zakon o zaštiti okoliša ( NN 110/07, 80/13) 

• Zakon o javnim cestama ( NN 180/04, 138/06 ) i Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 ) 

• Zakon o normizaciji ( NN 163/03, 80/13 ) 

• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

151/05, 61/07, 78/13 ) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore ( NN 6/84, 29/13 ) 

• Pravilnik o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće  

( NN 22/86 ) i Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13 ) 

• Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( NN 46/94, 47/08 ) 

• Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda ( NN 80/13 ) 

• Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upuštaju u javnu kanalizaciju ( Sl. gl. 24/77 ) 

• Uredba o klasifikaciji voda ( NN 15/81 ) 

• Uredba o kategorizaciji vodotoka ( NN 15/81 ) 

• Pravilnik o odvodnji voda na područjima gdje nije izgrađena javna kanalizacija ( Sl. gl. 24/77 ) 

• Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu ( NN 56/03 ) 

• Pravilnici, smjernice i odluke koji su usklađeni sa Zakonom, a propisuju detaljnije mjere zaštite 

prilikom izvedbe ili eksploatacije pojedinih infrastrukturnih građevina 

• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu NN 119/2007, 

84/2011, 95/2014 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

                                                                                                 _________________      

.                                                                                               Jambreković Ivan d.i.g. 
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2.1.2.2. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 ) na kojima su 
zasnovana tehnička rješenja za primjenu svih pravila zaštite na radu kojima projektirani projekt mora 
udovoljavati kada bude u uporabi dat je prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu za 
prometnice. 
 
A. Spisak primijenjenih propisa: 
  

1.   Zakon o gradnji ( NN 143/12, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 

2.   Zakon o prostornom uređenju (NN 155/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

3.   Zakon o arhitektonski i inženjerskim poslovima  djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ( NN                                

152/08, 124/09, 49/11, 25/13 ) 

4Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12 ) 

1. Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

2. Zakon o zaštiti od požara ( NN 58/93, 33/05, 38/09, 107/07, 92/10 ) 

3. Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13) 

4. Zakon o vodama ( NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13 ) 

5. Zakon o zaštiti okoliša ( NN 110/07, 80/13) 

6. Zakon o javnim cestama ( NN 180/04, 138/06 ) i Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 ) 

7. Zakon o normizaciji ( NN 163/03, 80/13 ) 

8. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

151/05, 61/07, 78/13 ) 

9. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore ( NN 6/84, 29/13 ) 

10. Pravilnik o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće  

( NN 22/86 ) i Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13 ) 

11. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( NN 46/94, 47/08 ) 

12. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda ( NN 80/13 ) 

13. Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upuštaju u javnu kanalizaciju ( Sl. gl. 24/77 ) 

14. Uredba o klasifikaciji voda ( NN 15/81 ) 

15. Uredba o kategorizaciji vodotoka ( NN 15/81 ) 

16. Pravilnik o odvodnji voda na područjima gdje nije izgrađena javna kanalizacija ( Sl. gl. 24/77 ) 

17. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu ( NN 56/03 ) 

18. Pravilnici, smjernice i odluke koji su usklađeni sa Zakonom, a propisuju detaljnije mjere zaštite 

prilikom izvedbe ili eksploatacije pojedinih infrastrukturnih građevina 

 

B.  Tehničke mjere zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova na izgradnji prometnica: 

Pri izvođenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji Izvođač je dužan pridržavati se svih osnovnih i 

posebnih pravila Zakona o zaštiti na radu, koji se odnose na građevinarstvo i ovu vrstu radova. 

Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih uređaja i strojeva na njemu te zaposlenika na njemu za vrijeme 

građenja mora u cijelosti odgovarati HTZ propisima. 

Kod izvođenja zemljanih radova treba posvetiti posebnu pozornost na prisutnost podzemnih instalacija ( 

elektra, HPT i sl. ) i cjevovoda ( vodovod i sl. ) kako ne bi došlo do oštećenja istih, a obavezna je izvedba 

probnih šliceva kako bi se ustanovio stvarni položaj i dubina postojećih instalacija – iskope šliceva treba 

obavezna izvoditi ručno. 

Za ove radove zaduženje i odgovornost snosi Izvođač radova. 

Naročitu pozornost obratiti na električne podzemne vodove. Obavezno odrediti položaje svih „živih“ 

instalacija prije početka gradnje i iskopa.         
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Prilikom iskopa kanala treba posvetiti pozornost na mogućnost urušavanja zemlje ( obavezno razupiranje 

svih iskopa ) i na opasnost od pada u dubinu ( obavezno ograđivanje svih prekopa ). 

Prije početka radova potrebno je vidno na površini označiti postojeće podzemne instalacije čiji položaj je 

dužan odrediti Izvađač radova. 

Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi uprava gradilišta, nadzorni inženjer te ovlašteni djelatnik 

općine ili Republike. 

 

C. Tehničke mjere zaštite na radu za vrijeme upotrebe prometnih površina: 

Tehničke mjere zaštite za vrijeme uporabe prometnih površina vezane su za sigurnost prometa. Pristup 

motornih vozila do predmetnog dijela parcele omogućeno je preko postojećeg priključka na javnu prometnu 

površinu iz Ulice Grada Vukovara. Postojeći kolni prilaz smješten je na zapadnoj međi i to u 

sjeverozapadnom uglu parcele u širini od 5,5 m, a na samoj parceli predviđeno je kretanje motornih vozila 

samo u smislu parkiranja zaposlenika investitora. 
Za potrebe rekonstruirane zgrade škole, koristit će se postojeća interna prometne površine i parkirališna 

mjesta, ukupno 36 PM, od čega su 4 prilagođena osobama smanjene pokretljivosti + 3 PM na javnom 

parkiralištu udaljenom do 100 m. Ukupno je osigurano 39 PM, od čega su 4 prilagođena osobama smanjene 

pokretljivosti, sve u skladu s odredbama Prostornog plana i potrebama korisnika. Dimenzije parkirališta 

iznose 2,5 x 5,0m tj. 2x2,5 +1,5 x 5,0m. Površina parkirališta je asfaltirana  i grafički označena.    

Poprečnim nagibom kolnika kao i uzdužnim nagibima osigurana je nesmetana odvodnja površinskih voda s 

parkirališta. 

Kolovozna konstrukcija parkirališta i kolnih površina je od asfalt betona. 

Rubnjaci su tipski betonski dimenzija 8/20, 10/22 i 15/24 cm. 

 

D. Zaštita na radu za odvodnju 

     Prikaz tehničkih mjera kod izvedbe radova 

 Izvoditelj radova mora za gradilište izraditi poseban elaborat zaštite u kojem uz osnovne mjere zaštite 

mora biti obuhvaćeno: 

1. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osobe koje nisu tamo zaposlene. 

2. Gradilište mora biti vidljivo označeno. Opasna mjesta moraju biti posebno označena i osigurana. 

3. Svi prilazi viši od 1,00 metra moraju imati ogradu. 

4. Potrebno je provesti osiguranje od udara električne energije. Svi alati i razvodi struje moraju biti 

provjereni za sigurno rukovanje. 

5. Strojevi, alati i materijal moraju biti zaštićeni od atmosferilija. 

6. Ljestve moraju biti sigurne protiv prijeloma i klizanja, dužine min. 0,75 m iznad ruba penjanja. 

7. Kopanje rovova na dubini većoj od 1,00 m mora se izvoditi uz razupiranje i kontrolu ovlaštene osobe. 

8. Pri strojnom kopanju strojar mora voditi računa o pomoćnim djelatnicima. 

9. Ako se iskop vrši na mjestima gdje postoje instalacije: elektrike, vodovoda ili drugih, radovi se 

obavljaju ručno i pod kontrolom stručne osobe. Podzemni vodovi moraju biti posebno označeni. 

10. Odlaganje iskopanog materijala vrši se na jednu stranu rova odmaknuto od ruba minimalno 1,00 m. 

11. Stroj ne smije postavljen uz rub rova, ako je ugrožena stabilnost terena. 

12. Kopanje šahtova i jama mora se obavljati pod kontrolom stručne osobe uz provjeravanje eventualne 

prisutnosti štetnih plinova. 

13. Širina rampi za prijenos materijala mora biti min. 0,60 m, a nagib najviše 40%. 

14. Kod rada na prometnim mjestima osigurati potrebnu regulaciju prometa. 

15. Lakozapaljivi materijali deponiraju se izvan mogućih izvora topline. 

16. Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih zaštitnih sredstava, te smještaj, 

prehranu i prijevoz radnika. 

17. Na gradilištu moraju biti osigurana sredstva za pružanje neposredne prve pomoći. 

18. Zabranjen je rad radnicima pod utjecajem alkohola i opojnih droga. 
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19.  

E. Prikaz tehničkih mjera kod uporabe i održavanja odvodnje 

 

Uz osnovne mjere zaštite koje se trebaju provoditi, potrebno je osigurati slijedeće: 

1. Stalno provoditi kontrolu i mjere da ne dođe do izlijevanja opasnih tekućina u okoliš. 

2. Osigurati odgovarajuću opremu i pijeska za neposrednu zaštitu. 

3. U slučaju nezgode odmah izvršiti osnovnu zaštitu otjecanja pomoću pijeska. 

4. Upoznati službu održavanja i zaštite s potrebnim postupcima u slučaju nezgode. 

5. Za čišćenje kanala angažirati ovlaštenu službu. 

6. Sve osobe koje rade na čišćenju moraju imati zaštitnu odjeću, čizme i rukavice. 

7. Stalno kontrolirati ispravnost sustava odvodnje. 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

                                                                                                 _________________      

.                                                                                               Jambreković Ivan d.i.g. 
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2.1.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 

Glavni projekt izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ) na osnovu 

kojeg je izrađena stručna podloga za definiranje lokacijske dozvole, i čime se osiguravaju tehnička svojstva 

bitna za građevinu – mehanička otpornost i stabilnost, zaštita od požara, higijena zdravlje i zaštita okoliša, 

sigurnost u korištenje, zaštita od buke, ušteda energije i toplinska zaštita, tehnički propisi. 

 

Propisi: 

 

1.       "Zakon o gradnji"                                 NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24   
2.       "Zakon o prostornom uređenju"                                 NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23 

3.   "Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji"                    NN 53/91. 

4.      "Zakon o komunalnom gospodarstvu"                    NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12. 

5.       "Zakon o zaštiti na radu"                                 NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18.                                             

6.       "Zakon o zaštiti od požara"                                 NN 58/93, 33/05,74/06, 107/07, 92/10. 

7.       “Zakon o vatrogastvu” NN 58/93, 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 80/10. 

8.       "Zakon o vodama"                                 NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13. 

9.      "Zakon o zaštiti od buke"                                 NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13. 

10.     "Zakon o zaštiti okoliša"                                 NN 110/07, 80/13. 

11.     "Zakon o normizaciji"                                 NN 163/03, 80/13. 

12.     "Zakon o mjeriteljstvu"                                 NN 163/03, 194/03, 111/07. 

13.     "Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima"                                 NN 108/95, 56/10. 

14.     "Zakon o cestama"                                 NN 84/11, 22/13, 54/13. 

15.     "Zakon o građevinskim proizvodima"                                 NN 76/13                            

16.  "Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada" JUS.U.J.6. 201/88 Sl. List 10/87. Sl. List 15/89. Sl. List 67/89. 

17.  "Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada"   Sl. List 17/70. 

18.  "Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu" Sl. gl. 21/90.                               

19.    "Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za izradu tehničke dokumentacije u zgradarstvu"   Sl. List 17/70. 

20.    "Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostore" (mjesta rada)            NN 6/84, 29/13. 

21.    "Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta"                 NN 66/11, 47/13. 

22.     "Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće"                                           NN 47/08. 

23.     "Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upuštaju u javnu kanalizaciju"        Sl. gl.24/77. 

24.     "Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda"                              NN 80/13. 

25.     "Uredba o standardu kakvoće voda"                                                                 NN 89/10. 

26.     "Uredba o kategorizaciji vodotoka"                                                                    NN 15/81. 

27.     "Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu"                                       NN 56/03. 

28.     "Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara"                                             NN 8/06. 

29.     "Pravilnik o mjerama zaštite od elem. nepogoda i ratnih opasnosti u prost. planu i uređenju prostora"  NN 29/83, 36/85, 42/86. 

30.     "Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti"  NN 151/05, 61/07, 78/13. 

31.     "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton"                          Sl.gl. 11/87. 

32.     "Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama"                                   Sl.gl. 48/62 

33.     "Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave"   N.N.145/04, 46/08. 

34.     "Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama"      N.N.79/05, 155/05, 74/06. 

35.     "Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" N.N.110//08. 

36.     "Projektiranje i gradnja cesta"  U.B9.010, U.B9.012, U.O4.016 

37.     "Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama"               N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11 
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Izvođač radova u svemu se mora pridržavati (čl. 53, 54,i 55.. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19  ). U ime Investitora obavljati će se stručni nadzor nad gradnjom ( čl. 56, 57, 58, 59 i 60. Zakona o 

gradnji NN 153/1320/17, 39/19, 125/19,). Tijekom građenja vršiti će se inspekcijski nadzor ( Poglavlje 9. 

Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19  ). Investitor je dužan u predviđenom roku otkloniti 

eventualne nedostatke utvrđene tijekom tehničkog pregleda ( čl.142 Zakona o  gradnji NN153/13, 20/17, 

39/19, 125/19), te po otklanjanju istih obavijestiti tijelo graditeljstva radi nastavka tehničkog pregleda. U 

skladu s čl. 65. Zakona o gradnji NN 153/13, , po20/17, 39/19, 125/19 potrebno je osigurati čuvanje glavnog i 

izvedbenog projekta i građevinske dozvole. Građevina će se koristiti i održavati u skladu s čl. 136, 150,151 i 

152. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19.Inspekcijski nadzor provoditi će se u skladu s 

Poglavljem 9. Zakona o gradnji NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19. 

 

Uređenje temeljnog tla 

(ST.2.8 OUT ) 

 

Propisi prema kojima se kontrolira kakvoća materijala u temeljnom tlu: 

HRN U.B1.010/79  Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012/79  Određivanje vlažnosti tla 

HRN U.B1.014/68  Određivanje specifične težine tla 

HRN U.B1.016/68  Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.018/80  Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U.B1.020/80  Određivanje granica konzistencije tla Aterbergova granica 

HRN U.B1.022/68  Određivanje promjene volumena tla 

HRN U.B1.024/68  Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih tvari tla 

HRN U.B1.038/68  Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U.B1.042/69  Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

HRN U.B1.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice – zemljani radovi na izgradnji putova 

 

Kontrolna ispitivanja koja obavlja ( osigurava ) Investitor: 

- ispitivanje modula stišljivosti Ms – mjereno kružnom pločom ø30 na najmanje svakih 1000 m2 

temeljnog tla 

 

Tekuća ispitivanja koja osigurava Izvođač: 

- jedno ispitivanje modula stišljivosti Ms na svakih 1000 m2 temeljnog tla 

 

Izrada nasipa od kamenitih materijala ( ST. 2.93, 2.2.3,2.7 OUT ) 

Dimenzije nasipa se u toku rada moraju kontrolirati usporedbom s dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola 

obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa, mjerenjem od osiguranih iskolčenih točaka osovine ceste 

po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

 

Propisi prema kojima se kontrolira kakvoća materijala za izradu i pri izradi nasipa: 

HRN U.B1.010  Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012  Određivanje vlažnosti tla 

HRN U.B1.014  Određivanje specifične težine tla 

HRN U.B1.016  Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.018  Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U.B1.020  Određivanje granica konzistencije tla Aterbergova granica 

HRN U.B1.022  Određivanje promjene volumena tla                                                                                    

HRN U.B1.024  Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih tvari tla 

HRN U.B1.038  Određivanje optimalnog sadržaja vode       
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HRN U.B1.042  Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

HRN U.B1.010 Nosivost i ravnost na nivou posteljice – zemljani radovi na izgradnji putova 

 

Propisi po kojima se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja: 

U.B.1.010/79  Uzimanje uzoraka tla 

U.B.1.012/79  Određivanje vlažnosti tla 

U.B.1.016/68  Određivanje volumenske težine tla 

U.B.1.046/68  Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

 

Kontrola ispitivanja koja osigurava Investitor: 

- kontrola modula stišljivosti na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa 

- granulometrijski sastav nasipa na svakih 4000 m2 izvedenog nasipa 

 

A. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA I RADOVA ZA GRAĐEVINSKE I 

OBRTNIČKE RADOVE 

 

Za sve radove treba primijeniti postojeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji 

Izvođač dobavlja i ugrađuje mora odgovarati važećim normama koje primjenjuje Republika Hrvatska NN 

55/96. izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova detalja i pravilima struke. 

Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini 

slučaj. 

Prije početka radova Izvođač treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati 

sve podloge prema kojima će se izvoditi radovi. Ako utvrdi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u 

podlogama dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i voditelja projekta te zatražiti rješenje. 

Tolerancija mjera izvedenih radova određena je pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i 

nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je otkloniti Izvođač o svom trošku. 

To vrijedi za sve vrste radova kao što su građevinski, obrtnički, instalaterski, montažerski, opremanje i ostali 

radovi. 

Eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe Izvođač je dužan za svoj 

prijedlog o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje 

nadzornom inženjeru i projektantu. Pod kompletnom izradom dokumentacije smatraju se osim građevinskih 

nacrta i projekti instalacija i oprema sa svim pripadajućim troškovnicima i proračunima onog dijela koji se 

mijenja. 

Jedinične cijene trebaju uključivati: 

b) Materijalne troškove, odnosno nabavnu cijenu materijala, povećanu za cijenu transporta ( utovar, 

prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu ). Uskladištenje materijala treba provesti tako da 

materijal bude osiguran od vlaženja jer se samo neoštećen i kvalitetan materijal smije ugrađivati. 

Vezna sredstva također moraju biti I. klase. Cement, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba 

ispitati prema važećim tehničkim propisima, a ateste predočiti nadzornom inženjeru. 

c) Rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, i prijenose i utovare materijala, pripremanje morta i 

betona, sve pomoćne radove kao: skupljanje materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje za 

vrijeme i nakon gradnje i sl. 

d) Obračunska cijena koju Izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba obuhvatiti sve 

troškove što se naročito odnosi na: 

 

- režijske troškove gradilišta te plaće tehničkog, administrativnog, čuvarskog i pomoćnog osoblja 

zaposlenog na gradilištu 
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- kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana treba osigurati konstrukciju od štetnih 

atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja 

Izvođač će izvršiti popravak o svom trošku 

- čišćenje gradilišta od blata i odvodnja oborinskih voda 

- završni radovi kao uklanjanje ograde i baraka te poravnavanje terena 

- ispitivanje materijala, odnosno svi troškovi vezani uz dobavljanje potrebnih atesta 

Svi radovi moraju biti izvedeni korektno prema opisu i izvedenim nacrtima. 

 

B. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA I RADOVA NA IZRADI 

PROMETNICA I KRAJOBRAZNOG OBLIKOVANJA 

 
OPĆE ODREDBE 

Osnovni tehnički uvjeti za osiguranje kvalitete materijala i radova iz ovog projekta sastavni su dijelovi 

troškovnika te su s tim u svezi obvezni pri izradi. 

Radi osiguranja radova, radnika, prolaznika i susjednih objekata Izvođač radova dužan je u svemu 

pridržavati se mjera zaštite na radu, zaštite od požara i svih drugih mjera zaštite čovjekova okoliša sa 

svrhom da spriječi ugrožavanje života i zdravlja osoba te da spriječi štete koje bi nepoduzimanjem tih mjera 

mogle nastati na susjednim objektima, instalacijama, uređajima i okolišu. 

Svi radovi moraju se izraditi stručno i prema projektu u skladu s najnovijim mogućnostima tehnike i znanosti. 

Za svaki nejasan slučaj prilikom rada Izvođač je dužan zatražiti objašnjenje nadzornog inženjera. Za 

provođenje nadzora Investitor je obavezan osigurati provedbu kontrolnih ispitivanja materijala i radova da se 

dobije što realnija i objektivnija slika o postignutoj kvaliteti izvedenog objekta. 

Kontrolna ispitivanja obavlja Investitor ili o njegovu trošku ovlaštena organizacija za kontrolu kvalitete. 

Kontrolnim se ispitivanjem prati kvaliteta izvedenih radova u odnosu na kvalitetu propisanu ovim Tehničkim 

uvjetima. Za svako odstupanje od projekta Izvođač mora imati odobrenje nadzornog inženjera i suglasnost 

projektanta što mora biti zatraženo pismenim putem i mora biti upisano u građevinski dnevnik. 

Svi radovi koji odstupaju od projekta, a napravljeni su bez suglasnosti i odobrenja nadzornog inženjera i 

projektanta moraju biti ispravljeni i dovedeni u sklad s projektom. Troškove takvih ispravaka snosi Izvođač. 

Po završetku radova na izgradnji građevine Izvođač je dužan očistiti i urediti gradilište te ga dovesti u 

prvobitno stanje o svom trošku. 

 

PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI 

Iskolčenje trase prometnica 

Iskolčenje trase predmetnih prometnica obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta 

prenose na teren, osiguranje osi, iskolčenja trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na 

terenu za sve vrijeme građenja do predaje Investitoru. 

Prije početka radova, Naručitelj predaje Izvođaču trasu prometnih površina na terenu sa svim potrebnim 

podacima. Primopredaja trase unosi se u zapisnik kojeg potpisuju predstavnici Naručitelja, projektanta i 

Izvođača. Naručitelj također predaje Izvođaču visinske točke ( repere ). Svi navedeni elementi trebaju biti 

prikazani na položajnom nacrtu u mjerilu 1:1000 ( ili drugom mjerilu ).nakon preuzimanja trase predmetnih 

prometnih površina Izvođač je dužan izvesti osiguranje svih glavnih točaka trase, poligona i repera. Za 

vrijeme osiguranja točaka, Izvođač mora voditi zapisnik i skicu, a nakon toga izraditi nacrt osiguranja. 

Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčene osi trase predmetnih prometnica, 

osiguranje svih točaka, postavljenih profila, repera i poligonih točaka. 

 

Čišćenje terena 

Ovim radovima obuhvaćeno je projektom predviđeno uklanjanje postojećih stabala i ostalog raslinja. Izvođač 

mora obaviti rušenje stabala uz punu primjenu higijenskog tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja štet 
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susjednim objektima i posjedima u predmetnoj zoni zahvata, vodeći pri tome računa općenito o zaštiti 

imovine. Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu predviđena za rušenje. 

 

Uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija 

Ovim radovima obuhvaćeno je uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija kao što su zračni 

i podzemni vodovi električne energije, telefona, vodovoda, kanalizacije, plinovoda i drugih, osim uklanjanja 

temelja ili dijelova objekata postojećih instalacija od masivnog materijala. Ukoliko uklanjanje ili premještanje 

postojećih komunalnih instalacija nije obuhvaćeno projektom, Naručitelj treba angažirati specijalizirana 

komunalna poduzeća za izradu potrebne projektne dokumentacije. 

Radove obavljaju specijalizirana poduzeća prema posebnim projektima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću 

vrstu radova. Nadzor nad radovima obavljaju osobe koje su ovlaštene za određenu vrstu radova. 

 

Plan organizacije gradilišta, tehnička oprema i potrebna mehanizacija 

Izvođač je dužan prije početka građevinskih radova dostaviti naručitelju i li nadzornom inženjeru plan 

organizacije gradilišta i tehničke opreme te dinamičko – operativni plan izvršenja ugovorenih radova. 

Investitor ili nadzorni inženjer nakon prihvaćanja predloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom 

u građevinski dnevnik dozvoljava početak radova. 

 

TEHNIČKI UVJETI ZA BETONSKU I ARMIRANOBETONSKU KONSTRUKCIJU 
Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati će se u skladu s Tehničkim popisom za betonske konstrukcije (NN 
139/09, 14/10, 125/10, 136/12), HRN EN 206-1:2006 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost", i 
HRN EN 13670:2010 "Izvedba betonskih konstrukcija", ovim tehničkim uvjetima, te odgovarajućim HRN normama. 
U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom betonske 
konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač betonske konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju 
odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale. 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno 
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od 
jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata 
od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 
Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača 
evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona  evidentiraju  se uz 
obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na 
kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i 
dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme 
HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«. 
 

MATERIJALI 
Na osnovu rezultata početnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati će se isporučioci sastojaka. 
Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 206-1 i tamo 
navedenim normama. 
Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i 
certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. 
Vrste i učestalost nadzora/kontrole ispitivanja opreme i sastojaka betona provode se prema HRN EN 206-1. 
Cement 
Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi čija su osnovna svojstva uvjetovana propisima 
odgovarajućih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze podobnosti cementa za 

betonske radove obavlja institucija ovlaštena za poslove provođenja dokaza sukladnosti kvalitete 
cementa. Prethodni dokaz kvalitete mora se pribaviti za svaku vrstu i razred cementa pri čemu se pod 
vrstom cementa podrazumIjeva cement određene oznake i određenog proizvođača.  
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Na prijedlog Izvođača, odluku o vrsti cementa donosi Projektant ili Nadzorni inženjer na temelju prethodnih 
ispitivanja i certifikata ovlaštene ustanove. Ovim projektom zahtijeva se da cementi trebaju biti razreda tlačne 
čvrstoće 42,5N prema HRN EN 197-1. 
Voda  

Ako se koristi voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja uporabljivosti. Ako se za 
pripremanje betona koristi voda koja nije pitka Izvođač mora prethodno dokazati uporabljivost te vode u skladu s normom 
HRN EN 1008:2002, najmanje jednom svaka tri mjeseca (postojanje soli, sadržaj organskih tvari).  
Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. Isto vrijedi za vodu za 
njegovanje svježeg betona. 

 
Agregat  
Tehnička svojstva  agregata, ovisno o porijeklu, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu, 
moraju biti specificirana prema normi  HRN EN 12620:2003, normama na koje ta norma upućuje kao i 
odredbama TPBK. 
Razred kvalitete i sva svojstva agregata određena su prema normi HRN EN 206-1 "Beton -1 dio 
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" i drugim važećim HRN normama.  
Potvrđivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 12620 i 
odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju 
građevinskih proizvoda).  
Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1.  
 
Dodaci betonu (kemijski i mineralni) 
Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN  
206-1 (tablica na slijedećoj stranici). Preporučuje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku. 
 

Čelik za armiranje  
Vrsta čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehničkim propisima za betonske 
konstrukcije (NN. br. 139/09, 014/10, 125/10, 136/12).  
Čelik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, 
ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda NN. br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11). 
 
Za armirano betonske konstrukcije predviđen je slijedeći čelik za armiranje: 
- armaturne rebraste šipke  B 500 razreda duktilnosti B  (fyk = 500 MPa - karakteristična granica 

razvlačenja) 
- ploče; zavarene mreže B 500 razreda duktilnosti A  (fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 
- zidovi;zavarene mreže B 500 razreda duktilnosti B  (fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 
Ispitivanje svojstava čelika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 10080:2012, te prema 
nizu normi HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. 
 

RAZREDI  BETONA – SPECIFIKACIJE BETONA 
Beton i armirani beton potrebno je proizvoditi, ugrađivati i kontrolirati u skladu s HRN EN 206-1 "Beton -1. 
dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost", i HRN EN 13670:2010 "Izvođenje betonskih 
konstrukcija", te u njima propisanim normama.  
Beton nosive konstrukcije građevine je u elementima koji su uglavnom u prostorijama obične vlažnosti zraka 
tj. razreda izloženosti je XC1 osim temeljnih traka koji su razreda izloženosti XC2.  
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Osnovni zahtjevi po dijelovima konstrukcije su: 
a) Temeljna konstrukcija i podna ploča (vanjski elementi konstrukcije koji nisu zaštićeni hidroizolacijom)  

 

  Oznaka razreda B1 

OSNOVNI ZAHTJEVI 

razred tlačne čvrstoće C25/30 

razred izloženosti XC2 

najveće zrno agregata, mm 32 

razred sadržaja klorida Cl  0,2 

v/c omjer, max 0,60 

razred konzistencije,  S3 ili S4 

min. količina cementa (kg) 280 

cementi koji se ne smiju koristiti za izradu betona - 

  

 

 

b) Nosiva konstrukcija građevina (zaštićeni dio konstrukcije građevine – elementi unutar građevine) 
 

  Oznaka razreda B1 

OSNOVNI ZAHTJEVI 

razred tlačne čvrstoće C25/30 

razred izloženosti XC1 

najveće zrno agregata, mm 32 (16) 

razred sadržaja klorida Cl  0,2 

v/c omjer, max 0,65 

razred konzistencije,  S3 ili S4 

min. količina cementa (kg) 260 

cementi koji se ne smiju koristiti za izradu betona - 

  

c)   Nearmirani elementi konstrukcije - podložni beton i elementi koji nemaju armaturu - 
 

Oznaka razreda B2 

OSNOVNI ZAHTJEVI 

razred tlačne čvrstoće C12/15 

razred izloženosti X0 

najveće zrno agregata, mm 16 

razred konzistencije S3 

. 
SASTAV BETONSKIH MJEŠAVINA 
Proizvodnja betona smije početi na temelju recepture bazirane na temelju početnih ispitivanja materijala i 
betona kako je navedeno u ovom poglavlju (Tehnički uvjeti izvođenja radova i program kontrole kvalitete), s 
time da receptura bude odobrena od Nadzornog inženjera. 
 

ISPORUKA SVJEŽEG BETONA 
Informacije proizvođača betona korisniku 
Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene pravilne ugradnje i 
zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvođač 
prije isporuke betona, već prema tome kako odgovara korisniku.  
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Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i referencama 

proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o klasama čvrstoće, klasama 
konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci. 
Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom rukovanja betonom. 
 
Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton  
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom 
isporučenu količinu betona. 
 
Konzistencija pri isporuci 
Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slučajevima 
voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i primjenjuje se za 
dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične vrijednosti nisu 
prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. Količina svakog dodatka vode ili 
kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slučajevima.  
 

Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 
Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima sukladnosti prilagođenim 
unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole 
proizvodnje.  
Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim ispitivanjima prema normiranim 
postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. 
ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima. 
 

 

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet 
kontrole proizvodnje. Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u 
sukladnosti s uvjetovanim svojstvima. To uključuje: 

 

SKELE I OPLATE 
Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 
- otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 
- dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe   
  oštećivanje konstrukcije. 
Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni svojstvima skela i 
oplate te njihovim uklanjanjem. 
Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je EN 1065. 
 
Oplatna ulja 
Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju štetno na 
okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost površine, njezinu boju 
ili na posebne površinske premaze. 
Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja. 
 

Oplate 
Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti 
dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona 
ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to 

posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina 
obrada mora osigurati takvu površinu betona. 

Oplatni ulošci i nosači 
Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugrađeni 
elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 
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biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 
ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 
ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 
ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 
ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 
Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne smije 
sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 
Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće slične 
okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran. 

 
ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 
Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju 
prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010, normama na koje ta upućuje.  
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do 
njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 
konstrukcije.  
Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 
 - provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za  čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li 
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije. 
 - provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske 
konstrukcije  te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u 
građevinski dnevnik. 
Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 
savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
 
savijanje čelika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, 
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 
savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 
specifikacijama. Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature  
 

BETONIRANJE 
Uvjeti kakvoće betona  
Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz EN 206-1 i ovim tehničkim uvjetima 
 
Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona 
Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim 
tehničkim uvjetima. Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor. 
 
Kontrola prije betoniranja 
Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim Tehničkim uvjetima i 
projektom, a ako ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan potrebo ga je Izraditi. 
Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. 
Sve pripremne radnje treba  provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što ugradnja betona 
počne. Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, snijega 
ili vode. Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. 
Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za 
odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 
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Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati 
temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost na 
smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviđene 
posebne mjere.  
Predviđa li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba 
planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 
Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se predviđa 
visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite 
betona od tih negativnih djelovanja. 
 
Ugradnja i zbijanje 
Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura 
zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju 
treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na 
mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 
Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton 
treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem se beton ne smije 
namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. 
Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi 
sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je 
revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih sipki 
armature. 
Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni zrak. 
Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjeći. Kad se 
primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba prelaziti 100 mm, osim 
ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz 
podupore. 
Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da 
se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna spojnica se može stvarati tijekom 
betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak 
i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. 
Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. 
Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega. 
Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno.  

 
Njegovanje i zaštita 
Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

• da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 
• da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 
• da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 
• od smrzavanja, 
• od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 
• držanje betona u oplati, 
• pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na spojevima i na krajevima, 
• pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 

• držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 
• primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim dopuštenjem). 

Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati površinu 
stalno vlažnom. Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom 
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sloju ovisno o omjeru čvrstoće i zrelosti betona, te oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u 
adijabatskim uvjetima. 
Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će se 
naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se 
prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću 
operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne smiju koristiti ni 
na površinama s uvjetovanim posebnim izgledom površine. Površinska temperatura betona ne smije pasti 
ispod 0°C dok površina betona ne dosegne čvrstoću dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 
N/mm2). Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C. Mogući negativni utjecaji visokih temperatura 
betona tijekom njegovanja uključuju: značajno smanjenje čvrstoće, značajno povećanje poroznosti, odloženo 
formiranje etringita, povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.    
                                              

Geometrijske tolerancije 
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih 
utjecaja na: 

• mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 

• ponašanje tijekom uporabe građevine, 

• kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. 
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje izvedene 
konstrukcije mogu se zanemariti. 
Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama i traženoj 
razini sigurnosti. 
Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka među kontrola tih 
dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. 
Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih 
vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici. 

 

Tablica 1 - tolerancije 

N° Tip odstupanja Opis Dopušteno odstupanje 

a Dimenzije poprečnog presjeka  + 10 mm 

b Položaj obične armature u 
poprečnom presjeku 
 

Za sve h vrijednosti je:  

 

    Δ(minus) - 10 mm 

a pozitivno za  

h< 150 mm + 10 mm 
h = 400 mm + 15 mm 

h > 2500 mm + 20 mm 

  

uz linearnu interpolaciju  

međuvrijednosti  
  

cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona; cn   = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus)I                                                         
c = stvarni zaštitni sloj; Δ = dopušteno odstupanje od cn; h = visina poprečnog presjeka 
Uvjet: c + Δ(plus)  > cn  - I Δ(minus)I 
Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u 
temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može. 

c Preklopni spoj l preklopna duljina - 0,06 l 
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N° Tip odstupanja Opis Dopušteno odstupanje 

d Okomitost poprečnog presjeka 
a – duljina dimenzije poprečnog 
presjeka  

ne više od 0,04a ili 10 mm 

e 

Ravnost 
Oplaćena ili zaglađena površina 
 
Ne oplaćene površine : 

➢ globalno 
➢ lokalno 

L = 2,0 m 
L = 0,2 m 
 
 
L = 2,0 m 
L = 0,2 m  

  9 mm 
  4 mm 
 
 
15 mm 
  6 mm 

f Zakošenost poprečnog presjeka ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 mm 

g Ravnost bridova  
za dužine  
   ≥ 1 m 
   > 1 m 

 
8 mm 
8 mm/m ali ne više od 20 mm 

h Otvori u ulošcima Δ 1 ; Δ 2 ; Δ 3 ;  ± 25 mm 

 

 

 

POSTAVLJANJE RUBNJAKA 5/20 i 10/22 CM C40/50 

Za izradu rampi za sprečavanje urbanističko – arhitektonskih barijera primijeniti će se tipski betonski rubnjaci 

dimenzija 8/20 cm, dužine 20, 50, 80 ili 100 cm. Ugrađivanje se vrši na sloj svježeg betona C 16/20 uz 

pomoć bočne oplate, a prema projektiranim visinama. Polaganje se vrši sa spojnicama širine 1.00 cm koje 

se ispunjavaju cementnim mortom 1:3 i obrađuju tako da su upuštene za 1.00 cm. 
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2.1.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I POSTUPANJE S OTPADOM 

 

1)  Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin, Kralja Zvonimira 100, Čepin, kao ni 

uvjeti predmetne lokacije Ulice kralja Zvonimira 100, Čepin, ne podrazumijeva Posebne tehničke uvjete 
gradnje prema posebnom propisu ili posebnom aktu. 
 

 

 2)  Planirana rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Miroslava Krleže, Čepin, Kralja Zvonimira 100, 

Čepin, na lokaciji , Kralja Zvonimira 100, Čepin,  k.č. br. 2516, k.o. Čepin,  podrazumijeva postupanje s 

građevnim otpadom koji nastaje tijekom građenja u skladu s Propisima o postupanju s građevnim otpadom 

(Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom NN 38/08): 

 

- građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to 

predviđene 

- posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno 

skladištenje građevnog otpada 

- odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada posjednik mora povjeriti 

ovlaštenoj osobi 

- posjednik građevnog otpada može obavljati oporabu građevnog otpada na mjestu nastanka u 

uređajima za materijalnu oporabu otpada. Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim 

posebnim propisom 

- građevni proizvod nastao materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u 

građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom 

- odlaganje građevnog otpada može se obavljati u slučajevima kada ga nije moguće materijalno ili 

energetski oporabiti 

- građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje upravljaju 

odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom 

 

3)  Ukoliko se u postupku uklanjanja dijelova postojećeg objekta eventualno ukaže potreba za 

zbrinjavanjem opasanog otpad u vidu azbestnih ploča ili sl., isti je potrebno zbrinuti prema Naputku o 

postupanju s otpadom koji sadrži azbest ( NN 42/07) 
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2.1.5. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 
 
 
PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE  
 
AB rampe i vanjske stepenice: ………………………….. 53,10 m2 

 

  

Površina nogostupa (bet.opločnici): ………………...     262,80 m2  

 

 

Ukupna površina zahvata: …………………………… 315,90 m2  

 

 

PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE IZNOSI: ….. 47.380,00  € bez PDV-a 
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 2.2.GRAFIČKI PRILOZI 

 

2.2.1.   Situacija – postojeće stanje    1:200 

2.2.2.   Građevinska situacija prom. površina           1:200     

2.2.4.   Detalj rampi i zidova okoliša                                1:100 

2.2.5.   Detalj linijskog odvodnog kanala 1                               1:20 

  2.2.6.   Detalj linijskog odvodnog kanala 2                                1:20 

      2.2.7.   Detalj vanjskih AB stepenica                                         1:20 

      2.2.8.   Detalj AB zidova rampi                                                  1:20 

      2.2.9.   Detalj tipskog bet.park. rubnjaka 5/20 cm                     1:20 
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betonska galanterija  d=6 cm
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polimer cementni tipski odvodni kanal
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