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1.1. Popis mapa i projektanata glavnog projekta

i2 graos O | irgoving

BROJ MAPE VRSTA PROJEKTA PROJEKTANT/IZRABIVAC BROJ PROJEKTA
ARHITEKTONSKI PROJEKT
KNJIGA 1
PROJEKT ZGRADE ANTUN FAJS
MAPA 1 ELABORAT RACIONALE UPOTREBE mag.ing.arh. (A 3815) A 1409/24
ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
ELABORAT ZASTITE OD BUKE
ARHITEKTONSKI PROJEKT ) o
KNJIGA 2 ZELJKO MUZEVIC
MAPA 1 PRIKAZ SVIH MJERA ZASTITE OD univ. spec. aedif. (UB 64) 550925
POZARA
GRADEVINSKI PROJEKT IVAN JAMBREKOVIC
MAPA 2 PROJEKT KONSTRUKCIJE dipl.ing.grad. (G 1202) G-K 1400/24
GRADEVINSKI PROJEKT IVAN JAMBREKOVIC
MAPA 3 PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE dipling.grad. (G 1202) G-VIK 1409/24
GRADEVINSKI PROJEKT '
MAPA 4 PROJEKT UREDENJA PROMETNIH IVAN JAMBREGKOV'C G-PR 1409/24
POVRSINA dipl.ing.grad. (G 1202)
STROJARSKI PROJEKT
MAPA 5 INSATALACIJE PLINA, GRIJANJA, _ NINA KL.EPSAC 184-25
HLADENJA | VENTILACIJE dipl.ing.stroj. (S 1254)
STROJARSKI PROJEKT NINA KLEPAC
MAPA 6 PROJEKT DIZALA dipl.ing.stroj. (S 1254) 184-25-DIZ
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT .
MAPA 7 PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH DAMIR KUHAéR'C 132/24-El
INSTALACIJA dipl.ing.el. (E 2075)
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT DAMIR KUHARIG
MAPA 8 PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POZARA dipling.el. (E 2075) 132/24-VD
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT DAMIR KUHARIC
MAPA 9 PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE dipling.el. (E 2075) 132/24-FN
Zlatar, rujan 2025. —#) JAM-ING d.o.0. Direktor:

JLATAR, Wadimra Nazora 7B

..""\_(fx_‘l _IJv'an Jambrekovic, dipl. ing. grad.

ZLATAR, rujan, 2025.g.
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ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

1.2. Registracija poduzeca

‘: ﬂ:_ REPUBLIKA HRVATSKA
JAEVNI BILJEZNIK
Pozaid¢ Burdica
Zlatar, Zagrebacka 15A

IZVADAK IZ2 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080193464
0IB:
04222973484
EUID:
HRSR.080193464
TVRTKA:
1 JAM-ING dru3tvo 2 ogranidenom odgovornoiéu za graditeljstvo i
trgovinu
1 JAM-ING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

2 Zlatar {(Grad Zlatar)
Vladimira Nazora 7 B

PRAVNI OBLIK:
druitvo s ogranifenom odgovorno3icu

FPREDMET POSLOVANJA:

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim

trgovine motornim vozilima 1 motociklima
1 52.46 - Trg. na malc Zeljeznom robom, bojama, staklom,
ostalim gradevnim materijalom
60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom
71.32 - Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradevin.
* Uvoz-izvoz
Zastupanije inczemnih tvrtki

*

*

[Ny

gradenja

[N
%
|

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizaciije u zgradi

projektiranje i gradenje gradevina, te struéni nadzor

energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade

2 ¢ - cbavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
2

* - vijeitadenje iz podrué&ja graditeljstva i procjene
nekretnine

viestadenje iz podru&ja strojarstva

- vijestadenje iz podrudia geodeziie

- rafunovodstveni poslovi

ratunalne i srodne djelatnosti

- posredovanje u prometu nekretnina

- poslovanje nekretninama

NN NN NN
* % F & * ¥
|

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
3 IVAN JAMEREKOVIC, OIB: 13339725537
Zlatar, VLADIMIRA WAZCORA 7/B

1 - Jedini osnivadé d.o.o.

0OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Izradeno: 2020-08-20 0%:35%:03
Podaci od: 2020-08-20 Stranica:

1

D004
od 3

ZLATAR, rujan, 2025.g.
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ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava Krleze, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava KrleZe, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.0. Cepin

EPUBLIKA HRVATSEKA
JAVNI BILJEZNIK

Pozaic¢ Purdica

Zlatar, Zagrebacka 154

IZVADAR TIZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

0SOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
3 IVAN JAMBREKOVIC, OIB: 13339725537
Zlatar, VLADIMIRA NAZORA 7/B
- direktor
1 = zastupa samostalno i pojedinaéno

TEMELJNI KAPITAL:
20.400,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivadki akt:

1 0Odluka o osnivanju drustva s ograniéenom odgoveorodcéu uskladena sa
odredbama ZTD 22. studenog 1995. godine i sastavljen u novom
obliku kao Izjava.

2 QOdlukom &lana drus od 14.05.2014. ¢ » o izmjeni Izjave o
uskladenju drudtva s ogranienom odgo: u JAM-ING d.o.o. od
22.11.1995, godine Izjave je izmijenjena na nagin da su u
cijelosti izmijenjene sve njezine oredbe.

Promjene temelinog kapitala:
1 Povecanje svote temeljnog kapitala sa svote od 400,00 kuna za
svotu od 20.000,00 kuna na svotu od 20.400,00 kuna.

QSTALI PODACI:
1  Subjekt je bio upisan kod Trgovafkog suda u Zagrebu pod req.
brojem 1-28038,

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije
eu 02.06.20 201% 01.01.19 - 31.12.19

Upise u glavnu knjigu proveli su:

REU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/5368-2 09.02.1998 Trgovackl sud u Zagrebu
0002 TL-14/13138-2 03.06.2014 Trgovadki sud u Zagrebu
Q003 Tt-19/24429-1 27.06.2019 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 24.06.,2009 elektronidéki
(=30 ! 21.06.2010 elektronidki upis
eu ! 16.06.2011 elektronicki upis
au /s 16.03.2012 elektroniéki upis
eu J 27.03.2013 elektroniéki upis
eu / 10.06.2014 elektroniéki upis
21 T4 29.06.2015 elektroniéki upis
eu / 23.03.2016 elektronic¢ki upis
eu / 16.03.2017 elektronicéki upis
&l / 06.04.2018 elektroniéki upis
eu / 10.04.2019 elektronicdki upis
lzradeno: 2020-08-20 09:30:03 D004
Podaci od: 2020-08-20 Stranica: 2 od 3

ZLATAR, rujan, 2025.g.
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ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

n

Q- REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Pozai¢ Purdica
Zlatar, Zagrebadka 15A

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
eu / 02.06.2020 elektroniéki upis
</
Pristojba: ) JAVNI BIZJEZHIK
Pozaié ‘:i:r,iica
Nagrada: - Zlatar, Zafffepacka,l
Izradeno: 2020-08-20 09:39:03 D004
Podaci od: 2020-08-20 Stranica: 3 od 3

ZLATAR, rujan, 2025.g.
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[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava Krleze, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava KrleZe, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.0. Cepin

Ja, javni biljeznik PURPICA POZAIC, Zlatar, Zagrebacka 15a, )
temeljem ¢lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam danasnjeg dana

izvriila elektroni¢kim putem,

izdajem
Izvadak iz sudskog registra za:

JAM-ING d.o.0., MBS 080193464, OIB 04222973484, Zlatar (Grad Zlatar), Vladimira Nazora 7

B
Izvadak se sastoji od 3 stranice.
Javnobiljeznidka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaéena u iznosu lO.QO kn.
Javnobiljezni¢ka nagrada po ¢l. 31. a PPJT zaratunata u iznosu od 15,00 kn uvecana za PDV u iznosu

od 3,75 kn.

Broj: OV-1958/2020
Zlatar, 20.08.2020.

ZLATAR, rujan, 2025.g.
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ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

List 1.

1.3. RjesSenje o imenovanju projektanta Gradevinskog projekta — projekta prometnih povrsina

Na osnovu Clanka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i statuta " JAM - ING "
d.o.o. izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU
PROJEKTANTA

Za projektanta na izradi GRADEVINSKOG PROJEKTA - PROJEKTA PROMETNIH POVRSINA gore
navedene tehniCke dokumentacije imenuje se:

JAMBREKOVIC IVAN
dipl. inz. grad.

Imenovani u potpunosti udovoljava uvjetima propisanim &lankom 51. "Zakona o gradnji".

Imenovani je odgovoran da gradevinski projekt — projekt prometnih povrdina, za &iju je izradu imenovan,
udovoljava u potpunosti zahtjevima o projektiranju iz odredbi "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19, 145/24), te drugih posebnih zakona i propisa.

= DIREKTOR:
“Eiﬂ JAM'INGH-D-G- \
E 1 graditeljshveo | trgowinu » !

Jambrekovié Ivan d.i.g

ZLATAR, rujan, 2025.g.
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= ZLATAR, Viadimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava Krleze, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA:
GRADEVINA:

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.0. Cepin

1.4. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

I INZENJERA U GRADITELIJSTVU

Klasa: UP/1-360-01/99-01/1202
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 15. rujna 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,
rjeSavajuéi po zahtjevu Ivana Jambrekovica, dipl.ing.grad. iz Zlatara, Lj. Gaja 7A/II, za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva upisuje se IVAN
JAMBREKOVIC (JMBG 2105955392705) dipl.ing.grad. iz Zlatara, pod
rednim brojem 1202, s danom upisa 9. rujna 1999. godine.

2 Upisom u Imenik ovlaitenih inZenjera gradevinarstva Ivan Jambrekovié,
dipling.grad. iz Zlatara, stjete pravo na uporabu strukovnog naziva
"oviateni inZenjer gradevinarstva" i pravo na obavljanje poslova
temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

3. Ovladtenom inZenjeru gradevinarstva izdaje se "infenjerska iskaznica” i
stjeCe pravo na uporabu "pecata".

Obrazlozenje

Ivan Jambrekovi¢, dipl.ing.grad. iz Zlatara, podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva.

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava KrleZe, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

ZLATAR, rujan, 2025.g.
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= ZLATAR, Viadimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava Krleze, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA:
GRADEVINA:

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.0. Cepin

Odbor za upise razreda inZfenjera gradevinarsiva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s &lankom 5
stavkom 4. i &lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijedeno kao u izreci,

Upisom u Imenik ovlaitenih inZenjera gradevinarstva imenovani stjele pravo
na izradu 1 uporabu pefata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju £lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skratenom postupku.

.

Protiv ovog Rjedenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnodenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjefenja.

PREDSJEDNIK XOMORE

N, Ivan Franié il ing arh

i

Dostaviti; s

1. Ivamu Jambrekoviéu,

Zlatar, Lj. Gaja TA/L

uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava KrleZe, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa
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ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

1.5. Izjava o uskladenosti projekta s Lokacijskom dozvolom, prostornim planom i drugim propisima,
uvjetima i pravilima, te medusobnoj uskladenosti projekata

I. Ime ovlastenog arhitekta ili inZenjera: Ivan Jambrekovi¢ dipl.ing.grad, “JAM-ING” d.o.0.,
Gajeva 7a, ZLATAR

Il. Oznaka rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata ili inzenjera: KI. UP/I-360-01/99-01/1202,

Ill. Oznaka projekta: G-PR-1409/24

IZJAVA

Glavni projekt, Gradevinski projekt — projekt uredenja prometni povrsina (G-PR 1409/24),uskladen je sa:

Prostornim planom uredenja opéine Cepin (,Sluzbeni glasnik, Opéine Cepin broj 1/07, 1/12, 11/12-ispravak,
10/15, 15/15-ispravak, 17/15-prociscéeni tekst, 6/16-ispravak prociséenog teksta, 3/18, 11/18-ispravak, 12/18-
prociscéeni tekst, 13/19, 17/19-procisceni tekst, 5/21, 8/21-ispravak, 31/21, 19/22, 21/22-procdisceni tekst,
43/23, 22/24 i 2/25-prociséeni tekst),

uvjetima javno komunalnih poduzeca:

= Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

HEP-PLIN d.o.o., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7
- utvrdeni uvjeti priklju€enja - Uvijeti priklju¢enja, BROJ: 2025-01180-205-2 od 25.08.2025. godine

VODOVOD-OSIJEK d.o.0., Poslovna jedinica Vodoopskrba, HR-31000 Osijek, Poljski put 1
- utvrdeni uvjeti priklju€enja - Uvjeti priklju€enja, BROJ: JZ/AK/FJ/9212-25-U od 22.08.2025. godine

VODOVOD-OSIJEK d.o.0., Poslovna jedinica Vodoopskrba, HR-31000 Osijek, Poljski put 1
- utvrdeni posebni uvjeti - posebni uvjeti, BROJ: JZ/AK/FJ/9212-25-P od 22.08.2025. godine

VODOVOD-OSIJEK d.o.0., Poslovna jedinica Odvodnja, HR-31000 Osijek, Poljski put 1
- utvrdeni uvjeti priklju€enja - Uvijeti priklju€enja, BROJ: ZB/BP/MH 501-08-2025 od 26.08.2025. godine

= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-96

- utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/25-03/10788, URBROJ: 511-
01-382-25-2 SM od 02.09.2025. godine

= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, SluZba sanitarne inspekcije, HR-31000 Osijek,
Ulica Hrvatske Republike 21
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

* HEP-PLIN d.o.0., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7
- utvrdeni posebni uvjeti - posebni uvjeti, BROJ: F20001-2468/25/2C od 19.08.2025. godine.
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INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA:
STR.ODRED.PROJEKTA:
GRADEVINA:

GLAVNI PROJEKT

Sepera 1A
- utvrdeni uvjeti priklju€enja - Uvjeti priklju€enja (elektroenergetska suglasnost za slozeni priklju¢ak), BROJ:
400800103/7456/25JR od 29.09.2025. godine

te drugim posebnim zakonima i propisima kako slijedi:

©® NGO RN

a4 A A A A A A aaa©
© © NGOk WON 2O

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

"Zakon o gradnji"
"Zakon o prostornom uredenju”
"Zakon o gradevinskoj inspekciji"
"Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
"Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji"
"Zakon o komunalnom gospodarstvu"
"Zakon o zastiti na radu”
"Zakon o zastiti od pozara"
“Zakon o vatrogastvu”
"Zakon o vodama"
"Zakon o zastiti od buke"
"Zakon o zastiti okoliSa"
"Zakon o normizaciji"
"Zakon o mijeriteljstvu”
"Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima"
"Zakon o cestama"
"Zakon o gradevinskim proizvodima"

"Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada" JUS.U.J.6. 201/88

"Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina"
118/19

Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek, Setaliste K. F.

NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24

NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23
NN153/13

NN" 78/15,118/18, 110/19

NN 53/91.

NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12.
NN . 071/14, 118/14, 154/14, 98/18, 96/18

NN 58/93, 33/05,74/06, 107/07, 92/10.

NN 58/93, 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 80/10.
NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13.

NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13.

NN 110/07, 80/13.

NN 163/03, 80/13.

NN 163/03, 194/03, 111/07.

NN 108/95, 56/10.

NN 84/11, 22/13, 54/13.

NN 76/13

Sl. List 10/87. Sl. List 15/89. SI. List 67/89.

NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 23/17,

"Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu“ NN 119/2007, 84/2011, 95/2014
"Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu" Sl. gl. 21/90.
"Pravilnik o tehni¢kim normativima i uvjetima za izradu tehnicke dokumentacije u zgradarstvu" Sl. List 17/70.

"Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostore" (mjesta rada)

"Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista"
"Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e"

"Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju"

"Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda"
"Uredba o standardu kakvoce voda"

"Uredba o kategorizaciji vodotoka"

"Pravilnik o pruzanju prve pomoc¢i radnicima na radu"
"Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara"

NN 6/84, 29/13.
NN 66/11, 47/13.
NN 47/08.

Sl. g1.24/77.

NN 80/13.

NN 89/10.
NN 15/81.
NN 56/03
NN 8/06.

"Pravilnik o mjerama zastite od elem. nepogoda i ratnih opasnosti u prost. planu i uredenju prostora" NN 29/83, 36/85, 42/86.

"Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti" NN 151/05, 61/07, 78/13.

"Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton"
"Dnevno i elektricno osvijetljenje prostorija u zgradama"

Sl.gl. 11/87.
Sl.gl. 48/62

"Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave" N.N.145/04, 46/08.

"Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama"

N.N.79/05, 155/05, 74/06.

"Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama" N.N.110//08.
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Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa
Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

39. "Projektiranje i gradnja cesta" U.B9.010, U.B9.012, U.04.016
40. "Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama" N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11

Svi projekti koji ¢éine predmetni Glavni projekt medusobno su uskladeni:

PROJEKTANT:

Arhitektonski projekt (A-1409/24), Projekt zgrade, Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zastite, Elaborat zastite

od buke

Arhitektonski projekt (550925) — Prikaz primijenjenih mjera zastite od pozara

Gradevinski projekt (G-K 1409/24) — Projekt konstrukcije

Gradevinski projekt (G-VIK 1409/24) — Projekt vodovoda i kanalizacije

Gradevinski projekt (G-PR-1409/24) — Projekt uredenja prometnih povrsina

Strojarski projekt (184/25) — Strojarski projekt instalacije plina, grijanja, hladenja i ventilacije
Strojarski projekt (184-25-DIZ) — Projekt dizala

Elektrotehnicki projekt (132/24-El)- Projekt elektrotehnickih instalacija

Elektrotehnicki projekt (132/24-VD)— Projekt sustava dojave pozara

Elektrotehnicki projekt (132/24-FN)- Projekt fotonaponske elektrane

Jambrekovi¢ Ivan d.i.g.

DIREKTOR:

—a= JAM-ING d.o.0.
\ HF.V.'JsmKo,vm.-,;...”.,‘c,.r“ . : ﬁlﬂ- 2 mracBtalishn i traoving \ /
NN Ivan rg  ORVARSIVA = =l i A '
\ cial, ;,fff,’f,f"“’m ———— ILATAR, Viadimira Nazora 7B \‘I“"I J
OVtaiteni infense . P -
Inenee gradevinanty: _ogmupe Jambrekovi¢ Ivan d.i.g

G 1202
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ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

1.6. Izjava da je gradevina projektirana sukladno poglavlju 2. Zakona o gradnji

OPIS | IZJAVA DA JE GRADEVINA PROJEKTIRANA PREMA ODREDBAMA POGLAVLJA 2 “ZAKONA
O GRADNJI”

Temeljem ¢lanka 7. "Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), a nakon izvrSene
provjere predmetne tehnicke dokumentacije daje se:

IZJAVA

da je predmetna gradevina projektirana sukladno poglavlju 2. "Zakona o gradnji"(NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19, 145/24), (Clanci 7. - 19.) te drugim posebnim zakonima i propisima, posebnim uvjetima, tehni¢kim
propisima i normama, a to su:

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST
Gradevina je projektirana tako da tijekom gradnje i koriStenja predvidiva djelovanja ne mogu prouzroditi
ruSenje, deformacije i o$tec¢enja bilo kojeg njezinog dijela ili opreme, te osteé¢enja na okolnim gradevinama.

ZASTITA OD POZARA

Gradevina je projektirana tako da u sluaju poZara osigura nosivost konstrukcije od minimalno 1,5 sati,
sprije€i Sirenje dima i vatre unutar objekta, Sirenje vatre na susjedne objekte, te da omogucéi spaSavanje
korisnika i zastitu spa8avatelja.

HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Gradevina je projektirana tako da ne ugroZava higijenu i zdravlje ljudi, te radni i Zivotni okoli§, kao 5to su
(oslobadanja opasnih plinova i tvari, opasna zraenja, oneciSCavanja voda i tla, nestru¢na odvodenja
otpadnih voda, dima, plinova i tekuéeg otpada, nestru¢na zbrinjavanja krutog otpada, sakupljanja vlage u
dijelovima i unutar gradevine ).

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da se tijekom njenog koriStenja onemoguée ozljede korisnika nastale uslijed
pokliznu¢a, pada, sudara, opeklina, elektricnog udara i eksplozije. Predmetna gradevina je prilagodena
osobama smanjene pokretljivosti.

ZASTITA OD BUKE

Gradevina je projektirana tako da je zvuk $to ga osobe koje borave u gradevini ili u njenoj blizini zamjecuju
na takvoj razini da ne ugroZava zdravlje, osigurava noéni mir i uvjete za odmor i rad. Razine buke u gradevini
i njenom okolidu ne prelaze dopustene vrijednosti odredene posebnim zakonima i pravilnicima .

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Gradevina i njene instalacije za grijanje, osvjetlienje i provjetravanje projektirane su takve da koliina
energije koju zahtijevaju ostaje na niskoj razini. Gradevina je energetski u€inkovita, u smislu da koristi 5to je
moguée manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana tako da materijali koji ¢e se koristiti za njenu izgradnju su iz okoliSu prihvatljivih
sirovina i sekundarnih sirovina, osiguravaju moguc¢nost ponovne uporabe i reciklaze, te trajnost gradevine.
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ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

ODSTUPANJE OD TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINE
Glavni projekt ne odstupa od tehni¢kih svojstva bitnih za gradevinu, te nije potrebna suglasnost Ministarstva
graditeljstva i prostornog uredenja. Gradevina ne spada u Registar kulturnih dobara.

TEHNICKI PROPISI

Svi navedeni temeljni zahtjevi za gradevinu u skladu su sa temeljnim dokumentima i tehni¢kim propisima.

Svi gradevinski proizvodi i oprema koji su predvideni projektom, mogu se ugradivati samo ako je dokazana
njihova uporabljivost, potvrdom sukladnosti ili dobavljatevom izjavom o sukladnosti.

Gradevina je projektirana tako da se ne predvida upotreba gradevinskih proizvoda i opreme koji nisu
provjereni u praksi, odnosno oni za koje nisu doneseni odgovarajuci propisi i hrvatske norme, pa da je za njih
potrebno odobrenje ovlastene pravne osobe.

ISPITIVANJE ODREDENIH DIJELOVA GRADEVINE
Investitor je duzan osigurati ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, dokazivanja temeljnih
zahtjeva, uvjeta, te prethodna istrazivanja za projektiranje, gradenje i uporabu gradevine.

DOPUSTENA ODSTUPANJA U GRADENJU

Prilikom gradenja gradevine dopusteno odstupanja u odnosu na mjere odredene glavnim projektom iznosi
3% pojedinih dimenzija prostora i prostorija gradevine (Sirina, visina, duzina), dok je u pogledu ukupnih
pojedinih vanjskih mjera gradevine dopusteno odstupanje do 0,3 metra, osim u pogledu odstupanja od
obveznog gradevinskog pravca i najmanje udaljenosti od mede.

Glavni projekt izraden je tako da gradevina zadovoljava sva navedena svojstva, te se time dokazuje da je
gradevina projektirana prema odredbama poglavlja 2. “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19,
145/24), a u skladu €&l. 7. — 19. istog zakona.

= = J‘?‘M'!NG d.o.o. DIFlI'{“EKTOR;.

PROJEKTANT: i _
T AWATSKA K034 Idyga g 2 gradisishvo i rgovin » ]
\ / v SCENJERA GRRDEY N - ¥ ¥ ) !
AU J ’Yfﬂ Jamb:ckcy‘:é - VASSIVA ————— JLATAR, Viadimira Nazora 7B AN =
€l ing, grag, Y

J — - C\mimi.’-,v(.."",,‘m:w o s -

ambrekovi¢ Ivan d.i.g. y i Jambrekovi¢ lvan d.i.g.
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NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa
Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

1.7. Posebni uvjeti i prate¢a dokumentacija

1.7.1. Izvadak iz zemljiSne knjige

REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVI!A GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR OSIJEK
Stanje na dan: 12.10.2025. 21:23

0SS evidencijski broj: 2775561/2025
Katastarska opcina: 320528, CEPIN

Broj zadnjeg dnevnika/Upravnog riesenja: Z-8497/2025
Aktivne plombe:
lzvadak iz BZP-a

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Broj ZK uloska: 11779

Broj . Adresa katastarske ¢estice/Naéin uporabe .
Rbr. | katastarske Ble D. katastarske cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv Pov;szma.‘ PPR
cestice i zgrade, kuéni broj zgrade
1. 2516 94 Kralja Zvonimira 12254
ZEMLJISTE ZA SPORT | REKREACIJU 807
DVORISTE 50
ZEMLJISTE ZA SPORT | REKREACIJU 410
ZEMLJISTE ZA SPORT | REKREACIJU 410
DVORISTE 6550
SPORTSKA DVORANA 2182
SKOLA, Cepin, Kralja Zvonimira 100 1845
UKUPNO: 12254
DRUGI ODJELJAK
Rbr. | Sadrzaj upisa Primjedba
Zaprimljeno 09.05.2024 g. pod brojem Z-7633/2024
ZABILJEZBA, Temeliem élanka 149 Zakona o gradnji (NN153/2013, NN 20/2017, NN 39/2019 i NN
3.1 125/2019), zabiljeZuje se da je za gradevinu izgradenu na kébr. 2516 i to: Skola, Cepin, Kralja
Zvonimira 100 sa 1845 m2, u Podruénom uredu za katastar Osijek prilozeno Rjesenje o dozvoli za
Upotrebu Klasa: UP/1-05-1513/1-1968. dana 19. rujna 1968 godine., od Opctinske skupstine Osijek,
Qdjel za privredu i inspekcije.
Zaprimljeno 15.05.2025 g. pod brojem Z-8497/2025
71 ZABILJEZBA, UPORABNA DOZVOLA OSJECKD-B;}\RAN‘JSKE EEJPAN\.JE, UPRAVNI ODJEL ZA
" PROSTORNO UREBRENJE, GRADITELJSTVO | ZASTITU OKOLISA, KLASA: UP/I-361-05/25-
01/000063, URBROJ: 2158-16/01-25-0011 18.04.2025, za sportsku dvoranu, na temelju €l. 174
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19,145/24).
B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 1/1
OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE CEPIN, OIB: 99061834293, KRALJA ZVONIMIRA 100

Ispis iz BZP-a (datum i vrijeme izrade) 12.10.2025. 21:23:49

Stranica: 1

ZLATAR, rujan, 2025.g.



—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

lzvadak iz BZP-a

Katastarska opéina: 320528, CEPIN Broj ZK uloska: 11779
c
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba
1.
1.1 Zaprimljeno 12.11.2024.g. pod brojem Z-18744/2024 preneseno iz zk.ul.
63%_3_0 k.o. (;ep_m, }
UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k€. 2616, Zaprimijeno 18.10.2024 g. pod e S0aania Kebr
brojem Z-17055/2024 UKNJIZBA, STVARNA SLUZNOST na k.. 2513/3, 2514/2, KEbr. 2516 u A.
UGOVOR O DAROVANJU BR. OV-4965/2024 17.10.2024, uknjiZuje se pravo
sluZnosti puta, na neodredeno vrijeme, za korist:
OPCINA CEPIN, OIB: 64176613943, KRALJA ZVONIMIRA 105, 31431 CEPIN

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju baze zemljiénih podataka na datum 12.10.2025.

Kontrolni broj: 344795357aa19b6

Ispis iz BZP-a (datum i vrijeme izrade) 12.10.2025. 21:23:49 Stranica: 2

ZLATAR, rujan, 2025.g.



—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU

= ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA:
GRADBEVINA:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa
Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

1.7.2. lzvadak iz DKP
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DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR
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k&br: 2516
Stanje na dan: 12.10.2025.
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Sukladno Zakonu o upravmm pristojbama (»MNarodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«. br. 92/21
1 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.

o

o) Kontrolm broj: 34479534ab%46bb

ZLATAR, rujan, 2025.g.



—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU

= ZLATAR, Viadimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP:

BR. TEH. DOK.:
INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA:
STR.ODRED.PROJEKTA:
GRADEVINA:

1409/24

G-PR 1409/24

Osnovna $kola Miroslava Krleze, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava KrleZe, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.0. Cepin

1.7.3. Uporabna dozvola postoje¢e gradevine

Ovo rjesenje Postalo je pravomoéno
...-. dana _,jjg\‘_‘?&q godine
o godine
| Osi
o Osijek, ——
REPUBLIKA HRVATSKA

Osjecko-baranjska zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

KLASA: UP/I-361-05/19-01/000089
URBROJ: 2158/1-01-16/3-19-0006
Osijek, 13.05.2019.

Osjecko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo zastitu okolia,
rieSavajuéi po zahtjevu koji je podnio investitor OS Miroslava Krieze, HR-31431 Cepin, Kralja
Zvonimira 100, OIB 99061834293 na temelju Clanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne
novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se uporaba za:

- izgradenu gradevinu javne i druStvene namjene, skupina neodredena - energetska
obnova zgrade Osnovne $kole Miroslava Krieze Cepin, sukladno odredbama Pravilnika
0 jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/17., 34/18., 36/19.)

na postojecoj gradevnoj ¢estici 2516 k.o. Cepin (Cepin, K. Zvonimira 100), za koju je izraden
glavni projekt zajednicke oznake 138/16-3NS, od prosinca 2016. godine, glavni projektant Ante
Grubisi¢, mag.ing.aedif., broj ovlastenja G 4528

OBRAZLOZENJE

Investitor OS Miroslava Krleze, HR-31431 Cepin, Kralja Zvonimira 100, OIB 99061834293, je
zatrazio podneskom zaprimljenim dana 18.04.2019. godine izdavanje uporabne dozvole iz
izreke.

U postupku je utvrdeno da spisu prilijezu propisani dokumenti iz ¢lanka 137. stavka 2. Zakona o
gradniji.

Obavljeni je tehnicki pregled u smislu odredbe ¢lanka 139. Zakona o gradnji o ¢emu je
sastavljen zapisnik kojim je utvrdeno da je gradevina izgradena u skladu sa izvrSnim aktom za
gradenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta i drugih
uvjeta odredenih aktom za gradenje. Gradevina je prikljuéena na prometnu povrsinu i druge
gradevine i uredaje komunalne ili druge infrastrukture. Privremene gradevine izgradene u okviru
pripremnih radova, oprema gradili§ta, neutro$eni gradevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a
zemljiste na podrucju gradilita i na prilazu gradili$tu dovedeno je u uredno stanje

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ID: P20190418-360148-Z03
INVESTITOR: OS Miroslava Krieze, HR-31431 Cepin, Kralja Zvonimira 100, OIB 99061834293
KLASA: UP/I-361-05/19-01/000089, URBROJ: 2158/1-01-16/3-19-0006 STRANICA 1/2

ZLATAR, rujan, 2025.g.



—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU

= ZLATAR, Viadimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava Krleze, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA:
GRADEVINA:

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.0. Cepin

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 144. Zakona o gradniji, te je odlu¢eno
kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole placena je u iznosu od 600,00 kuna na
raéun broj HR2423600001800014000 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17.i 18/19).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne
novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) placena je u iznosu 70,00 kuna drzavnim biljezima emisije
Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i ponisteni pec¢atom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rje$enja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje poStom preporu¢eno. Na Zalbu se
pla¢a pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

DOSTAVITI:

LQ 08 Miroslava Krleze, HR-31431 Cepin,
Kralja Zvonimira 100
2. Evidencija, ovdje
3. U spis, ovdje

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava KrleZe, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ID: P20190418-360148-Z03
INVESTITOR: OS Miroslava KrleZze, HR-31431 Cepin, Kralja Zvonimira 100, OIB 99061834293
KLASA: UP/1-361-05/19-01/000089, URBROJ: 2158/1-01-16/3-19-0006 STRANICA 272

ZLATAR, rujan, 2025.g.



—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU

= ZLATAR, Viadimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24
BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24
INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava Krleze, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava KrleZe, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa
Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.0. Cepin
1D: P20250325-1731346-203
REPUBLIKA HRVATSKA

Osjecko-baranjska zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

KLASA: UP/I-361-05/25-01/000063
URBROJ: 2158-16/01-25-0011
Osijek, 18.04.2025

Osjecko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo | zastitu okohsa,
OIB 10383308860, na temelju Clanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj
153713, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), rjesavajuéi po zahtjevu koji je podnio investitor OPCINA
CEPIN, HR-31431 Cepin, KRALJA ZVONIMIRA 105, OIB 64176613943 po opunomoéeniku BP
CONSULTING d.o.0., HR-31431 Cepin, ANDRIJE KACICA MIOSICA 10, OIB 81573202109,
izdaje

UPORABNU DOZVOLU

I. Dozvoljava se uporaba za:

— izgradenu zgradu javne i druStvene namjene (osnovnoskolska ustanova), 3.b skupine,
rekonstrukcyja - dogradnja nove nastavno sportske dvorane
na postojecoj gradevnoj estici 2516 k.o. Cepin (Cepin, Kralja Zvonimira 100), za koju je izdan
izvrsan akt za gradenje gradevine | to
~Gradevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/14-01/129, URBROJ: 2158/1-01-13-01/2-16-
9 MM, od 18.11.2016. godine izfana po Upravni odjel za prostorno uredenje i
graditeljstvo Osjecko-baranjske Zupanije, pravomocna dana 19.01.2017. godine
-Rjesenje o izmjeni 1ili dopuni gradevinske dozvole, KLASA: UP/1-361-03/19-01/000779,
URBROJ: 2158/1-01-16/3-19-5, od 24.10.2019. godine, izdana po Upravhom odjelu za
prostomo uredenje, graditeljstvo i zastitu okolida Osjetko-baranjske Zupanije, izvrsna
dana 05.11.2019. godine
-Rjesenje o produZenju vazenja, KLASA: UP/-361-03/20-01/000022, URBROJ: 2158/1-
01-16/4-20-3, od 31.01.2020. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uredenje,
graditeljstvo 1 zastitu okolisa Osjecko-baranjske Zupanije, izvrSna dana 17.02.2020
godine
—Rjesenje o izmjeni Vili dopuni gradevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/24-01/000747,
URBROJ: 2158-16/27-25-0018, od 03.02.2025. godine, izdana po Upravnom odjelu za
prostomo uredenje, graditeljstvo i1 zastitu okohisa Osjecko-baranjske Zupanije, izvrsna
dana 04.02 2025. godine.

Il. Tro3ak neovisnih struénjaka u ukupnom iznosu od 400,00 eura u cijelosti je isplacen prema
troSkovima njihovog sudjelovanja na tehnickom pregledu

KLASA: UP/1-361-05/25-01/000063, URBROJ: 2158-16/01-25-0011 17 .
Ova elektroniCka isprava potpisana je kvalficiranim Chim EU uredbi 9102014/EU Al
(elDAS Reguwation), a isti je vidliv na posjednjof nenumenrangj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union

Trusted Lists (hitps Aesignature_ec europa.ewsfdati-browser/). U potpss je ugraden vremenski pecat.

ZLATAR, rujan, 2025.g.



—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

ZLATAR, rujan, 2025.g.



—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU

= ZLATAR, Viadimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava Krleze, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava KrleZe, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

GRADEVINA:

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.0. Cepin

1D: P20250325-1731346-203

OBRAZLOZENJE

Investitor OPCINA CEPIN, HR-31431 Cepin, KRALJA ZVONIMIRA 105, OIB 64176613943 po
opunomoceniku BP CONSULTING d.o.o., HR-31431 Cepin, ANDRIJE KACICA MIOSICA 10,
OIB 81573202109, je zatraZio podneskom zaprimljenim dana 25.03.2025. godine izdavanje
uporabne dozvole iz izreke.

U postupku je utvrdeno da spisu prilije2u propisani dokumenti iz ¢lanka 137. stavka 2. Zakona o
gradnji

Obavijeni je tehnicki pregled u smislu odredbe ¢lanka 139. Zakona o gradnji o ¢emu je
sastavijen zapisnik u kojem su navedeni utvrdeni nedostatci. Nakon otklanjanja predmetnih
nedostataka sastavljen je zapisnik o otklanjanju nedostataka kojim je utvrdeno da je gradevina
izgradena u skladu sa zvrSrim aktom za gradenje u pogledu iIspunjavanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta odredenih aktom za gradenje. Gradevina je
prikljucena na prometnu povrsinu | druge gradevine | uredaje komunalne ili druge infrastrukture.
Priviemene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliSta, neutro3eni
gradevinski matenjal, te otpad uklonjeni su, a zemljiSte na podrucju gradilista | na prilazu
gradiliStu dovedeno je u uredno stanje.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 144. Zakona o gradnji, te je odiu¢eno
kao u 1zreci

Oslobodeno od placanja upravne pnstojbe prema clanku 8. Zakona o upravnim pnstojbama
(Narodne novine, broj 115/16 i 114/22)

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu prostomoga uredenja, graditeljstva i
drZavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poStom preporuceno, elektronickim putem ili
usmeno na zapisnik.

Stranka se moZe odreci prava na Zalbu neposredno u pisanom obliku, postom preporuceno,
elektroniCkim putem i usmeno na zapisnik, od dana pnmitka prvostupanjskog nesenja do dana
isteka roka za izjavljivanje Zalbe.
PROCELNIK
Livio Medureéan, mag.ing.aedif
DOSTAVITL:
— elektroni¢ku ispravu putem elektronitkog sustava (https://dozvola.mgipu_.hr), te ispis
elektroni¢ke isprave putem poste
— OPCINA CEPIN
HR-31431 Cepin, KRALJA ZVONIMIRA 105
~ BP CONSULTING d.o.0. - opunomocenik
HR-31431 Cepin, ANDRIJE KACICA MIOSICA 10
— elektroni¢ku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola mgipu_hr)

— PUK Osijek, Odjel za katastar nekretnina Osijek
HR-31000 Osijek, Zupanijska 4

KLASA: UP-361-05/25-01/000063, URBROJ: 2158-16/01-25-0011 212

Ova Cka isprava potp Je kvaiificiranim chim k EU uredbi 9102014/EU o
(eIDAS Regufation), a isti je vidiiiv na posiiednjoj nenumerirancj stranici. [zvor pouzdanosti je European Union b
Trusted Lists (hitps Mesignature ec europa ewefdati-browser/). U polpis je ugraden vremenski pecal. La

ZLATAR, rujan, 2025.g.
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[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

Elektroniéki
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Polpizano: # (4 200
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[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin
1.7.4. Posebni uvjeti

ID: P20250814-1831448-Z05

REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove

KLASA: 350-05/25-28/000666
URBROJ: 2158-16/30-25-0012
Osijek, 03.09.2025.
» ANTUN FAJS
HR-44000 SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA
115

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja

- dostavlja se
Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja
po zahtjevu koji je podnio ANTUN FAJS, HR-44000 SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 115,
OIB: 21677554272 za:

— rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova) - OS
Miroslava KrleZze
na postojecoj gradevnoj cestici 2516 k.o. Cepin (Cepin, Kralja Zvonimira 100).
Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama &lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
dalinjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u dalinjem tekstu: Zakon o
gradnji), te su na propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tiela:
— Hrvatske vode, YGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a
— HEP-PLIN d.o.0., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadnjana 7
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A
— VODOVOD-0SIJEK d.o.o., Poslovna jedinica Vodoopskrba, HR-31000 Osijek, Poljski
put 1
— VODOVOD-0SIJEK d.o.o., Poslovna jedinica Odvodnja, HR-31000 Osijek, Poljski put 1
— Ministarstvo unutarnjin poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
rastite Osijek, SluZba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska
obala 95-96
— Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, SluZzba sanitarne inspekcije, HR-31000
Osijek, Ulica Hrvatske Republike 21.
U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta | uvjeta prikljutenja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama élanka 135
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Ova elektronitka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukiadno EU uredbi 910/2014/EU [
(elDAS Regulation), a isfi je vidjjiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. lzver pouzdanosti je European Union i

KLASA: 350-05/25-28/000666, URBROJ: 2158-16/30-25-0012 1/3
ErE
St
Trusted Lists (hitps:#esignature.ec. europa eu/efdati-browser/). U potpis je ugraden viemenski pecat B
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—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

ID: P20250814-1831448-Z05
Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 19.08.2025. godine do zakljuéno
sa 02.09.2025. godine, 5to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

= Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7
— utvrdeni uvjeti priklju¢enja - Uvjeti prikljuéenja, BROJ: 2025-01180-205-2 od
25.08.2025. godine
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A
— obustavljen postupak utvrdivanja uvjeta prikljuéenja - RjeSenje o obustavi postupka
utvrdivanja uvjeta prikljuéenja, BROJ- 400800103/6603/25JR od 02 09 2025 godine
VODOVOD-0OSIJEK d.o.0., Poslovna jedinica Vodoopskrba, HR-31000 Osijek, Poljski put
1
— utvrdeni uvjeti prikljuc¢enja - Uvjeti prikljucenja, BROJ: JZ/AK/FJ/9212-25-U od
22.08.2025. godine
VODOVOD-0OSIJEK d.o.o., Poslovna jedinica Vodoopskrba, HR-31000 Osijek, Poljski put
1
— utvrdeni posebni uvjeti - posebni uvjeti, BROJ: JZ/AK/FJ/9212-25-P od 22.08.2025.
godine
VODOVOD-0OSIJEK d.o.o., Poslovna jedinica Odvodnja, HR-31000 Osijek, Poljski put 1
— utvrdeni uvjeti prikljuéenja - Uvjeti prikljuéenja, BROJ: ZB/BP/MH 501-08-2025 od
26.08.2025. godine
= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, SluZba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-
96
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/25-03/10788, URBROJ: 511-
01-382-25-2 SM od 02.09.2025. godine
= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-31000 Osijek,
Ulica Hrvatske Republike 21
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7
— utvrdeni posebni uvjeti - posebni uvjeti, BROJ: F20001-2468/25/ZC od 19.08.2025.
godine.

|1z tekstualnog dijela prikuplienih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci | dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljuéenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka 1 dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem ¢lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradnji.

KLASA: 350-05/25-28/000666, URBROJ: 2158-16/30-25-0012 2i3
Ova elekironicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidliiv na posljiednjoj nenumerirangj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (hitps:/esignature_ec.europa.eu/efdatli-browser). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

ID: P20250814-1831448-Z05
Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojpbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tanfi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).
POMOCNIK PROCELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA
POSLOVE PROSTORNOG PLANIRANJA, OPCE |
PRAVNE POSLOVE
Marina Pavo3evi¢, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

— elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— ANTUN FAJS
HR-44000 SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 115

KLASA: 350-05/25-28/000666, URBRO.J: 2158-16/30-25-0012 313
Ova elektronicka isprava pofpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(eiDAS Regulation), a isti je vidfjiv na posijednjoj nenumerirangj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https-/esignature. ec.europa.eu/efdasti-browsers). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

Elekironiéki potpie

subadno Lredbi [ELL) broj 91002014
Werodasiojnost ovog dokurnentz mo2eta provjerib
skeniraniem R koda. Bhenivarjernavor hoda, susia é2
Was preusrjanti na sbaric e izvormika ovog dokurmenta,
ka ko bists rmagli potveddi autentidno st Mjizgovs
wjprodostojpost u oo digtanom obliku, walzra je i
igtowjetna patpisa nom dokurnerdu ufizic kam abliku.

LAARINA PAVOBEVIE
OEIECKD-BARAN JEKA FUPANLIA
Popsana: 03 08 2025

ZLATAR, rujan, 2025.g.



—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

ID: P20250919-1855684-205
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REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove

KLASA: 350-05/25-28/000767
URBROJ: 2158-16/30-25-0006
Osijek, 01.10.2025.
» ANTUN FAJS
HR-44000 SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA
115
Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja
po zahtjevu koji je podnio ANTUN FAJS, HR-44000 Sisak, ULICA AUGUSTA CESARCA 115,
OIB 21677554272 za:
— rekonstrukciju zgrade javne | drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova) - osnovna
skola

na postojecoj gradevnoj éestici k.&.br. 2516 k.o. Cepin (Cepin, Kralja Zvonimira 100).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama ¢&lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 1 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradniji
(Narodne novine, broj 133/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u daljinjem tekstu: Zakon o
gradnji), te su na propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setalidte K. F. Sepera 1A.

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta 1 uvjeta prikljuenja javnopravnim ftijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama éElanka 135.
stavka 3. Zakona o prostormom uredenju odnosno élanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omogucéen uvid u
navedene podatke | drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 25.09.2025. godine do zakljuéno
sa 09.10.2025. godine, 5to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

» HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A
— utvrdeni uvjeti prikljucenja - Uvjeti priklju€enja (elektroenergetska suglasnost za
slozeni prikljuéak), BROJ: 400800103/7456/25JR od 29.09.2025. godine

KLASA: 350-05/25-28/000767, URBRO.: 2158-16/30-25-0006 1/2
Ova elekironicka isprava pofpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidijiv na posfjednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https-/esignature.ec.europa.ew'efdadi-browsers). U potpis je ugraden vremenski pedat.
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—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

ID: P20250919-1855684-Z05
|1z tekstualnog dijela prikuplienih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci | dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljuéenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka 1 dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem élanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno &lanka 85. Zakona o gradniji.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojpbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

POMOCNIK PROCELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA
POSLOVE PROSTORNOG PLANIRANJA, OPCE |
PRAVNE POSLOVE
Marina Pavosevic, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

— elektroni¢ku ispravu putem elektroniékog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— ANTUN FAJS
HR-44000 SISAK, ULICA AUGUSTA CESARCA 115

KLASA: 350-05/25-28/000767, URBRO.): 2158-16/30-25-0006 212 ]

Ova elektronicka isprava pofpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014EL %&53

(elDAS Reguiation), a isti je vidljiv na posijednjoj nenumerirangj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union ‘rﬁ%
o

Trusted Lists (https:#esignature_ec_europa.eufefda/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

Elektroni¢ki potpis

subadno Lredbi [ELL) broj 91002014
Werodasiojnost ovog dokurnentz mo2eta provjerib
skeniraniem R koda. Bhenivarjernavor hoda, susia é2
ag preusrrierli ng srariceizvarmika ovog dokurmea,
ka ko bists rmagli potveddi autentidno st Mjizgovs
wiprodestojnoct u owon digtanom obliku, vafara jei
igtowjetna patpisa nom dokurnerdu ufizic kam abliku.

[MARINA PAVOEEVIE )
OEJEEKD-BARAN JSEA TUPANIIA
Pafeana: 01.10 2023,

ZLATAR, rujan, 2025.g.



—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

FHEPPLIN

Ulica cara Hadrijana 7
31 000 Osijek

Tel: (0)31.24 48 88
Fax: (0)31.21.31.89
www hep. hriplin

Mjesto izdavanja: Osijek 0S5 MIROSLAV KRLEZA

Broj: KRALJA ZVONIMIRA 100
Osijek, 25.08.2025. godine 31431 CEPIN

Temeljem zahtjeva podnositelja, odnosno zahtjeva investitora/viasnika gradevine broj 2025-01180-205-1 od 25.08.2025. i
MrezZnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19) izdajemo:

UVJETE PRIKLJUCENJA NA DISTRIBUCIJSKI PLINSKI SUSTAV

Broj: 2025-01180-205-2

1. PODACI O INVESTITORU PRIKLJUCKA ILI VLASNIKU GRADEVINE:
Naziv / Ime i prezime: OS5 MIROSLAV KRLEZA
Adresa: KRALJA ZVONIMIRA 100, 31431 CEPIN
QOIB: 99061834293
|D partnera: 1000062404
2. POLOZAJ GRADEVINE KOJA SE PRIKLJUCUJE:
Ulica i broj, mjesto; KRALJA ZVONIMIRA 100, CEPIN  k.&.br. 2516 k.0. 320528 Cepin
ID Mjernog mjesta (OMM]): 90078811
3. MJESTO | NAEIN IZGRADNJE PRIKLJUEKA, PRIKLJUENI KAPACITET | TARIFNI MODEL OMM-a:
GOSPODARSKA GRADEVINA - OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE
a) lzlaz iz transportnog sustava: OSIJEK
b) Mjesto prikljuenja: Plinovod: Srednjetlaéna (ST) mreZa materijal: PE-HD cijevi PE 100 S5 / SDR 11 dimenzije: d 90,
lokacija mreZe opis: POSTOJECI PRIKLJUCAK, ZBOG POVECANJA KAPACITETA POTREBNO JE PREPRAVITI
POSTOJECU MJERNO REDUKCIJSKU STANICU.
¢} lzvedba priklju¢ka: Materijal: PE 100 SDR 11 dimenzije d 63.
Opis izvedbe: POSTOJECI PRIKLJUCAK, ZBOG POVECANJA KAPACITETA POTREBNO JE PREPRAVITI POSTOJECU
MJERNO REDUKCIJSKU STANICU.
d) Regulacijska oprema: regulator tip: 233-8-4-72, opis: 233-12, DN 40 - 6.3 MM (1/4")
e) Tlak plina: Tlak plina na mjestu prikljuenja: 1 - 4 bar. Pretlak plina na plinomjeru: 22 mbar.
f) Glavni zapor: plinska prirubnicka kuglasta slavina, nazivnog otvora NO 40, nazivnog tlaka NP 16,
mjesto ugradnje: U MJERNO REDUKCIJSKOJ STANICI TRAJNO DOSTUPAN
g) Prikljuéak: Kategorija lll
h) Obraéunsko mjesto OMM:
Plinomijer: vrste s rotacijskim klipovima; velitine G 25; temperaturna korekeija: DA, postavijen sukladno propisima.
Korekcija tlaka: se vrii Korektorom pri obrafunu utrofenog plina. Razred nadmorske visine: 100 m.
Satni kapacitet: 514 kWh/h = 55.60 m3/h.
Min. satni kapacitet: 13 kWh/h = 1,5 m3/h.
Poéetni tarifni model: TM6 = Geodidnja potro&nja plina 1.235.747 kWh/god = 133440 m3/god

ZLATAR, rujan, 2025.g.



—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava Krleze, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava KrleZe, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.0. Cepin

4. STAVLJANJE PRIKLJUCKA U FUNKCLIU, PUNJEN.JE PLINOM | RASPOLAGANJE:

Ma asnovu uvieta prisljudenja ne rnde ¢ gradi plinskl prikljugak. Prikjudak se gradi na esnovu energatske sugll!mn Mreznih pravia, andnlnqup ulmlw\anjn naknade za

e na plinski distri P sustav | za povedane prikljuinog o priddjudenju na i sustav ta suk zakona
kn]uml se ureduje podruje nstu'rmg uredenja, gradnje | gradevnih proizvoda Invastitor je duhn nakaon gradenjs prlldjudlk & prijg slm-lpnp u funkeiju imati va2edi ugovor o
opskrbi plinom. Prje punjenia prikljucka plirom opem:x dnunnucujsm sustam e duan ubvrdill da su s kKod i dnje ili odradbe zakona, propisa |
internih tehnickih akata, te da Je uspjedno zvrseno i , te da je zvrieno gecdetsko snimanje izvedenog stanja. Prikljuéak plinom,
nakan i je ili rekor . puni operator distribucij 1 sustava. Pnklpchum mpulabu i guspndamu upravija operator distribucijskog sustava

5. ENERGIJA ISPORUCENOG PLINA:

Ilzratava se u kWh, a ubvrduje kao umno2ak kalitine pluna i iznosa ogrievne \rn]a:lm:ull phna u ukladu s propisima. Mjeranje kaliging plina abavija se plinomjerom i drugem mjernam

epremam. KOREKCLA OEU.JM.A_ Otitane wrij ktora ije kaji 58 izratunava na nagin plup\sm Mrednim pravila plingkeg
ij sustava i m OGHJE\I'NA VEIJEDNOS’T PLINI Dgl]wna i plina sa i u skladu & javijuje na

stranici distributara,

6. PLINSKA INSTALACIJA

1. IZGRADNJA PLINSKE INSTALACIJE

Investitor je dutan phnsku instalaciu izgraditi prema pobvrdenom glavnom projektu plinske instalacje | u skladu s zakonom, propisima, internim tehnitkim aktima operatora

distribucijskog sustava, e isto dokazali operatoru distribucijskog sustava. Investitor je dufan izgradnju plinske instalacije pevieriti izvodatu plinske instalacije koj je oviadten za

takve poslove na distribucijskom podrefju HEP-PLIN d.o.o.,

2. PUNJENJE INSTALACLIE PLINOM, KORISTENJE IOCRZDQ\I'ANJE

Prije punjenja instalacije plinom mora bitl mrsem i i i i plinskib lacij kladno Zakonu o ljivim  tekudinama i plinovima
Pravilniku o uvjetima i pestupku ispitivanja nep pl|nsl(|h ija HEP-PLIN d.0.0. i ili i plinsku Instalaciu plinom puni iskljutive
eperator distribucijskog sustava. Investitor/krajnji kupac j Ja duZan korstiti | odriavat plinsku | fju tako da ne predstavl) za Fvel | zdravije Ijudl i imovinu, obavljat

redovna Ispilivanja u skladu s Zakonom o zapaljivim tekudnama | plinovima, te ne stvara smalnje drugim krajnjim kupcima,
3 NEMJERENI DIO INSTALN.?IJE

U slutaju da je [= jedni i idioi ije, on je sastawni dia plinske instalacie | za njega wijede sve obavere kao | za plinsku instalaciju.

4, POKUSNI RAD

Flingka instalacija se mode pustiti u pokusa rad, ako jo to p glavnim proj u skladu s ip

7. ROK PRIKLJUCENJA

Rok izgradnje prikljuZka odraduje se U o prikl ju na distribucijski plinski sustav | Mre2nim pravilima plinskeg distribuciiskog sustava. Rok stavijanja priklju¢ka u funkciju

odreduje se prama pofeiku sporuke plina iz Ugovara o apskrbi plinom, & nakon &to investitar ispund sve obveza.

8. EKONOMSKI UVJET

Trodkove |zdavanja energetskin suglasnostl, snositi ce investitor prikljugka, kao | rodkove izvedbe prikijucka, ukljutivo materijal | opremu koja je ugradena na njemu i chrafunskom
mjernom mjestu. Tredkovi se odreduju prema Metodoioglji oriklju2enja | Cjeniku nestandardaih usluga

9. OSTALIUVJETI

1. VALJANOST UVJETA PRIKLIUCENIA,

Unijeti prikljucenja u s«ladu s kojima je izraden idejni projektiglavni projekt koji je sastavni dio lokacjske dozvole/gradevinske dozvole, prestaju vadili danom prestanka vaZenja
lokacijske dozvolaigradevinske dozvale. U slutaju kada u skladu s propisima kejma se ureduje prostomno uredenje i gradnja, nije potrebno ishodili akte kojima se odcbrava gradnja
uvjeti prikljutenja vrijede dvije godine od dana zdavanja.

2. IZMJENE NA PRIKLJUCKU | INSTALACLIL

U shutaju povedanja prikljuénog kapaciteta, promjene na prikijuku, spajanja vide obraunskih mjernin m]Esla u |E:Ino ili dijeljenja jednog obrafunskog mjernog mjesla na vide na

isto] lokaciji il ake operator distribucijskog sustava smatra p im U sludaju na plinskoj instal i ol . investitor je dufan zatra®it nove uviate prikljutenia.
3.PRISTUP PRIKLJUCKU | INSTALACLI:
Inw,shmr.'krwnjl kupac je duzan i | osobi op distribueijskog sustava fizidki pristup priklju¢ku | obradunskem mjermom mjestu u swhu odriavanja. ofitanje
i) o i plinske i ”
4, OPSKRBA PLIN DM P
Inveshmr.’krajrljl kUDBG je dufan sa opskrblfivatem sklopiti ugovor o opskrbi plinom u skladu s Opdim uvietima za opskrou plinom. Nadin i mjernih duje se
o dji | vaZedim propi Krajnji kupac kategorije kudanstve ima prave na javnu uslugu opskrbe plinom, time | mogud status ugrodanog kupca.

5. POSEBNE NAPOMENE
Obvezna je ugradnja plinomjera tvrtke HEP-Plin d o.o. &ja se nabava definira sklapanjem Ugovara o prikljufanju za plinomjere vellgine do G-25. Mjemno regulacijsku stanicu
potrebno je ugradill na regulac|sku liniju kako bl (sta bila rajno doslupna s javne povrdine,

10. UPUTE O PRAVU NA NAKNADU

Na zahtjev korisnika usluge il krajnjeg kupca, radi netspunjavanja garantiranog standarda kvalitele opskrbe, operator piinskog sustava, duZan je isplatiti nadoknaduy, sukladna
Opéih uvjeta apskrbe plinam

11. UPUTE O PRAVU NA ZALBU
Fodnositel; zahtieva protiv utvrdenih uvjeta ima pravo prigovora operatoru distribucijskog sustava u raku od 15 dana od zaprimanja uvjela prikljutenja.
12. NAPOMENA,

Izradio: Feljko Curéic Direkter: Darmir Pecusak, dipl. oec.

HEP - PLIN d.c.0.

CSIJEK 13
Corx Hadriiange 7

HEP-PLIN d.o.0, Maticni broj 1582615

Uprava drustva OIB 41317489366

Direktor Damir Pecusak Trgovacki sud u Osijeku MBS 030070500
IBAN HR4423600001102456085 Zagrebacka banka d.d, Zagreh Uplacen temeljni kapital EUR 2.650,00
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INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA:
STR.ODRED.PROJEKTA:

GRADEVINA:

1409/24

G-PR 1409/24

Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa
Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

GICIDDVCID e CISI..IEK)

VODOVOD-0SIJEK d.o.0.
31000 Osijek, Poljski put 1 . .“lu
Tel. centrala: 385/31-330-100

p.p. 141
fax: 330-730
E-mail: vodovod@vodovod.com ’

'I'

| ' [¥]

nas znak: JZ/AK/FJ/9212-25-U
22.8.2025.g.

Predmel:  UVJETI PRIKLJUCENJA na javnu vodoopskrbnu mrezu

zahvat: Rekonstrukeija i dogradnja zgrade Osnovne 3kole Miroslava Krleze u
Cepinu, na k.¢.br. 2516, k.o. Cepin, Ulica kralja Zvonimira 100

investitor:  Osnovna $kola Miroslava Krieze, Cepin
Na temelju pregleda Idejnog rjeSenja zajednitke oznake projekta 1409/24 (projektant: Antun

Fajs, mag.ing.arh.) utvrduju se:

UVJETI PRIKLJUCENJA

* |okacija na kojoj se planira izvoditi predmetni zahvat nalazi se unutar vodozastitnog podrugja
izvoridta "Crpili$te Vinogradi”, odnosno unutar tre¢e zone sanitarne zastite — zone ograniéenja i
nadzora; za vrijeme gradenja i kori$tenja gradevine pridrzavati se odredbi vazece Odluke o zastiti
izvorista "Crpiliste Vinogradi” (Zupanijski glasnik br. 2/15)

e precizno iskazati potrebnu koli¢inu vode za novoprojektirano stanje na predmetnoj lokaciji

s provjeriti funkcionalnost postojeceg vodovodnog prikljuéka, odnosno ispitati mogucnost koritenja
istog za buduce stanje zgrade:

prikljucak mora biti izveden od PEHD-a

prikljuéak mora hidrauli¢ki odgovarati iskazanoj ukupnoj potrodnji svih korisnika na parceli, $to
se dokazuje proraéunom

mjerno-tehnicke karakteristike ugradenih vodomijera trebaju biti primjerene iskazanim
potrebama; ukoliko postoje¢i nisu dostatni, definirati profii vodomjera s neophodnim
karakteristikama

vodomjeri promjera DN 40 mm i manji moraju biti impulsni, odobreni od strane Drzavnog
zavoda za mijeriteljstvo te ih u slu¢aju rekonstrukcije prikljucka ugraduje Isporucitelj vodne
usluge

vodomjeri promjera ve¢eg od DN 40 mm moraju biti turbinski, odobreni od strane DrZavnog
zavoda za mijeriteljstvo te ih u sluéaju rekonstrukcije prikljucka ugraduje Isporucitelj vodne
usluge

ispred i iza vodomjera za sanitarnu potroénju | vodomjera za protupoZarne potrebe treba biti
ugraden zasun, a nakon zasuna iza vodomjera obvezno i zastita od povratnog toka - ZOPT
(nepovratni ventil)

dimenzije vodomjernog okna moraju biti odredene tako da, uz osiguranje dovoljnog prostora
za ugradnju, odnosno postavijanje svih elemenata mjernog &vorista (vodomjera, zasuna,
za$tite od povratnog toka, radijskog modula, spojnih fazonskih komada i dr.) bude omogucen |
nesmetan rad na izmjeni i odrzavanju istih

u vodomjernom oknu trebaju biti ugradene penjalice

v rtha
sjriliste
dirckinr

Y ODOY OD-05EK oo,
Patjski put 1. 31000 Osijek
me. se. Marko Eljuga. dipl vee.

569
AU KA BANKA dal
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(VDDDVDD -DSIJEK)

VODOVOD-OSUEK d.o.o.

31000 Osijek, Poljski put 1

Tel. centrala: 385/31-330-100
p.p. 141

fax: 330-730

E-mail: vodovodidvodovod.com

2T

ol

schohn

Ky}

e u sluaju da postojeci prikljutak ne zadovoljava prethodno navedeni uvjet potrebno ga je
rekonstruirati ili otpojiti, te spajanjem na cjevoved u Ulici kralja Zvonimira izvesti novi vodovodni
prikljutéak odgovarajuceg profila i materijala prema Opéim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih
usluga; vodomjerno okno izgraditirekonstruirati tako da polozaj i dimenzije istog odgovaraju
propisanom uvjetu; vodovedni prikljuGak poloZiti u zastitnu PVC cijev odgovarajuceg profila, od
tvora prikljutka do vodomjernog okna, radi naknadnog odrzavanja (zastitna cijev mora biti vidljiva

min 10 ¢cm u vodomjernom oknu)

e izraditi aksonometrijski prikaz razvoda vodovodne instalacije, a dionice na shemi numerirati u
skladu s oznakama iz hidraulickog proraéuna (za svaku dionicu iz proraduna naznaciti: promjer,
materijal, duZinu dionice, protok, brzinu, gubitak po m')

e glavni projekt vodoopskrbe mora biti izraden u skladu s Opéim i tehnickim uvjetima isporuke
vodnih usluga (http:/waww .vodovod.com), u suprotnom nece biti moguée izvrsiti prikljuéenje na

sustav javne vodoopskrbe

u prilogu:  situacija s ucrtanim poloZajem vodoopskrbne mreze

Inzenjer tehnickih posiova (
Filip Jerbic, mag.ing.aedif. |
N/

Voditel] RJ Vodoopskrbna mrgz
Ante Kristic, dipl.ing.grad.

Voditelj operativnih poslova

dr.sc. Ja§na Zima, dipl.ing.grad.
R W e

[ lwo

ek VODONVOD-051ER dooe,
sjudiste Faljski pug 1, 31000 Osijok
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ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

(VDDUVDD -DSIJEK)

VODOVOD-OSIJEK d.o.o0.
31000 Osijek, Poljski put 1 g Q"J“ L
Tel. centrala: 385/31-330-100 .

p-p. 141 . .
fax: 330-730 . 2
E-mail: vodovod@vodovod.com : ' t 1 :.I.
<)
g——aly
nas znak: JZIAKIFJ/9212-25-P W
22.8.2025.g.
Predmet: POSEBNI UVJETI
zahvat: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne skole Miroslava Krieze u Cepinu, na

k.G.br. 2516, k.o. Cepin, Ulica kralja Zvonimira 100
investitor:  Osnovna Skela Miroslava Krleze, Cepin

Na temelju pregleda /dejnog rjeSenja zajednitke oznake projekta 1409/24 (projektant: Antun Fajs,
mag.ing.arh.) utvrduju se:

POSEBNI UVJETI

¢ ukoliko se na parceli prosiruje hidrantska mreza s napajanjem iz javne vodoopskrbne mreze, raspoloivu
koli€inu vode i tlak u javnoj vodoopskrbnoj mrezi utvrditi mjerenjem koje treba cbaviti pravna osoba
ovlastena za ispitivanje stabilnin sustava za gasenje poZara (mjerenje treba izvrditi na najblizem
dostupnom hidrantu)

* na temelju usporedbe rezultata mjerenja (Q-h linija) s potrebnim vrijednostima dobivenim hidraulickom
proracunom, definirati sve objekte i uredaje (rezervoare, uredaje za povecanje tlaka i dr.) koje je
neophodno izvesti na internom vodoopskrbnom vodu

# interna vodovodna instalacija zajedno sa svim prateéim objektima, uredajima i opremom mora biti
projektirana i izvedena tako da, tijekom uporabe iste, ne bude ugroZena pouzdanost i sigurnost
vodoopskrbe ostalih korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe

¢ radove u blizini cjevovoda i vodovodnog prikljugka izvoditi na naéin koji ne¢e dovesti do ugroZavanja
stabilnosti ili odte¢enja vodovodne instalacije

e ugradbenu garnituru vodovodnog prikljucka uskladiti s kotama uredene javne povrsine

» udalienost ostalih infrastrukturnih prikljuéaka u odnosu na javnu vodoopskrbnu mrezu (cjevovod,
priklju¢ke, vodovodne armature) treba biti kod paralelnog vodenja minimalno 100 cm, a kod krizanja
minimalno 50 cm mjereno od medusobno najblizih vanjskih oboda u horizontalnom odnosno vertikalnom
pravcu

e glavni projekt vodoopskrbe mora biti izraden u skladu s Opcim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih
usluga (http//www.vodovod.com) te izdanim Uvjetima prikljuéenja oznake JZ/AK/FJ/9212-25-U

* glavni projekt dostaviti radi izdavanja potvrde o uskladenosti s posebnim uvjetima (¢l. 86. Zakona o
gradniji, NN 20/17, 39/19)

InZenjer tehniékih poslova ._fiz"
Filip Jerbic, mag.ing.aedif, :

Voditel] RJ Vodoopskrbna mreza
Ante Kristi¢, dipl.ing.grad.

Voditelj operativnih poslova
dr.sc. Jagna Zima, dipl.ing.grad.

{ » I.f \\I“I ,L{M.al

VODDED.OSLER o
Puljski put L 31000 Osijek
mr.se Marks Eljnge. dipl oce
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S0-RAing d.o.0

Poliski put 1, 31000 Osijek
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Telfax: 330-730

Poétanski pretinac 141
E-mail: vodoved @vodovad.com

26.08.2025.
7B/BP/MH 501-08-2025 Ulica A Starevic¢a 40

Sisak

PREDMET: Uvijeti prikljucenja

Na osnovu Vadeg zahtjeva za rekonstrukeiju i dogradnju Osnovne &kole Mireslava Krieze u Cepinu, na
k.&.br. 2516, k.0. Cepin, investitora Osnovna Skola Miroslava KrleZe, utvrduju se slijededi:

UVJETI PRIKLJUCENJA

Odvodnju otpadnih voda predmetnog objekta prikljuéiti na postojeci kanalizacijski prikljuak ukoliko isti
hidrauliki i funkcionalno zadovoljava novonastale potrebe.

Koncepciju odvodnje rijesiti razdjelnim sustavom,
Odvodnju svih oborinskih  otpadnih voda upustiti u zaseban sustav cborinske odvodnje, prema
uvjetima tijela nadleZnog za upravijanje sustavom oborinske odvodnje ili iste zadrzati na vlastitoj

Cestici.

Sustav interne odvodnje otpadnih voda izvesti u skladu s "Opdim i tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih
usluga” objavljenim na stranicama Vodovod - Osijek d.o.o.

Struénjak Tehnigkih pi

Martin Hohos, ing.

RJ .Kanalizacijska meeza"7 Voditelj Operativpitrfosidva:
Voditelj:

Branko Pavi, ing.grad.
VODOVOD-OSIJEK d.o.o,, 31000 Osijek, Poljski put 1. Reglstar Trgovaékog suda u Osijeku broj Tt-98/1314-4;

OIB 43654507669, temeljni kapital: 57.258.180,00 eur uplagen u cijelosti; Uprava: mr.sc. Marko Eljuga, dipl.oec.
tlan Uprave direktor; IBAN HR92 2360 0001 1020 4229 2 Zagrebacka banka d.d.
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H"‘P}' 2060315 6‘"”

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA OSIJEK

KLASA: 245-02/25-03/10788
URBROJ: 511-01-382-25-2 SM
Osijek, 2. rujna 2025.

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA,

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE,
GRADITELJSTVO | IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
31000 Osijek

Predmet: OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN Kralja Zvonimira 100, 31431 Cepin,
-posebni uvjeti

Veza vas broj: KLASA: 350-05/25-28/000666
URBROJ: 2158-16/30-25-0003 od 18.08.2025.

Temeljem ¢lanka 24. Stavak 3. Zakona o zastiti od poZara (NN br. 92/10) i ¢lanka 81.
Stavak 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19) dajemo posebne uvjete gradenja
iz podrutja zastite od pozara za: rekonstrukciju zgrade javne i drudtvene namjene
(osnovnoskolska ustanova), - OS Miroslava Krleze na postojeco] gradevnoj éestici 2516 k.o.
Cepin (Cepin, Kralja Zvonimira 100).

* Sve mjere zastite od poZara projektirati sukladno vaZze¢im hrvatskim propisima | normama koji
reguliraju ovu problematiku.

 Gradevine projektirati i izgraditi tako da ispunjava bitne zahtjeve iz podrucja zastite od poZara
propisane zakonom kojim je uredeno gradenje,

* Priprojektiranju i izgradnji gradevine, primijeniti odredbe Pravilnika o ofpornosti na poZar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju poZara (NN br. 29/13),

* Pri projektiranju i izgradnji ventilacije |1 klimatizacije primijeniti Tehni¢ki propis o sustavima
ventilacije, djelomiéno klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN, br.3/07),

 Za vatrogasne pristupe potrebno je predvidjeti rjieSenja koja ¢e u cijelosti zadovoljiti Pravilnik o
uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94 i 142/03),

* Priprojekfiranju ispuniti zahtjeva iz ¢lanka 20.121. Tehnickog propisa za dimnjake | gradevinama
(NN br. 3/07),

+ U projektu je potrebno primijeniti odredbe Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i
74/13),

* Pri projektiranju, izgradnji instalacije |1 postavljanju tehnoloske opreme, primijeniti sve mjere
zastite od poZara i eksplozija, sukladno priznatim pravilima tehnitke prakse i odredbama vazecih
normi vezanih za tu problematiku.

* Podatke za projektiranje mjera zastite od poZara u glavnom projektu, koristiti iz Elaborata zastite
od poZara, izradenog od strane osobe ovlastene za izradu elaborata.

« U Glavnom projektu, utvrditi mjere zastite od poZara koje treba poduzeti na gradilistu tijekom
gradenja, sukladno Pravilniku o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN, br.141/11),
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» U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, utvrditi odredbe
primijenjenih propisa i normi U svezi osiguranja potrebnih dokaza kvaliteta ugradenih
konstrukcija, proizvoda i opreme konstrukcija, proizvoda | opreme, kvalitete radova, struénosti
djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebitih ispitivanja ispravnosti | funkcionalnosti.

Navedeni uvjeti utvrdeni su temeljem uvida u Idejno rie3enje, broj: A 1409/24 iz svibnja 2025.

izradeno od strane Projektnog ureda SO-RA ing d.o.o., Ante Staréevi¢a 40, HR-44000 Sisak,
projektant: Antun Fajs, mag.ing.arh. (A3815),

VODITELJICA SLUZBE

Marija Capan

DOSTAVITI:

1. Naslovu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Pismohrana
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HHEPPLIN

Ulica cara Hadnjana 7 [ ]
© 31 000 Osijek
{0)800.88.13 - fizitke oscbe
= {0)1 63.83.198 — pravni subjekti
S (1207113 SO-RA ING d.o.0
@  wwwhep.hriplin
kontakt.hepplin@hep hr - fizicke osobe A S TARCEWC’A 40
@ info.plin@hep.hr — pravni subjekti '
J
44000 SISAK
B SEKTOR ZA DISTRIBUGIU
B SLUZBA ZA MREZNU POTPORU OZK
B NAS BROJ: F20001-.Z i{p 125/Z2C B vAS BROJ B DATUM: 19.08.2025.

B preomeT: Posebni uvijeti gradenja
Postovani,

Na osnovu Vaseg upita od 19.08.2025. godine po pitanju izdavanja posebnih uvjeta za
Gradevinu:
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN,
KRALJA ZVONIMIRA 100, CEPIN, k.&br. 2516, k.o. Cepin
dajemo sljedece uvjete:
- radove u blizini plinovoda izvediti ruéno nikako strojno,
- kriZanje i paralelna vodenja instalacija sa instalacijama plina izvesti prema
- vaZeéim propisima &to je potrebno prikazati u Projektu kao i sistem zastite istih,
- prilikom iskapanja rova ili bilo kakvih zemljanih radova ne smije biti zatrpana
armatura plinovoda, a oznake moraju biti vidljive i dostupne,
- prilikom zatrpavanja rova pozvati predstavnika HEP-plina d.o.o. da pregleda
- zadtitu plinovoda te istu potvrdi u gradevinskom dnevniku,
- dan prije pocetka radova obavijestiti HEP-plin Cara Hadrijana 7, Osijek
- eventualna oftecenja koja bi nastala na plinovodu idu na teret investitora,
- projekt plinske instalacije dostaviti na suglasnost
- investitor je duzan ishodovati uvjete prikljucenja, ako se prikljucuje ili radi rekonstrukciju
- kuéni priklju¢ak mora biti na regulacijskoj liniji trajno dostupan s javne povrSine
- kuéni prikljucak ne izvoditi ispod betonsko-asfaltnih povriina, kolnih ulaza I slicno
- plinske ormariée montirati horizontalno
- ulaz u esticu kuénim priklju¢kom za viSestambeni objekt maksimalno 70 cm

Pripremio: Direktor:

Zeljko Curéi¢ Damir Peéusak, dipl.oec.

HEP N d.0.0.
/e . 1@‘? EK 13
1 Hadrijang 7

| ]

HEP-PLIN d.o.0. Maticni broj 1582615 .
Uprava drustva O1B 41317489366

Dirzkiar Damir Pecudak Trgevaéki sud u Osiieku MBS 030070500

IBAN HR4423600001102456085 Uplacan temelini kapital 2 650,00 EUR
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OPERATOR
QIS RIBLICIJSKOG
SUSTAVA g0

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE
Sluzba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi KRALJA ZVONIMIRA 100

SETALISTE KARDINALA FRANJE SEPERA 1A CEPIN

31000 OSIJEK 31431 GEPIN

Telefon: 0800 300 408
www_hep_hrlods
info.dposijek@hep.hr

NAS BROJ: 400800103/7456/25.R VAS BROJ: JR DATUM: 29.09.2025.
PREDMET: Elektroenergetska suglasnost

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTROSLAVONIJA OSIEK, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Pravila o
prikljuenju na distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnikafinvestitora gradevine OSNOVNA SKOLA
MIROSLAVA KRLEZE, KRALJA ZVONIMIRA 100, 31431 CEPIN, OIB: 99061834293 (u dalinjem tekstu: Podnositel] zahtjeva),
izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4008-70339256-100010766

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
19.08.2025 g. pod urudZbenim brojem 400800103/10795/25A5, za Osnovna Skola (u daljinjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

KRALJA ZVONIMIRA 100, 31431 CEPIN, k.&.br. 2515; k.0. Cepin

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti {u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sljededi
uvjeti prikljuenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi; povecanje prikijune snage, promjene na prikljugku, promjena
kategorije korisnika mree, a na temelju idejnog rieSenja Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Javna ili drudtvena

Vrsta proizvodnog postrojenja: sunéana elektrana

Ukupna instalirana snaga proizvodnog postrojenja: 45,00 kW
Planirano godisnje preuzimanje energije iz mreze: 100.000,00 kWh
Planirana godignja predaja energije u mreZu: 50.000,00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Ma &iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivo] dokumentaciji, ne nalazi se postojeca ifili planirana
distribucijska elektroenergetska mreza.

HI. UVJETI PRIKLJUCENJA
3.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 200,00 kW
Paostojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 80,00 kW na OMM broj 0808074876
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mreZu: 45,00 kW
Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV
Mijesto prikljuéenja na mrezu: NN podzemna mreza
Napajanje mjesta prikljucenja iz: 1751230 CEPIN 24 / izvod: Odlaz u SKO Skola
Mjesto razgraniéenja vlasnidtva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
SPMO-MG.
=i

HEF‘-ODEI’J[_"JT distribucijskog sustava d.o.o. Matiéni broj 1843

Uprava drustva 0IB 465305007

Direktar. predsjednik Uprave Anton Marusic | Trgovacki sud u Zagrabu A 330434230
Dlrrlunr &lan Uprave Davor Sokad | I.‘.lfckror &lan Uprave Ivica Lonéar Uplacen temeljni kapital 52 331 110 00

23 banda Zagres & 4. IBAN HES323400001 116677557
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Mrezni uredaj za odvajanje smjesten je u: SMRO.
3.2. Obratunska mjerna mjesta

Popis obragunskih mjemih mjesta Gradevine s tehnitkim podacima nalzazi se u Prilogu 1
Mjesta mjerenja elektrizne energije: SPMO-MG.
Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obratunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine frebaju biti projektirani i izvedeni prema vazecim zakonima, tehnickim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima distribucijskog sustava i Pravilnikom o opéim uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu
elektricnom energijom te uvjetima iz ove EES.

Izvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljucuje.
Postrojenje i elekiritnz instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehniéke uvjete propisane MreZnim pravilima, koji se

odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mreZu.

Razina izolacije opreme u postrojenju | elektritno] instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju
se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektricne instalacije Gradavine prema ocekivanoj maksimalnoj struji tropelneg kratkog spoja od 25
kA u mreZi niskog napona.

Zastita od elektriénog udara u slucaju kvara (indirektni dodir) u elektroenergetskoj mrezi operatora distribucijskog sustava izvedena
je:

- TN-C-S sustavom uzemljenja.
U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodica (N-vodige) i zastitnog vodita (PE-vodita) do mjesta razgranitenja viasnitva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.
Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblidenja (THD) napona uzrokovaneg prikljugenjem postrojenija i instalacija Gradevine
moZe iznositi najvise:

- narazini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 85% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana,

Podnesitel] zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajucom zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu pastrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mreZi ili kod drugih korisnika mreze.
Ukoliko podnositel] zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viasiiti izvor napajanja koji se ukijutuje iskljugivo u sluéaju prekida napajanja
elektricnom energijom iz mreZe, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mrezu.
Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvadeno i:

- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojenc s postrojenjem i elektricnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreZe (prikljuéenih preko drugog obragunskog mjemog mjesta).

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU
Nagin pogona definiran je u Prilogu 1. Tablica obragunskih mjernih mjesta
Oto&ni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: lzmjenjivac
Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedece uvjete:
A) proizvodnog postrojenja sa sinkronim generatorom ili izmjenjivagem:
- razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
- razlika frekvencije manja od £ 0,5 Hz (£ 0,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom)
- razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva.
B) proizvodnog postrojenja s asinkronim generatorom:

- Prije ukljuéenja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem postici brzinu vrtnje u granicama + 5% u odnosu na
sinkronu brzinu,

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite proizvodnog postrojenja i distribucijske mreze. U slugaju

=

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o,

Uprava drustva

Direktor- predsjednik Uprave Anton Marusic | 134230
Direktor- clan Uprave Davor Sokac

Direktor- clan Uprave Ivica Loncar Uplacen temeljni kapital 92 231,110 00 EUR
Priyradna panka 7ag i 4 |BAM HO: 10009111907 TE5T
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odstupanja od propisanih uvieta za paralelni pogon, zastita mora odvojiti proizvodno postrojenje iz paralelnog pogona. Za paraleini
pogon proizvodnog postrojenja s mrezom, proizvodno postrojenje mora biti opremljeno:
- Zastitom koja osigurava uvjete paralelnog pogeona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;
Zastitom od smetnji i kvarova u mrezi | elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ogranidéen|e istosmjerne
komponente struje;
- Zastitom od oto€nog pogona

Zastita mora imati mogucénost zatezanja djelovanja pojedinaZne zastite i memoriranja dogadaja koji su uzrokovali proradu zastite.
Instalacija sunéane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u proizvodnom postrojenju mora biti opremljena generatorskim prekidacem, koji moze biti i samostalini
uredaj ili integriran u izmjenjiva&. U sluéaju vise proizvodnih jedinica, vide uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili moguénosti izoliranog
pogona proizvadno postrojenje mora biti opremljeno | glavnim prekidacem

Podesenja proradnih wrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za iskljuéenje s mreZe moraju biti usuglasena s HEP
ODS-om. HEP ODS pridrZava pravo promjena podesenja zaStite u mrezi radi specificnosti konfiguracije lokalne mreze ili temeljem
rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane

VI. EKONOMSKI UVJETI

Podnositel] zahtjeva je dufan s HEP ODS-om zakljuditi ugovorni odnos iz ponudefugovora o prikljuéenju, éime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mredu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika plac¢anja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priklju¢enja gradevine na distribucijsku mrezu,

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovare za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljuenje njegove gradevine na mrezu,

VII. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a,

Za prikljucenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- dostaviti zahtjev za prikljuéenje.

Prije pocetka koristenja mreze Podnositel] zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektricne energije s opskrbljivatem, odnesno
ugovor kojim se odreduje otkup elektriéne energije, za obratunska mjerna mjesta koja imaju definiranu prikljuénu snagu u smjeru
predaje u mraiu.

VI OSTALI UVJETI

Rok vaZenja EES za slozeni prikljucak jednak je roku vaZzenja ugovora o prikljuenju.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vazenja
lokacijske, cdnosno gradevinske dozvole.

isribucijskog sustava d.o.o Matidni braj 15439
OiB 48

tor- predsjednik Uprave Anton Marusic I ) Zagrebu pES

Direktor- ¢lan Uprave Daver Sokad | Direktor- Stan Uprave Ivica Londar Upkacen temeljni kapital 22
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IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obracunskih mjernih mjesta
2. Ponuda / Ugovor o prikljuenju

Direktor

A zf’/@:«‘/z’,«v
Daaijel llic, dipl.oeg., MBA

/

Dps_;a,viti: HEP

Podnositelju zahtjeva i A0 o 100, ZAGRER
HEP ODS, ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK Iy s SN0 PODRUCIE 1
Pismohrani LRSI LA OSIIEK

ZLATAR, rujan, 2025.g.



—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU

= ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP:
BR. TEH. DOK.:
INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA:
STR.ODRED.PROJEKTA:

GRADEVINA:

1409/24

G-PR 1409/24

Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293
GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
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Prilog 1. Tablica obradunskih mjernin mjesta

Kategorija Napon Prikljuéna | Prikljuéna Dopusteni Dopusteni 1Ff | NP*
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreZe| OMM (kV) snaga - snaga - (faktor snage -|faktorsnage -| 3F
potrognja | proizvodnja| potrodnja | proizvodnja®
(kW) (kW) !
0808074976 SE 05 CEPIN Kupac s viastitom| 0,4 kV 200,00 45,00 0,95ind. -1 095-1 3 } 1
proizvodnjom |

|

*na zahtjev HEP ODS-a i u drugaéijem opsegu u okviru propisanih granica

**NF - nagin pogona: 1 - paralelno s distribucijskom mrezom
2 - paralelno s distribucijskom mrezom i moguénoséu izoliranog pogona
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10

r

Slika 4.2.: Prikaz lokacije gradevine Podnositelja zahtjeva — stanje mreze sa stvorenim tehnickim uvjetima u mrezi

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

EOTRP NN, broj: 4008-70339256-400001067
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vV L'
HEP ODS KORISNIK MREZE

Slika 6. Prikljuéno mjerni ormar (PMO)/niskonaponski sklopni blok (NBO) za 1 OMM,
smjer proizvodnje: P < 50 KW , smjer potrognje: P=50 kW (poluizravno mjerenje)

—za sunéane elektrane

Legenda:

-P1: univerzalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo
-T1,2,3: strujni mjerni transformatori

-Q1: tropolna osiguraé-rastavna sklopka

-Q2: Cetveropolna osiguraé-rastavna sklopka
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2.1. TEKSTUALNI PRILOZI

2.1.1. TEHNICKI OPIS
oPC¢I DIO

PROJEKTNI ZADATAK
Opcenito

Investitor, Osnovna $kola Miroslava Krleze, Cepin, Kralja Zvonimira 100, zatraZio je_izradu projektne
dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne Skole Miroslava Krleze, Cepin s dodatnim
prostornim sadrzajima nuznim za ostvarivanja uvjeta za provodenje jedno smjenskog rada i cjelodnevne
Skole.

Projektni zadatak u skladu s potrebama Naruditelja obuhvaca i uredenje kolno pjeSackih povrSina na
parceli.

ZATECENO STANJE

Skolski objekt izgraden je na postoje¢oj gradevinskoj &estici k.¢.br. 2516 k.o. Cepin, na adresi Kralja
Zvonimira 100. Zgrada se koristi kao mati¢na Skola koju trenutno pohada 398 ucenika u 20 razrednih
odjelienja. Za Skolsku godinu 2026./2027. (mjerodavna godina za dimenzioniranje prostornih potreba
gradevine) predviden broj od 386 u€enika koja ¢e pohadati nastavu u 18 razrednih odjeljenja.

Objekt se nalazi na izgradenoj gradevnoj Cestici druStvene namjene u srediStu naselja i okruzen je
stambenim, javnim i usluznim objektima niske izgradnje. PovrSina Cestice prema ZK uloSku iznosi 11.394
m2.

Predmetna Cestica nepravilnog je oblika, duZim stranicama orijentirana u smjeru sjever-jug. Kolni prilaz
parceli i glavni pjeSacki ulaz u izvedeni su sa isto¢ne mede preko interne kolne povrSine na k.€.2515 i
posredno preko javne prometnice ulice Kralja Zvonimira, uz dodatne pjeSacke prilaze sa zapada preko
koridora ulice grada Vukovara. Parter parcele zateCen je kao uredena povrSina sa zelenim travnatim
parkovnim povrSinama, pjeSackom parternom povrSinom gradskog trga i pojedinim elementima visoke
vegetacije. Teren je ve¢inom ravan. Na Cestici su zateCene dvije gradevine; zgrada osnovne Skole katnosti
Pr+1 i objekt trodijelne sportske dvorane. Predmetna dva objekta povezna su toplom vezom/hodnikom.

Na sjevernoisto€nom djela Cestice uredena je parterna povrSina, sa tri vanjska sportska igraliSta (2
koSarkaska i rukometno) i parkiraliSte kapaciteta 36PM, od ¢ega su 4PM predvidena za osobe smanjene
pokretljivosti, do kojeg se pristupa putem interne kolne povrSine koja je izgradena uz sjevernu i zapadnu
medu Cestice.

Kolni pristup parceli osiguran je sa Ulice Grada Vukovara na sjeverozapadnom uglu €estice i sa Ulice kralja
Zvonimira, preko interne prometnice i parkiraliSne povrsine koja se nalazi na k.&.br. 2516, k.o. Cepin,
smjestene na isto€noj strani Cestice

Zgrada osnovne Skole i 3kolske dvorane ima gradevinsku bruto povrSinu od 2.642,36 m2 nejednoliko
podijelienu na dvije etaze. Gradevina je izvedena kao objekt razvedenog tlocrtnog oblika, izgradena je 70tih
godina proSlog stoljeca s pratecom Skolskom dvoranom. Trodijelna sportska dvorana se koristiti za Skolske i
druge potrebe potrebe. Toplom vezom spojena je sa Skolskom gradevinom. Tokom 2010-tih izvrSena je
energetska obnova gradevine sanacijom toplinske ovojnice.

Osnovni volumen postoje¢e Skolske zgrade polozen u osi istok-zapad u formi dva paralelna pravokutna
tlocrtna oblika, dok je prostor Skolske dvorane izgraden u sklopu sjevernog aneksa dublje u dvoriSnom
prostoru Cestice i orijentiran je u smjeru sjever-jug.
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Komunikacijski koridori tvore srediSnju os oba segmenta objekta na koji se vezu svi ostali obrazovni i ostali
prateci sadrzaji (ucionice, sportska dvorana, administracija, sanitarije itd.)

NAMJENA GRADEVINE

Predmetna gradevina je odgojne i obrazovne namjene - Skola.

Zona zahvata

Predvidena zona rekonstrukcije i nadogradnje Skolskog objekta ima okvirnu povrsinu od cca 1.250m2 i
vec¢im je dijelom izgradena, dok je manji dio ureden kao zelena travnata povrSina s pjeSackim stazama. Na
sjeveru je omeduje nova Skolska dvorana, na zapadu gradska prometnica — Ulica grada Vukovara, na
juznom rubu granici sa dijelom postojeceg Skolskog objekta koji nije predmet rekonstrukcije, dok se na istoku
nalazi prostor sa vanjskim sportskim igraliStima i terenima, koji ujedno sluzi kao interventna kolna povrsina
za predmetnu Cesticu.

Prostor zone predvidene za rekonstrukciju — dogradnju vecéinom je izgraden i zaposjednut sjevernim
Skolskim aneksom sa prostorima stare Skolske dvorane sa prate¢im sadrzajima, kotlovnice, Skolske kuhinje i
prostorima za Skolsko osoblje. Kroz sjeverni aneks predvida se topla veza sa novom Skolskom dvoranom
koja ¢e se u potpunosti oCuvati novom prostornom organizacijom.

Slika1 Zona zahvata rekonstrukcije i nadogradnje Skol. objekta (crveni obrub) na predmetnoj k.¢.
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Unutar zone zahvata i unutar objekta zate€eno je nekoliko manjih infrastrukturnin elemenata/koridora
internog razvoda komunalnih instalacija koji ée se izmjestiti u sklopu izrade projekta.

PLANIRANI ZAHVAT U PROSTORU

U skladu sa ugovornim projektnim zadatkom te vazecom zakonskom i prostorno planskom dokumentacijom
(Prostorni plan uredenja opéine Cepin (,Sluzbeni glasnik, Opéine Cepin, broj 1/07, 1/12, 11/12-ispravak,
10/15, 15/15-ispravak, 17/15-procisceni plan, 6/16-ispravak proc¢iS¢enog plana, 3/18, 11/18-ispravak 12/18-
prociscéeni tekst,13/19, 17/19-procisceni tekst, 5/21, 8/21-ispravak, 31/21, 19/22, 21/22- procisSéeni tekst,
43/23 i 22/24) izraditi ¢e se projektno rjeSenje za rekonstrukciju i dogradnju osnovne Skole Miroslava Krleze,
Cepin s dodatnim prostornim sadrzajima nuznim za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne $kole, &iji je
sastavni dio i ovaj Gradevinski projekt - Projekt prometnih povrsina. Novi prostorni sadrzaji grupirati ¢e se u
izdvojeni aneks — dilatacijsku cjelinu koja ¢e formirati rekonstrukcijom postojeéih prostora stare Skolske
dvorane i manjeg dijela Skolskog prostora te Ce sluziti kao neovisni, ali toplom vezom povezan volumen s
postoje¢im prostorima osnovne Skole.

Njegova pozicija i gabariti odredeni su dostupnim prostornim resursima predmetne gradevne Cestice i
lokacijom postojeceg Skolskog objekta. Zbog akutnog nedostatka Skolskog prostora novi sadrzaji smjestaju
se unutar gradevinske markice postoje¢eg objekta rekonstrukcijom i prenamjenom postojeéeg prostora
Skolske dvorane i nadogradnjom nove etaze, uz manje dogradnje i zahvate na neposrednom okolidu u svrhu
osiguranja vatrogasnih pristupa. Tako rekonstruirani i nadogradeni volumen veéinom zadrZava postojece
gabarite te je od uli€nog regulacijskog pravca udaljen min 2,61m uklapajuéi se u zate€eni gradevinski pravac
ulice, dok je od najblize susjedne Cestice ( sjeverna meda s k.€. 2514/1) udaljen min 50,5 m. Maksimalna
visina objekta iznosi 10,5m. Koeficijent izgradenosti/iskoristenosti €estice s rekonstruiranog i dogradenog
objekta iznosi 0,15/0,28 (bez objekta trodijelne dvorane).

Zona zahvata obuhvaca rekonstruirani i nadogradeni dio sklopa koji ¢e tvoriti cjelinu novog aneksa Skolskog
objekta. Aneks nakon rekonstrukcije i nadogradnje ima gradevinsku bruto povrSinu od 1.254,95m2 (
3.263,88 m2 za ditav objekt) koja je nejednako rasporedena na dvije nadzemne etaze prizemlja i kata.
Sadrzaji dogradenog/rekonstruiranog volumena su grupirani u kompaktni tlocrtni oblik i obostrano vezani na
komunikacijski koridorni hodnik.

Novi prostorni sadrzaji definirani u skladu sa zahtjevima projektnog zadataka i odredbama Normativima
dimenzioniranja prostora osnovnih Skola u RH 2022. i drugim zakonskim i tehni¢kim propisima te naknadnim
uputama dostavljenim od strane investitora, a prema preporuci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih
(MZOM).

U sklopu zahvata planira se izvedba novog S$kolskog ulaza uz uliéni koridor Ulice grada Vukovara i
gospodarskog dvoriSnog ulaza prema sportskim borili§tima, uz izvedbu novih/zamjenskih pristupnih povrsina
za pjeske, koje ¢e se izvesti uz istocno procelje rekonstruiranog/nadogradenog dijela objekta i urediti ¢e se
kao interna prometna povrSina, s parterno uredenim plohama, uklopljena u postoje¢e oblikovanje prostora i
integrirana sa postojecom i novom gradnjom u jedinstvenu cjelinu. lzvedba novih kolnih povrsina nije
predvidena, ve¢ se koriste postojeéa. PostojeCe kolne prometne i parkiraliSne povrSine u potpunosti
zadovoljavaju potrebe buduée rekonstruirane i dogradene gradevine.

Vatrogasni pristup na novoformiranu interventnu povrSine na istoénom procelju gradevine omoguéen je
preko postojece interne prometne povrSine smjeStene uz sjevernu i zapadnu granicu parcele i preko
postojecih povrsina sportskih igraliSta (rukometnog i dva koSarkaska).
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NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Ovim Projektom nije predvidena izvedba novih prikljuaka na javne prometne povrSine, veé se koriste
postojeci. Na sjeverozapadnoj strani parcele, izveden je kolni prilaz na javnu prometnu povrsinu Ulicu Grada
Vukovara, te u nastavku prilaza, uz sjevernu i zapadnu medu cCestice interna kolna povrsina i parkiraliste
kapaciteta 36PM, od ¢ega su 4PM predvidena za osobe smanjene pokretljivosti. Pristup Cestici omogucen je
i sa javno prometne povrsine Ulice kralja Zvonimira, posredno preko postojeCe interne prometnice i
parkiralista na k.€.br.2515. Interna prometna povrSina na Cestici k.C.br. 2515 i interna prometna povrsina
Cestice 2516, koja je predmetom ovog Projekta, medusobno su povezane.

Postojeci, naprijed navedeni kolni pristupi na javno prometne povrsine Ulicu Grada Vukovara i Ulicu kralja
Zvonimira, izvedene su u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka na javnu
cestu NN 95/14). Kolni zastor, Sirina prilaza od 5,5 m i primijenjeni radijusi horizontalne krivine (unutarnji
r=5 m i vanjski =11 m) omogucavaju nesmetan pristup vatrogasnim vozilima. Spoj rubnog traka kolnika
Ulice Grada Vukovara i Ulice Kralja Zvonimira i rubnih trakova spoja na iste ulice, izvedeni su u
horizontalnoj krivini sa R=5m. Spoj je obrubljuje tipskim betonskim cestovnim rubnjacima. Na spoju prilaza
na javnu cestu postavljena je odgovaraju¢a vertikalna signalizacija: prometni znaci BO-2 (obavezno
zaustavljanje), sve prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19).
PjeSacki prijelazi oznadeni su odgovaraju¢om oznakom na kolniku, sve prema Pravilniku o prometnim
znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i Pravilniku o biciklistiCkoj infrastrukturi (NN
28/16). Odvodnja oborinskih voda internih prometnih povrsina rijeSena je na nacin koji onemogucéava
slijevanje istih u sustav odvodnje Ulice Grada Vukovara i Ulice kralja Zvonimira i osigurava kontinuitet
odvodnje iste ulice, sve sukladno ¢l. 45. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,
110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23).

Na postojece kolne prilaze nadovezuju se postojece kolne povrSine smjestene na sjevernoj i isto€noj strani
parcele, Sirine 5,5 m i parkiraliSne povrSine smjestene na sjeveroisto¢noj strani parcele.

UREDENJE GRADEVNE CESTICE

Nakon zavrSetka radova na objektu potrebno je urediti i okoli§ tako da zajedno s objektom ¢&ini skladnu
cjelinu. Krajobrazno uredenje uz objekt upotrijebit ¢e se kao oblikovna i funkcionalna dopuna osnovnog
sadrzaja gradevine.

Gradevna Cestica ¢e se urediti poplo€anim pjeSackim stazama, djelomiéno poplo€anim vanjskim prostorima
za boravak djece, djecjim igralitima i zelenim povrdinama.

PjeSacke povrSine oplogit ¢e se betonskim oplo&nicima i obrubiti tipskim parkovnim betonskim rubnjacima
5/20/50 cm.

Za potrebe dostave i kretanja osoba smanjene pokretljivosti uredit ¢e se odgovaraju¢ée AB rampe, sve
prema grafi¢kim prilozima ovog Projekta.

U svrhu naprijed navedenog uredenja potrebno je ukloniti dva postoje¢a rasvjetna stupa koSarkaskog
igraliSta (kandelabera), te u postojecoj ogradi na jugozapadnoj strani parcele, izvesti klizna bravarska vrata.
Odvodnja oborinskih voda prometnih povrsina rijeSena je na pripadajucoj parceli, odgovaraju¢im linijskim
kanalima za oborinsku odvodnju, koji se spajaju na internu kanalizacijsku mrezu.

PjeSacke parterne povrsine

Pjesacki prilazi se ureduju izvedbom novih parternih povrsina uz istono i zapadno procelje novog dijela
gradevine kao parterna povrSina uklopljena u novo oblikovanje prostora i integrirana sa postojecom i
novom gradnjom u jedinstvenu cjelinu. PoploCene povrsine pjeSackog pristupa i pjeSackih hodnih staza
sluze kao pjeSatke komunikacijske povrSine. Oplo€enje se izvodi u padovima prema linijskim kanalima za
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oborinsku odvodnju i obrubljuje tipskim parkovnim rubnjacima 5/20/100 cm. Hodne plohe su izvedene u
jednom nivou visinski dilatiranom od kolnog prometa na Cestici. Oplo¢enje se izvodi na podloznom sloju
tampona i ab podne plocCe.

Odvodnja oborinskih voda pjeSackih povrsina rijeSena je na pripadajucoj parceli, odgovarajuéim linijskim
odvodnim kanalima i slivnicima, koji se spajaju na internu kanalizacijsku mreZu.

Detaljan opis projektnog rjeSenja odvodnje prikazan je u Gradevinskom projektu — Projekt instalacija
vodoopskrbe i odvodnje (Mapa 3).

Interne prometne i parkiraliSne povrsine

Za potrebe rekonstruirane zgrade Skole, koristit ¢e se postoje¢a interna prometne povrSine i parkiraliSna
mjesta, ukupno 36 PM, od Cega su 4 prilagodena osobama smanjene pokretljivosti + 3 PM na javnhom
parkiraliStu udaljenom do 100 m. Ukupno je osigurano 39 PM, od ¢ega su 4 prilagodena osobama smanjene
pokretljivosti, sve u skladu s odredbama Prostornog plana i potrebama korisnika. Dimenzije parkiraliSta
iznose 2,5 x 5,0m tj. 2x2,5 +1,5 x 5,0m. Povr$ina parkirali$ta je asfaltirana i grafi¢ki oznacena.

Interna prometna asfaltirana povrSina smijestena je uz sjevernu i istoénu granicu parcele. lzvedena je u
skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju€aka na javnu cestu NN 95/14). Kolni
zastor, Sirina prilaza od 5,5 m i primijenjeni radijusi horizontalne krivine (unutarnji r=5 m i vanjski r=11 m)
omogucéavaju nesmetan pristup vatrogasnim vozilima.

Odvodnja oborinskih voda prometnih povrsina rijeSena je na pripadajucoj parceli, odgovarajué¢im cestovnim
slivnicima. Cestovni slivnici se spajaju na internu kanalizacijsku mrezu.

Detaljan opis projektnog rjeSenja odvodnje prikazan je u Gradevinskom projektu — Projekt instalacija
vodoopskrbe i odvodnje (Mapa 3).

Hortikulturno uredenje terena

Hortikulturno uredenje terena obuhvaca niveliranje i humusiranje terena, sadnju trave, niskog i viSeg raslinja.
Svi radovi izvodit ¢e po pravilima vrtlarske struke.

Prostor uz pjeSacku i kolnu pristupnu povrSinu oplemeniti ¢e se formiranjem parterne zelene povrSine.
Zelene zone biti ¢e obradene sadnjom trave i grmolikog bilja, dok se na povrSinama uz parking planira i
sadnja stabala autohtonih biljnih vrsta kako bi se omogucila djelomi¢na zasjenjenost.

Radovima na uredenju okolia parcele ne smije se narusiti reZim odvodnje povrSinskih i procjednih voda na
javnoj cesti i susjednim €esticama.

NACIN PRIKLJUCENJA NA JAVNU KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Objekt se planira prikljuciti na dostupne komunalne instalacije postoje¢eg objekta: javhu mreZzu vodovoda i
odvodnje, niskonaponsku elektriénu mrezu, instalaciju gradskog plina i elektronicke komunikacijske
instalacije putem novog priklju¢ka na parceli, za Sto ¢e se zatraziti uvjeti priklju¢enja nadleznih komunalnih
poduzeca.

Oborinska odvodnja s projektiranih objekata, internih asfaltiranih prometnih i parkiraliSnih povrSina i

poplo€enih parternih povrSina platoa putem mreze slivnih reSetki i linijskih odvodnih kanala provodi se u
okolni teren ili javnu odvodnu mrezu prema uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca.

EE instalacije
Predvidena je rekonstrukcija postoje¢eg EE priklju¢ka gradevine (Sifra OMM 0808074976, 80kW priklju¢ne
shage u smjeru preuzimanja) prikljuéenjem postrojenja za vlastitu proizvodnju el. energije u vidu integrirane
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sunceve elektrane na krovu gradevine instalirane snage do 45kW uz povecCanje zakupliene snage za
dodatnih 120kW na 200kW.

Rekonstruirani priklju¢ak gradevine na distributivhu niskonaponsku mrezu predviden je kao podzemni koji ¢e
se izvesti u skladu s izdanim posebnim uvjetima i uvjetima iz zatraZzene elektroenergetske suglasnosti. Za
objekt je predviden jedan priklju¢ak s jednim brojilom, a kao prikljuéno-mjerno mjesto predviden je
samostojeéi prikljuéno-mjerni ormar koji je predvideno smijestit na granicu parcele. U postojeéem dijelu
objekta na spoju s novim/rekonstruiranim dijelom Skolskog aneksa izvodi se novi glavni razvodni ormar
gradevine.

Ovim projektom predvideno je uklanjanje dva rasvjetna stupa (kandelabera), u zoni koSarkaskog igralista i na
mjestima izvedbe novih pjesackih i dostavnih povrSina, sve prema grafickim prilozima Projekta.

Detaljan opis projektnog rieSenja prikazan je u ElektrotehniCkom projektu— Projekt elektrotehnickih instalacija
(Mapa 7).

Vodovod i kanalizacija

Opskrba vodom

Za potrebe rekonstruiranog/dogradenog sklopa izvest ¢e se rekonstrukcija postoje¢eg vodomjernog okna s
prikljuénim vodomjernima iz kojeg se izvodi daljnji razvod vodovodne instalacijske mreze prema
projektiranim izljevnim mjestima.

Odvodnja

Oborinska odvodnja s projektiranih objekata i poplo€enih parternih povrSina platoa putem mreze slivnih
reSetki, linijskih odvodnih kanala i upojnih bunara provodi se u okolni teren ili javhu odvodnu mrezu ovisno o
uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca. Kanalizacijska mreza prikljuCuje se putem zavrSnog revizijskog
okna (priklju€no okno) na postojeci sabirni vod.

Detaljan opis projektnog riedenja prikazan je u Gradevinskom projektu — Projekt instalacija vodoopskrbe i
odvodnje (Mapa 3).

Plinske instalacije

Projektom se predvida rekonstrukcija postojec¢eg plinskog prikljucka (MM:90078811) zbog povecanje
potrosnje korisnika (nova Skolska kuhinja s plinskim troSilima i pove¢an volumen prostora za grijanje) za sto
je zatrazen Zahtjev za izdavanje Energetske suglasnosti od strane distributera HEP-PLIN d.o.o (u prilogu
ovog idejnog rjeSenja). Maksimalna satna potro3nja svih troSila u novom stanju predvida se na 55,6m3/h.

Rekonstrukcija plinske instalacije obuhvaéa potrebne zahvate na nemjerenom dijelu instalacije u svrhu
priklju¢enja novih potroSaa (kuhinjski aparati i dodatni kondenzacijski kotao). ZadrZzava se pozicija
samostojeéeg plinskog ormara.

Kompletan vanjski razvod plinske instalacije izvodi se podzemno ukapanjem dok se unutrasnji razvod
mjerenog i plina se predvida nadzbukno.

Detaljan opis projektnog rieSenja prikazan je u Strojarskom projektu — Strojarski projekt instalacije plina,
grijanja, hladenja i ventilacije (Mapa 5).
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NACIN SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Kroz koriStenje objekta ne predvidaju se aktivnosti koje bi zagadivale zrak van mjera koje vrijede za to
podrucje. Kruti otpad se mozZe odlagati u posebno predvidenom prostoru za tu namjenu (smetljarnik) unutar
zatvorenih higijenskih posuda koje se redovito prazne. Strogo je zabranjeno ispustanje u odvode ili teren bilo
kakvih otpadnih ulja ili drugih Stetnih tvari s parcele. Potencijalno zauljene oborinske vode s prometnih,
manipulativnih i parkiraliSnih povrSina koje se nalaze oko zgrade, a prekrivane su asfaltnim ili sli¢nim
zavrsnim slojem sakupljati ¢e se sistemom linijskih reSetki i slivnika s taloznikom te ¢e se odvoditi posebnim
sustavom odvodnje do separatora ulja.

MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA ZA VRIJEME GRADENJA

Osposobiti djelatnika koji ¢e voditi radove posebno kod koriStenja i odrzavanja mehanizacije uz pridrzavanje
mjera zastite na radu, zastite od pozara i mjere zastite okoliSa. Za sav otpadni materijal u teku¢em stanju (
cementni mort, beton, vapno, bitumen, asfalt) tijekom izvedbe radova poduzimati mjere da ne dode do
rasipanja materijala u okoli$ te da se odlaze na pripremljenu deponiju. Sav otpadni materijal u krutom stanju
kontinuirano otpremati na deponiju gradevinskog materijala

Privremen objekte na radiliStu locirati prema vazecim propisima

Osigurati propisno zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda na gradiliStu koriStenjem pokretnih sanitarnih
¢vorova. Ugovorno obvezati izvoda€a radova na poduzimanje mjera za sprjeCavanje oneciScenja okoliSa
(servisiranje i pranje strojeva izvan predvidenog mjesta za tu aktivnost, smanjenje buke uslijed nepotrebnog
rada gradevinskih strojeva i slicno)

Privremeno skladiSte za gorivo, ulje, mazivo, bitumen i slicno locirati prema propisima, izvesti s
nepropusnom oblogom te sabirnom jamom za slucaj prelijevanja.

Na radiliSstu se moraju koristiti strojevi i oprema koji ne ispustaju gorivo, mazivo, ulje i materijal koji
transportiraju, odnosno oni koji su u ispravnom stanju.

Predvidjeti i provoditi mjere zastite zraka od onecisc¢enja.

Predvidjeti i provoditi mjere zastite od prekomjerne buke.

Strogo nadzirati pridrzavaju li se radnici svih redovitih mjera zastite (prilikom rada strojevima na radilitu
ostalom opremom).

PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Predmetna gradevina (kategorija gradevine odgojne i obrazovne namjene-Skole) prema posebnim
propisima (Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
NN 078/13, ¢lanak 44) sadrzava sve obavezne propisane elemente pristupa¢nosti u vidu prilagodenog
ulaza u gradevinu, prilagodene komunikacije, WC-a prilagodenog osobama smanjene pokretljivosti,
prilagodene ucionice i oglasni panoe. Za vertikalnu komunikaciju izmedu etaZza unutar predvideno je dizalo
nosivosti 630kg. Na parceli su osigurana dva parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti u
neposrednoj blizini glavnog ulaza.

ZASTITA OD POZARA

Predmetna zgrada je kategorija gradevine odgojne i obrazovne namjene-Skole, te prema posebnim
propisima: ¢l. 27. i 28. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) ) i €1.3 Pravilnika o razvrstavanju gradevina u
skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12). svrstana je u skupinu 2 (zahtjevne
gradevine — A.2.8. Skolske, fakulteteske zgrade i zgrade za znanstveno-istrazivacku djelatnost — zgrade za
predskolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje)) za koju postoji obveza izrade elaborata zastite od
poZara. Isti ¢e se izraditi razradom projekta u sklopu glavnog projekta, te ¢e njime definirati projektni
elementi i tehnicka rje$enja kojima ée se ispuniti temeljni zahtjev zastite od pozara.
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Rekonstrukcija i dogradnja gradevine je projektirana tako da u slu¢aju pozara osigura nosivost konstrukcije
od minimalno 1,5 sati, sprijeci Sirenje dima i vatre unutar objekta, Sirenje vatre na postojeci dio Skolskog
objekta koji se zadrzava i susjedne objekte, te da omoguéi spaSavanje korisnika i zastitu spaSavatelja. Sa
straznje dvorisne gradevine izvodi se novi kolni pristup u svrhu osiguravanja vatrogasnog prilaza novoj
gradevini i kotlovnici. Predvideni su automatski sustavi za dojavu pozara i sustavi gasenja.

Za novi dio gradevine i kotlovnicu, osiguran je vatrogasni prilaz preko postojec¢ih priklju¢aka na javne
prometne povrsine, Ulice Grada Vukovara i Ulice kralja Zvonimira, postojece interne asfaltirane prometnice
Sirine koridora 5,5 m, s odgovaraju¢im radijusima (5m unutarnji, 11m vanjski), smjeStene uz sjevernu i
isto€nu granicu parcele, postojeceg rukometnog igralidta i dva koSarkaska igralista, uz postavu odgovarajuce
povrsine za operativni rad i rad vatrogasne tehnike.

Kolni zastor postojecih prometnih povrsina, Sirina prilaza od 5,5 m i primijenjeni radijusi horizontalne krivine
(unutarnji r=5 m i vanjski r=11 m), te povrSine postoje¢eg parkiraliSta, rukometnog i koSarkaskih igralista,
prema podatcima dobivenim od investitora (provedena su ispitivanja modula stiSljivosti posteljice i nosivog
kamenog materijala):

e 225,00 MN/m? — posteljica — zelene povrsine

e >60,00 MN/m? — igralista, parking, kolniCka konstrukcija

e 2100,00 MN/m? — nosivi kameni materijal 0-60mm - igraliSta, parking, kolni¢ka konstrukcija

e 280,00 MN/m? — nosivi kameni materijal 0-60mm - plato glavnog ulaza

omogucéavaju nesmetan pristup vatrogasnim vozilima.

Prikaz vatrogasnog pristupa i povrSine za operativni rad rijeSen je prema vaze¢im zakonskim propisima
(Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristup NN35/94,55/94,142/03).

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ORZAVANJA

Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi bitni zahtjevi na gradevinu s obzirom na mehani¢ku otpornost i
stabilnost, zastitu od pozara i sigurnost u koristenju. Da bi se osigurali svi ti bitni zahtjevi ( mehanicka
otpornost i stabilnost, sigurnost ) mora se izvodac€ pridrzavati svih standarda i tehnickih uvjeta trazenih od
projektanta. Gradevina je u potpunosti izgradena od negorivih materijala. Pridrzavanjem navedenih
standarda i uvjeta osigurava se trajnost kolnickih konstrukcija min. 20 godina ( izvodac je duzan sastaviti
pisanu izjavu ( €l. 54. Zakona o gradenju NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19 ) o izvedenim radovima i uvjetima
odrzavanja gradevine ).

PROJEKTANT:
HEVATSKA KOM.02A 1drwies
VAR NS .J[..',(::;f "NA
5.”,'! Jambrekovi¢ ol
¥ ing. grag,
Ovtabten infenjer ragevinarstys < Jambrekovi¢ Ivan d.i.g.

Glzo2  \pny /
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2.1.2. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU
2.1.2.1. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od pozara ( NN 92/10 ) i Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (
NN142/03 ) daje se prikaz mjera za primjenu pravila protupozarne zastite za vrijeme izvedbe gradevine i
prikaz mjera protupozarne zastite za vrijeme koriStenja gradevine.

A. Mjere protupozarne zastite za vrijeme izvodenja radova na izgradnji prometnih povrsina

Za vrijeme izvedbe prometnih povrSina potrebno je provesti sve potrebne mjere kod upotrebe lakozapaljivih
materijala koji mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.

Na gradili$tu je potrebno izraditi pravila za zastitu od pozara sa kojima treba upoznati sve sudionike u gradniji
i odrediti odgovornu osobu.

ElektriCne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazeéim tehnic¢kim
propisima.

Na gradiliStu, za vrijeme izvedbe, potrebno je osigurati pozarne pristupe, slobodne od bilo kakvog materijala
prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 142/03 ).

Vatrogasni pristup za vrijeme gradenja je preko Ulice Grada Vukovara, u naravi javna asfaltirana kolno
pjeSacka povrsina.

Pristupni put treba biti slobodan i potpuno prohodan za vatrogasna vozila u voZzniji i u slu€aju intervencije.

1. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu tamo zaposlene.

2. Gradiliste mora biti vidljivo oznageno. Opasna mjesta moraju biti posebno oznacena i osigurana.

3. Potrebno je provesti osiguranje od udara el. energije. svi alati i razvodi struje moraju biti provjereni za
sigurno rukovanje.

4. Strojevi, alati i materijali moraju biti za&ti¢eni od utjecaja atmosferilija.

5. Na gradili§tu moraju biti osigurana sredstva za pruZanje neposredne prve pomoci.

6. Moraju se konstantno provoditi mjere za spre€avanje nastanka poZara ili eksplozije. Potrebno je osigurati
osnovna priruéna sredstva za gadenje.

7. Na gradilistu je potrebno osigurati slobodan radni prostor, putove za prolaz, transport i evakuaciju.

8. Skladistenje lako zapaljivih materijala mora biti posebno odredeno i osigurano.

B. Mjere protupozarne zastite za vrijeme upotrebe prometnih povrsina
Do objekta ¢e se omoguditi nesmetani kolni pristup vatrogasnim vozilima s pristupne javne povrsine, Ulice
Grada Vukovara, Sirine koridora 4,5 m, s odgovaraju¢im radijusima (5m unutarnji, 11m vanjski), i preko
postojece interne asfaltirane prometnice Sirine koridora 5,5 m, s odgovarajuéim radijusima (5m unutarniji,
11m vanjski), smjeStene uz sjevernu i istoénu granicu parcele, postojeéeg rukometnog igralista i dva
koSarka$ka igralista, uz osiguranje odgovarajuce povrSine za operativni rad i rad vatrogasne tehnike,
prema vazeéem Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN35/94, 55/95, 142/03)
Povrsine za pristup vatrogasnih vozila (postojec¢e interne kolniCke i parkiraliSne povrsine te povrsine
rukometnog i koSarkaskih povrsina), prema podatcima dobivenim od investitora (provedena su ispitivanja
modula stisljivosti posteljice i nosivog kamenog materijala), udovoljavaju zahtjevima osovinskog pritiska
interventnih vozila:

e 22500 MN/m?2 — posteljica — zelene povrSine

e >60,00 MN/m? — igraliSta, parking, kolniCka konstrukcija

e 2100,00 MN/m? — nosivi kameni materijal 0-60mm - igraliSta, parking, kolni¢ka konstrukcija

e 280,00 MN/m?2 — nosivi kameni materijal 0-60mm - plato glavnog ulaza
Kolovozna konstrukcija unutarnjih prometnih i parkiraliSnih povrsina je od asfalt betona.
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Prema gore navedenom svi elementi vatrogasnih pristupa iz Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (
NN 142/03 ) zadovoljavaju potrebe za operativni rad vatrogasnih vozila u slu¢aju potrebe.

Narocito se napominje da sve povrsine koje su ovim projektom odredene za vatrogasne pristupe u svakom
momentu dana i no¢i moraju biti potpuno slobodne od bilo kakvih zapreka, parkiranih vozila, kontejnera,
privremenih gradevina ili gradevinskog materijala i svega $to bi moglo ometati i onemoguciti ili usporiti rad
vatrogasaca.

C. Popis primijenjenih propisa

e Zakon o gradnji (NN 155/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24 )

e Zakon o prostornom uredenju (NN 155/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o arhitektonski i inZenjerskim poslovima djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ( NN

152/08, 124/09, 49/11, 25/13 )

Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12))

Zakon o zastiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od poZara ( NN 58/93, 33/05, 38/09, 107/07, 92/10 )

Zakon o zastiti od buke (NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13)

Zakon o vodama ( NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13 )

Zakon o zastiti okolisa ( NN 110/07, 80/13)

Zakon o javnim cestama ( NN 180/04, 138/06 ) i Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 )

Zakon o normizaciji ( NN 163/03, 80/13 )

Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN

151/05, 61/07, 78/13)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore ( NN 6/84, 29/13 )

Pravilnik o zastitnim mjerama i uvjetima za odredivanje zona sanitarne zastite izvorista vode za pice

(NN 22/86 ) i Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13 )

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e ( NN 46/94, 47/08 )

Pravilnik o grani€nim vrijednostima emisije otpadnih voda ( NN 80/13 )

Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju ( SI. gl. 24/77 )

Uredba o klasifikaciji voda ( NN 15/81 )

Uredba o kategorizaciji vodotoka ( NN 15/81 )

Pravilnik o odvodnji voda na podrucjima gdje nije izgradena javna kanalizacija ( Sl. gl. 24/77 )

Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu ( NN 56/03 )

Pravilnici, smjernice i odluke koji su uskladeni sa Zakonom, a propisuju detaljnije mjere zastite

prilikom izvedbe ili eksploatacije pojedinih infrastrukturnih gradevina

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu NN 119/2007,
84/2011, 95/2014

MEVATSKA KOYOA 1l 24 Gy
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Ivan Jambrekoyié =
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2.1.2.2. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 ) na kojima su
zasnovana tehnic¢ka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite na radu kojima projektirani projekt mora
udovoljavati kada bude u uporabi dat je prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu za
prometnice.

A. Spisak primijenjenih propisa:

1. Zakon o gradnji ( NN 143/12, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN 155/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

3. Zakon o arhitektonski i inZenjerskim poslovima djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ( NN

152/08, 124/09, 49/11, 25/13 )

4Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12)

Zakon o zastiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara ( NN 58/93, 33/05, 38/09, 107/07, 92/10 )

Zakon o zastiti od buke (NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13)

Zakon o vodama ( NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13 )

Zakon o zastiti okolisa ( NN 110/07, 80/13)

Zakon o javnim cestama ( NN 180/04, 138/06 ) i Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 )

Zakon o normizaciji ( NN 163/03, 80/13 )

Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN

151/05, 61/07, 78/13)

Pravilnik o zaé&titi na radu za radne i pomocne prostorije i prostore ( NN 6/84, 29/13 )

0. Pravilnik o zastitnim mjerama i uvjetima za odredivanje zona sanitarne zastite izvoriSta vode za pice
(NN 22/86 ) i Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13 )

11. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e ( NN 46/94, 47/08 )

12. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda ( NN 80/13 )

13. Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju ( SI. gl. 24/77 )

14. Uredba o klasifikaciji voda ( NN 15/81 )

15. Uredba o kategorizaciji vodotoka ( NN 15/81 )

16. Pravilnik o odvodnji voda na podrudjima gdje nije izgradena javna kanalizacija ( Sl. gl. 24/77 )

17. Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu ( NN 56/03 )

18. Pravilnici, smjernice i odluke koji su uskladeni sa Zakonom, a propisuju detaljnije mjere zastite

prilikom izvedbe ili eksploatacije pojedinih infrastrukturnih gradevina

PNoaROND~
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B. Tehnic¢ke mjere zastite na radu za vrijeme izvodenja radova na izgradnji prometnica:

Pri izvodenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji Izvodac¢ je duzan pridrZzavati se svih osnovnih i
posebnih pravila Zakona o zaé&titi na radu, koji se odnose na gradevinarstvo i ovu vrstu radova.

Oprema gradilita, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na njemu te zaposlenika na njemu za vrijeme
gradenja mora u cijelosti odgovarati HTZ propisima.

Kod izvodenja zemljanih radova treba posvetiti posebnu pozornost na prisutnost podzemnih instalacija (
elektra, HPT i sl. ) i cjevovoda ( vodovod i sl. ) kako ne bi doSlo do oSteéenja istih, a obavezna je izvedba
probnih Sliceva kako bi se ustanovio stvarni poloZaj i dubina postojecih instalacija — iskope Sliceva treba
obavezna izvoditi ruéno.

Za ove radove zaduZenje i odgovornost snosi Izvoda¢ radova.

Narocitu pozornost obratiti na elektri¢ne podzemne vodove. Obavezno odrediti polozaje svih ,Zivih®
instalacija prije poCetka gradnje i iskopa.
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Prilikom iskopa kanala treba posvetiti pozornost na moguénost uruSavanja zemlje ( obavezno razupiranje
svih iskopa ) i na opasnost od pada u dubinu ( obavezno ogradivanje svih prekopa ).

Prije po€etka radova potrebno je vidno na povrsini oznaciti postoje¢e podzemne instalacije €iji polozaj je
duzan odrediti Izvada€ radova.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi uprava gradilista, nadzorni inzenjer te ovlasteni djelatnik
opcine ili Republike.

C. Tehnic¢ke mjere zastite na radu za vrijeme upotrebe prometnih povrsina:

TehniCke mjere zastite za vrijeme uporabe prometnih povrsina vezane su za sigurnost prometa. Pristup
motornih vozila do predmetnog dijela parcele omoguéeno je preko postojeceg priklju¢ka na javnu prometnu
povrsinu iz Ulice Grada Vukovara. Postoje¢i kolni prilaz smjesten je na zapadnoj mediito u
sjeverozapadnom uglu parcele u Sirini od 5,5 m, a na samoj parceli predvideno je kretanje motornih vozila
samo u smislu parkiranja zaposlenika investitora.

Za potrebe rekonstruirane zgrade Skole, koristit ¢e se postojeCa interna prometne povrSine i parkiraliSna
mjesta, ukupno 36 PM, od €ega su 4 prilagodena osobama smanjene pokretljivosti + 3 PM na javnom
parkiralitu udaljenom do 100 m. Ukupno je osigurano 39 PM, od &ega su 4 prilagodena osobama smanjene
pokretljivosti, sve u skladu s odredbama Prostornog plana i potrebama korisnika. Dimenzije parkiraliSta
iznose 2,5 x 5,0m tj. 2x2,5 +1,5 x 5,0m. PovrsSina parkirali$ta je asfaltirana i grafiCki oznaCena.

Popre¢nim nagibom kolnika kao i uzduznim nagibima osigurana je nesmetana odvodnja povrsinskih voda s
parkiralista.

Kolovozna konstrukcija parkiraliSta i kolnih povrSina je od asfalt betona.

Rubnjaci su tipski betonski dimenzija 8/20, 10/22 i 15/24 cm.

D. Zastita na radu za odvodnju
Prikaz tehnic¢kih mjera kod izvedbe radova
Izvoditelj radova mora za gradiliSte izraditi poseban elaborat zastite u kojem uz osnovne mjere zastite
mora biti obuhvaéeno:

1. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osobe koje nisu tamo zaposlene.

2. Gradiliste mora biti vidljivo oznaceno. Opasna mjesta moraju biti posebno oznacena i osigurana.

3. Svi prilazi visi od 1,00 metra moraju imati ogradu.

4. Potrebno je provesti osiguranje od udara elektricne energije. Svi alati i razvodi struje moraju biti
provjereni za sigurno rukovanje.

5. Strojevi, alati i materijal moraju biti zasti¢eni od atmosferilija.

6. Ljestve moraju biti sigurne protiv prijeloma i klizanja, duzine min. 0,75 m iznad ruba penjanja.

7. Kopanje rovova na dubini vecoj od 1,00 m mora se izvoditi uz razupiranje i kontrolu ovlastene osobe.

8. Pri strojnom kopanju strojar mora voditi raCuna o pomoc¢nim djelatnicima.

9. Ako se iskop vrSi na mjestima gdje postoje instalacije: elektrike, vodovoda ili drugih, radovi se

obavljaju ruéno i pod kontrolom struéne osobe. Podzemni vodovi moraju biti posebno oznaceni.

10. Odlaganije iskopanog materijala vrsi se na jednu stranu rova odmaknuto od ruba minimalno 1,00 m.

11. Stroj ne smije postavljen uz rub rova, ako je ugrozena stabilnost terena.

12. Kopanje Sahtova i jama mora se obavljati pod kontrolom struéne osobe uz provjeravanje eventualne
prisutnosti Stetnih plinova.

13. Sirina rampi za prijenos materijala mora biti min. 0,60 m, a nagib najvise 40%.

14. Kod rada na prometnim mjestima osigurati potrebnu regulaciju prometa.

15. Lakozapaljivi materijali deponiraju se izvan mogucih izvora topline.

16. Na gradilistu je potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih zastitnih sredstava, te smjestaj,
prehranu i prijevoz radnika.

17. Na gradiliStu moraju biti osigurana sredstva za pruzanje neposredne prve pomoci.

18. Zabranjen je rad radnicima pod utjecajem alkohola i opojnih droga.
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E. Prikaz tehnickih mjera kod uporabe i odrzavanja odvodnje

Uz osnovne mjere zastite koje se trebaju provoditi, potrebno je osigurati slijedece:

Noakowb=

Stalno provoditi kontrolu i mjere da ne dode do izlijevanja opasnih tekucina u okolis.
Osigurati odgovaraju¢u opremu i pijeska za neposrednu zastitu.

U slu€aju nezgode odmah izvrSiti osnovnu zastitu otjecanja pomocu pijeska.
Upoznati sluzbu odrzavanja i zastite s potrebnim postupcima u slu€aju nezgode.

Za Cis¢enje kanala angazirati ovlastenu sluzbu.

Sve osobe koje rade na ¢€iSéenju moraju imati zastitnu odjecéu, ¢izme i rukavice.
Stalno kontrolirati ispravnost sustava odvodnje.
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2.1.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Glavni projekt izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ) na osnovu
kojeg je izradena stru€na podloga za definiranje lokacijske dozvole, i E&ime se osiguravaju tehni¢ka svojstva
bitna za gradevinu — mehanicka otpornost i stabilnost, zastita od pozara, higijena zdravlje i zastita okolisa,
sigurnost u koristenje, zastita od buke, usteda energije i toplinska zastita, tehni¢ki propisi.

Propisi:

1. "Zakon o gradnji" NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24

2. "Zakon o prostornom uredenju" NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23
3. "Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji" NN 53/91.

4.  "Zakon o komunalnom gospodarstvu" NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12.
5. "Zakon o zaétiti na radu" NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18.

6. "Zakon o zaétiti od pozara" NN 58/93, 33/05,74/06, 107/07, 92/10.

7. “Zakon o vatrogastvu” NN 58/93, 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 80/10.
8. "Zakon o vodama" NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13.

9.  "Zakon o zaétiti od buke" NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13.

10. "Zakon o zastiti okolisa" NN 110/07, 80/13.

11.  "Zakon o normizaciji" NN 163/03, 80/13.

12.  "Zakon o mjeriteljstvu" NN 163/03, 194/03, 111/07.

13.  "Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima" NN 108/95, 56/10.

14. "Zakon o cestama" NN 84/11, 22/13, 54/13.

15.  "Zakon o gradevinskim proizvodima" NN 76/13

16. "Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada" JUS.U.J.6. 201/88 SlI. List 10/87. Sl. List 15/89. SI. List 67/89.

17.  "Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za izvodenje zidova zgrada" Sl. List 17/70.

18. "Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu" Sl. gl. 21/90.

19.  "Pravilnik o tehni¢kim normativima i uvjetima za izradu tehni¢ke dokumentacije u zgradarstvu" Sl. List 17/70.

20. "Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostore" (mjesta rada) NN 6/84, 29/13.

21. "Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista" NN 66/11, 47/13.

22. "Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e" NN 47/08.

23. "Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju" Sl. gl.24/77.

24.  "Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda" NN 80/13.

25.  "Uredba o standardu kakvoce voda" NN 89/10.

26. "Uredba o kategorizaciji vodotoka" NN 15/81.

27. "Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu” NN 56/03.

28.  "Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara" NN 8/06.

29. "Pravilnik o mjerama zastite od elem. nepogoda i ratnih opasnosti u prost. planu i uredenju prostora" NN 29/83, 36/85, 42/86.
30. "Pravilnik o osiguranju pristupac¢nosti gradevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti" NN 151/05, 61/07, 78/13.
31.  "Pravilnik o tehni€kim normativima za beton i armirani beton" Sl.gl. 11/87.

32. "Dnevno i elektricno osvjetljenje prostorija u zgradama" Sl.gl. 48/62

33.  "Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave" N.N.145/04, 46/08.

34. "Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama"  N.N.79/05, 155/05, 74/06.

35. "Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama" N.N.110//08.

36. "Projektiranje i gradnja cesta" U.B9.010, U.B9.012, U.04.016

37. "Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama" N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11
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Izvodac radova u svemu se mora pridrzavati (¢l. 53, 54,i 55.. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19 ). U ime Investitora obavljati ¢e se stru¢ni nadzor nad gradnjom ( ¢l. 56, 57, 58, 59 i 60. Zakona o
gradnji NN 153/1320/17, 39/19, 125/19,). Tijekom gradenja vrsiti ¢e se inspekcijski nadzor ( Poglavlje 9.
Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ). Investitor je duzan u predvidenom roku otkloniti
eventualne nedostatke utvrdene tijekom tehni¢kog pregleda ( ¢l.142 Zakona o gradnji NN153/13, 20/17,
39/19, 125/19), te po otklanjanju istih obavijestiti tijelo graditeljstva radi nastavka tehni¢kog pregleda. U
skladu s ¢l. 65. Zakona o gradnji NN 153/13, , po20/17, 39/19, 125/19 potrebno je osigurati cuvanije glavnog i
izvedbenog projekta i gradevinske dozvole. Gradevina ¢e se Koristiti i odrzavati u skladu s ¢l. 136, 150,151 i
152. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19.Inspekcijski nadzor provoditi ¢e se u skladu s
Poglavljem 9. Zakona o gradnji NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19.

Uredenje temeljnog tla
(ST.2.8 OUT)

Propisi prema kojima se kontrolira kakvo¢a materijala u temeljnom tlu:
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti tla

HRN U.B1.014/68 Odredivanje specificne tezine tla

HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla Aterbergova granica
HRN U.B1.022/68 Odredivanje promjene volumena tla

HRN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih tvari tla

HRN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN U.B1.042/69 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

HRN U.B1.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice — zemljani radovi na izgradnji putova

Kontrolna ispitivanja koja obavlja ( osigurava ) Investitor:
- ispitivanje modula stisljivosti Ms — mjereno kruznom plo€om @30 na najmanje svakih 1000 m2
temeljnog tla

Tekuéa ispitivanja koja osigurava lzvodag¢:
- jedno ispitivanje modula sti8ljivosti Ms na svakih 1000 m2 temeljnog tla

lzrada nasipa od kamenitih materijala ( ST. 2.93, 2.2.3,2.7 OUT )

Dimenzije nasipa se u toku rada moraju kontrolirati usporedbom s dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola
obavlja se pri preuzimanju zavrinog sloja nasipa, mjerenjem od osiguranih iskol¢enih to¢aka osovine ceste
po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.

Propisi prema kojima se kontrolira kakvoéa materijala za izradu i pri izradi nasipa:
HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012 Odredivanje vlaznosti tla

HRN U.B1.014 Odredivanje specifiCne teZine tla

HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske teZine tla

HRN U.B1.018 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020 Odredivanje granica konzistencije tla Aterbergova granica

HRN U.B1.022 Odredivanje promjene volumena tla

HRN U.B1.024 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih tvari tla

HRN U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
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HRN U.B1.042 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
HRN U.B1.010 Nosivost i ravnost na nivou posteljice — zemljani radovi na izgradniji putova

Propisi po kojima se obavljaju tekuca i kontrolna ispitivanja:
U.B.1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

U.B.1.012/79 Odredivanje vlaznosti tla

U.B.1.016/68 Odredivanje volumenske tezine tla

U.B.1.046/68 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Kontrola ispitivanja koja osigurava Investitor:
- kontrola modula stisljivosti na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa
- granulometrijski sastav nasipa na svakih 4000 m2 izvedenog nasipa

A. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA | RADOVA ZA GRADEVINSKE |
OBRTNICKE RADOVE

Za sve radove treba primijeniti postojece tehnicke propise, gradevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji
Izvodac¢ dobavlja i ugraduje mora odgovarati vaze¢im normama koje primjenjuje Republika Hrvatska NN
55/96. izvedba radova treba biti prema nacrtima, op¢im uvjetima i opisu radova detalja i pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inZenjerom i projektantom za svaki pojedini
sluéaj.

Prije poCetka radova Izvodac treba kontrolirati na gradiliStu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati
sve podloge prema kojima ¢e se izvoditi radovi. Ako utvrdi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogre$ke u
podlogama duZan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inZenjera i voditelja projekta te zatraZiti rieSenje.
Tolerancija mjera izvedenih radova odredena je pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i
nadzorne sluzbe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duzan je otkloniti Izvoda¢ o svom trosSku.
To vrijedi za sve vrste radova kao Sto su gradevinski, obrtnicki, instalaterski, montaZerski, opremanje i ostali
radovi.

Eventualne promjene pojedinih projektnih rjeSenja zbog ekonomicénosti izvedbe Izvodac je duzan za svoj
prijedlog o svom trosku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje
nadzornom inZenjeru i projektantu. Pod kompletnom izradom dokumentacije smatraju se osim gradevinskih
nacrta i projekti instalacija i oprema sa svim pripadajuéim troSkovnicima i prora¢unima onog dijela koji se
mijenja.

Jedini¢ne cijene trebaju ukljudivati:

b) Materijalne troSkove, odnosno nabavnu cijenu materijala, poveéanu za cijenu transporta ( utovar,
prijevoz, istovar i uskladidtenje na gradiliStu ). Uskladidtenje materijala treba provesti tako da
materijal bude osiguran od vlaZenja jer se samo neoStecen i kvalitetan materijal smije ugradivati.
Vezna sredstva takoder moraju biti I. klase. Cement, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba
ispitati prema vazeéim tehnickim propisima, a ateste predociti nadzornom inzenjeru.

¢) Rad obuhvaéa, osim opisanog u troSkovniku, i prijenose i utovare materijala, pripremanje morta i
betona, sve pomoéne radove kao: skupljanje materijala, odrZzavanje Cisto¢e gradilista, ¢iS¢éenje za
vrijeme i nakon gradnje i sl.

d) Obradunska cijena koju Izvodag nudi po pojedinim stavkama troSkovnika treba obuhvatiti sve
troSkove Sto se narocito odnosi na:

- reZijske troSkove gradilista te plaée tehni¢kog, administrativhog, uvarskog i pomoénog osoblja
zaposlenog na gradilitu
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- kod rada za vrijeme ljetnih vruéina, zime i kiSnih dana treba osigurati konstrukciju od Stetnih
atmosferskih utjecaja, a u slu¢aju da dode do ostecenja uslijed prokiSnjavanja ili smrzavanja
Izvodac Ce izvrsiti popravak o svom trosku
- CiS¢enje gradiliSta od blata i odvodnja oborinskih voda
- zavrsni radovi kao uklanjanje ograde i baraka te poravnavanje terena
- ispitivanje materijala, odnosno svi troSkovi vezani uz dobavljanje potrebnih atesta
Svi radovi moraju biti izvedeni korektno prema opisu i izvedenim nacrtima.

B. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA | RADOVA NA IZRADI
PROMETNICA | KRAJOBRAZNOG OBLIKOVANJA

OPCE ODREDBE

Osnovni tehnicki uvjeti za osiguranje kvalitete materijala i radova iz ovog projekta sastavni su dijelovi
troSkovnika te su s tim u svezi obvezni pri izradi.

Radi osiguranja radova, radnika, prolaznika i susjednih objekata Izvodac¢ radova duzan je u svemu
pridrzavati se mjera zastite na radu, zastite od pozara i svih drugih mjera zastite Covjekova okolisa sa
svrhom da sprijeCi ugrozavanje zivota i zdravlja osoba te da sprijeCi Stete koje bi nepoduzimanjem tih mjera
mogle nastati na susjednim objektima, instalacijama, uredajima i okoliSu.

Svi radovi moraju se izraditi stru¢no i prema projektu u skladu s najnovijim moguénostima tehnike i znanosti.
Za svaki nejasan slucaj prilikom rada lzvodac je duzan zatraziti objaSnjenje nadzornog inzenjera. Za
provodenje nadzora Investitor je obavezan osigurati provedbu kontrolnih ispitivanja materijala i radova da se
dobije Sto realnija i objektivnija slika o postignutoj kvaliteti izvedenog objekta.

Kontrolna ispitivanja obavlja Investitor ili 0 njegovu troSku ovlastena organizacija za kontrolu kvalitete.
Kontrolnim se ispitivanjem prati kvaliteta izvedenih radova u odnosu na kvalitetu propisanu ovim Tehnickim
uvjetima. Za svako odstupanje od projekta Izvoda¢ mora imati odobrenje nadzornog inzenjera i suglasnost
projektanta $to mora biti zatrazeno pismenim putem i mora biti upisano u gradevinski dnevnik.

Svi radovi koji odstupaju od projekta, a napravljeni su bez suglasnosti i odobrenja nadzornog inzenjera i
projektanta moraju biti ispravljeni i dovedeni u sklad s projektom. TroSkove takvih ispravaka snosi Izvodac.
Po zavrSetku radova na izgradnji gradevine Izvodac je duzan odcistiti i urediti gradiliSte te ga dovesti u
prvobitno stanje o svom trosku.

PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI

Iskoléenje trase prometnica

IskolCenje trase predmetnih prometnica obuhvaca sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta
prenose na teren, osiguranje osi, iskol¢enja trase, profiliranje, obnavljanje i odrzavanije iskol¢enih oznaka na
terenu za sve vrijeme gradenja do predaje Investitoru.

Prije poCetka radova, Narucitelj predaje Izvodacu trasu prometnih povrSina na terenu sa svim potrebnim
podacima. Primopredaja trase unosi se u zapisnik kojeg potpisuju predstavnici Naruditelja, projektanta i
Izvodaca. Narucitelj takoder predaje Izvodacu visinske tocke ( repere ). Svi navedeni elementi trebaju biti
prikazani na polozajnom nacrtu u mjerilu 1:1000 ( ili drugom mijerilu ).nakon preuzimanja trase predmetnih
prometnih povrsina lzvodac je duzan izvesti osiguranje svih glavnih to¢aka trase, poligona i repera. Za
vrijeme osiguranja to€aka, Izvoda¢ mora voditi zapisnik i skicu, a nakon toga izraditi nacrt osiguranja.
Izvodac radova duzan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskol¢ene osi trase predmetnih prometnica,
osiguranje svih to€aka, postavljenih profila, repera i poligonih to¢aka.

Ciséenje terena
Ovim radovima obuhvaceno je projektom predvideno uklanjanje postojeéih stabala i ostalog raslinja. Izvoda¢
mora obaviti ruSenje stabala uz punu primjenu higijenskog tehnickih zastitnih mjera i bez nanosenja Stet
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susjednim objektima i posjedima u predmetnoj zoni zahvata, vodedéi pri tome racuna opcenito o zastiti
imovine. RuSenjem stabala ne smiju se oStetiti stabla koja nisu predvidena za rusenje.

Uklanjanje ili premjeStanje postojeéih komunalnih instalacija

Ovim radovima obuhvaceno je uklanjanje ili premjestanje postojec¢ih komunalnih instalacija kao $to su zracni
i podzemni vodovi elektriéne energije, telefona, vodovoda, kanalizacije, plinovoda i drugih, osim uklanjanja
temelja ili dijelova objekata postojecih instalacija od masivhog materijala. Ukoliko uklanjanje ili premjestanje
postojecih komunalnih instalacija nije obuhvaéeno projektom, Narucitelj treba angazirati specijalizirana
komunalna poduzecéa za izradu potrebne projektne dokumentacije.

Radove obavljaju specijalizirana poduzeca prema posebnim projektima i tehni¢kim uvjetima za odgovarajucéu
vrstu radova. Nadzor nad radovima obavljaju osobe koje su ovlastene za odredenu vrstu radova.

Plan organizacije gradiliSta, tehnicka oprema i potrebna mehanizacija

Izvodac je duzan prije poCetka gradevinskih radova dostaviti narucitelju i li nadzornom inZenjeru plan
organizacije gradilista i tehni¢ke opreme te dinami¢ko — operativni plan izvrSenja ugovorenih radova.
Investitor ili nadzorni inZenjer nakon prihvacanja predloZenog plana i potrebnih tehni¢kih pomagala, upisom
u gradevinski dnevnik dozvoljava pocetak radova.

TEHNICKI UVJETI ZA BETONSKU | ARMIRANOBETONSKU KONSTRUKCIJU

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati ¢e se u skladu s Tehni¢kim popisom za betonske konstrukcije (NN
139/09, 14/10, 125/10, 136/12), HRN EN 206-1:2006 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost", i
HRN EN 13670:2010 "lzvedba betonskih konstrukcija", ovim tehni¢kim uvjetima, te odgovaraju¢im HRN normama.

U slu¢aju nesukladnosti gradevnog proizvoda s tehni¢kim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom betonske
konstrukcije, proizvoda¢ gradevnog proizvoda odnosno izvoda¢ betonske konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju
odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja greSaka koje su nesukladnost uzrokovale.
Kontrolni postupak utvrdivanja tlaéne ¢vrstoce ocvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od
jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata
od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca
evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz
obvezno navodenje oznake pojedinaénog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na
kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlatne ¢&vrstoce oc&vrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i
dokazivanje karakteristicne tlacne ¢vrstoce betona provodi se odgovaraju¢om primjenom kriterija iz Dodataka B norme
HRN EN 206-1 »lspitivanje identi¢nosti tlacne Cvrstoce«.

MATERIJALI

Na osnovu rezultata pocCetnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati ¢e se isporucioci sastojaka.
Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 206-1 i tamo
navedenim normama.

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i
certifikat o sukladnosti s odgovarajuéim specifikacijama.

Vrste i uestalost nadzora/kontrole ispitivanja opreme i sastojaka betona provode se prema HRN EN 206-1.
Cement

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi &ija su osnovna svojstva uvjetovana propisima
odgovaraju¢ih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze podobnosti cementa za
betonske radove obavlja institucija ovlastena za poslove provodenja dokaza sukladnosti kvalitete
cementa. Prethodni dokaz kvalitete mora se pribaviti za svaku vrstu i razred cementa pri ¢emu se pod
vrstom cementa podrazumljeva cement odredene oznake i odredenog proizvodaca.
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Na prijedlog lzvodaca, odluku o vrsti cementa donosi Projektant ili Nadzorni inZenjer na temelju prethodnih
ispitivanja i certifikata ovlastene ustanove. Ovim projektom zahtijeva se da cementi trebaju biti razreda tlacne
évrstoce 42,5N prema HRN EN 197-1.

Voda

Ako se koristi voda iz javnog vodovoda moZe se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja uporabljivosti. Ako se za
pripremanje betona koristi voda koja nije pitka Izvoda¢ mora prethodno dokazati uporabljivost te vode u skladu s normom
HRN EN 1008:2002, najmanje jednom svaka tri mjeseca (postojanje soli, sadrzaj organskih tvari).

Voda ne smije sadrzavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. Isto vrijedi za vodu za
njegovanje svjezeg betona.

Agregat

TehniCka svojstva agregata, ovisno o porijeklu, opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu,
moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620:2003, normama na koje ta norma upucuje kao i
odredbama TPBK.

Razred kvalitete i sva svojstva agregata odredena su prema normi HRN EN 206-1 "Beton -1 dio
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" i drugim vazeé¢im HRN normama.

Potvrdivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 12620 i
odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i ozna¢avanju
gradevinskih proizvoda).

Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilistu prema normi HRN EN 206-1.

Dodaci betonu (kemijski i mineralni)

Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradiliStu prema normi HRN EN
206-1 (tablica na slijedecoj stranici). Preporu€uje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku.

Celik za armiranje

Vrsta Celika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehni¢kim propisima za betonske
konstrukcije (NN. br. 139/09, 014/10, 125/10, 136/12).

Celik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti,
ispravama o sukladnosti i oznagavanju gradevnih proizvoda NN. br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11).

Za armirano betonske konstrukcije predviden je slijedeci Celik za armiranje:

- armaturne rebraste Sipke B 500 razreda duktilnosti B (fyk = 500 MPa - karakteristiéna granica
razvlagenja)

- ploc¢e; zavarene mreZe B 500 razreda duktilnosti A (fyk = 500 MPa - karakteristi€na granica razvlagenja)

- zidovi;zavarene mreze B 500 razreda duktilnosti B (fyk = 500 MPa - karakteristiCha granica razvlagenja)

Ispitivanje svojstava Celika za armiranje provodi se prema nizovima normi HRN EN 10080:2012, te prema

nizu normi HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.

RAZREDI BETONA — SPECIFIKACIJE BETONA

Beton i armirani beton potrebno je proizvoditi, ugradivati i kontrolirati u skladu s HRN EN 206-1 "Beton -1.
dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost’, i HRN EN 13670:2010 "lzvodenje betonskih
konstrukcija", te u njima propisanim normama.

Beton nosive konstrukcije gradevine je u elementima koji su uglavnom u prostorijama obi¢ne vlaznosti zraka
tj. razreda izlozenosti je XC1 osim temeljnih traka koji su razreda izlozenosti XC2.
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Osnovni zahtjevi po dijelovima konstrukcije su:
a) Temeljna konstrukcija i podna plo¢a (vanjski elementi konstrukcije koji nisu zasti¢eni hidroizolacijom)

Oznaka razreda || Bl
OSNOVNI ZAHTIJEVI

razred tlacéne ¢vrstoce C25/30
razred izloZenosti XC2
najvece zrno agregata, mm 32
razred sadrZaja klorida Cl 0,2
v/c omjer, max 0,60
razred konzistencije, S3ili S4
min. koli¢ina cementa (kg) 280
cementi koji se ne smiju koristiti za izradu betona -

b) Nosiva konstrukcija gradevina (zasti¢eni dio konstrukcije gradevine — elementi unutar gradevine)

Oznaka razreda || Bl
OSNOVNI ZAHTIJEVI

razred tlacéne ¢vrstoce C25/30
razred izloZenosti XC1
najvece zrno agregata, mm 32 (16)
razred sadrZaja klorida Cl 0,2
v/c omjer, max 0,65
razred konzistencije, S3ili S4
min. koli¢ina cementa (kg) 260
cementi koji se ne smiju koristiti za izradu betona -

¢) Nearmirani elementi konstrukcije - podlozni beton i elementi koji nemaju armaturu -

Oznaka razreda || B2
OSNOVNI ZAHTJEVI

razred tlaéne ¢vrstoce C12/15

razred izloZenosti X0

najvece zrno agregata, mm 16

razred konzistencije S3

SASTAV BETONSKIH MJESAVINA

Proizvodnja betona smije pocCeti na temelju recepture bazirane na temelju poCetnih ispitivanja materijala i
betona kako je navedeno u ovom poglavlju (Tehnicki uvjeti izvodenja radova i program kontrole kvalitete), s
time da receptura bude odobrena od Nadzornog inzenjera.

ISPORUKA SVJEZEG BETONA

Informacije proizvodaca betona korisniku

Kada narucuje beton, korisnik ¢e zahtijevati informacije o sastavu mjeSavine betona radi primjene pravilne ugradnje i
zaStite svjezeg betona i utvrdivanja razvoja CvrstoCe betona. Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvodac
prije isporuke betona, ve¢ prema tome kako odgovara korisniku.
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Kad je posrijedi tvornicki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraze, mogu takoder biti dane i referencama
proizvodadeva kataloga sastava mjesavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o klasama &vrstoce, klasama
konzistencije, teZina mjesavine i drugi mjerodavni podaci.

Proizvodac treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se moze pojaviti tijekom rukovanja betonom.

Otpremnica za gotov (tvornicki proizveden) beton
Pri isporuci betona proizvoda¢ mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom
isporucenu koli¢inu betona.

Konzistencija pri isporuci

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slu¢ajevima
voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovorno$éu proizvodaca i primjenjuje se za
dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravaju¢i da uvjetovane grani¢ne vrijednosti nisu
prekoracene i da je dodatak kemijskog dodatka uklju¢en u projekt betona. Koli¢ina svakog dodatka vode ili
kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slu¢ajevima.

Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima sukladnosti prilagodenim
unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole
proizvodnje.

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovaraju¢im ispitivanjima prema normiranim
postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrdenih ispitivanjima, npr.
ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima.

Proizvodag je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet
kontrole proizvodnje. Kontrola proizvodnje obuhvaéa sve mjere nuzne za odrZzavanje svojstava betona u
sukladnosti s uvjetovanim svojstvima. To ukljucuje:

SKELE | OPLATE
Skele i oplate, uklju€ujuci njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su:
- otporne na svako djelovanje kojem su izloZene tijekom izvedbe,
- dovoljno Evrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i sprije¢e
oStecivanje konstrukcije.
Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroZeni ni osteéeni svojstvima skela i
oplate te njihovim uklanjanjem.
Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao $to je EN 1065.

Oplatna ulja

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju Stetno na
okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju Stetno utjecati na valjanost povrsine, njezinu boju
ili na posebne povrSinske premaze.

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvodaca ili isporuditelja.

Oplate

Oplata treba osigurati betonu traZeni oblik dok ne o&vrsne. Oplata i spojnice izmedu elemenata trebaju biti
dovoljno nepropusni da sprije€e gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira zna€ajniju koli¢inu vode iz betona
ili omogucava evaporaciju treba odgovarajuce vlaziti da se sprijeci gubitak vode iz betona, osim ako nije za to
posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja povrSina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina
obrada mora osigurati takvu povrSinu betona.

Oplatni ulo&ci i nosaci

Privremeni drzadi oplate, Sipke, cijevi i sli¢ni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugradeni
elementi kao npr. ploce, ankeri i distanceri trebaju:
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biti ¢vrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,

ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim &elikom,

ne uzrokovati neprihvatljivi povrSinski izgled betona,

ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu ¢vrstoéu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne smije
sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrSno obraditi materijalom kakvoce sli¢ne
okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.

ARMATURA | UGRADNJA ARMATURE

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju
prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010, normama na koje ta upucuje.

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije poCetka ugradnje provijeriti je li armatura u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature doslo do
njezinog ostec¢ivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske
konstrukcije.

Nadzorni inZzenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora:

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za c¢elik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije.

- provjeriti je li armatura izradena, postavijena i povezana u skladu s projektom betonske
konstrukcije te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u
gradevinski dnevnik.

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje
Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

savijanje Celika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama,
treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,

savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama. Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature

BETONIRANJE
Uvjeti kakvoce betona
Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz EN 206-1 i ovim tehni¢kim uvjetima

Isporuka, preuzimanje i gradilisni prijevoz svjeZzeg betona
Nadzor i kontrolu kakvoce treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim
tehni¢kim uvjetima. Medu ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvrSeni nadzor.

Kontrola prije betoniranja

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovim Tehnickim uvjetima i
projektom, a ako ne postoji projekt, a prema slozenosti izvedbe je neophodan potrebo ga je Izraditi.

Treba po potrebi izvesti poCetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati.
Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no §to ugradnja betona
pocne. Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu treba odistiti od prljavstine, leda, snijega
ili vode. Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjeZi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka vode.
Konstrukcijske elemente treba podloZznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za
odgovarajucu vrijednost povecati donji zastitni sloj betona.
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Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati
temperaturu koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no $to dostigne dovoljnu otpornost na
smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve slu€ajeve nisu predvidene
posebne mjere.

Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba
planirati mjere zastite betona od oSte¢enja smrzavanjem.

Povrsinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduceg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se predvida
visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite
betona od tih negativnih djelovanja.

Ugradnja i zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i osigura
zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu &vrstocu i trajnost. Posebnu paznju
treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na
mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton
treba uloziti Sto blize konacnom polozaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem se beton ne smije
namjerno navlaciti kroz oplatu i armaturu.

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti ve¢a od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi
sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je
revibriranje povrSinskog sloja preporudljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog slijeganja betona ispod gornjih sipki
armature.

Vibriranje povrSinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada zarobljeni zrak.
Prekomjerno povrSinsko vibriranje koje slabi kvalitetu povrSinskog sloja betona treba izbjeéi. Kad se
primjenjuje samo povrsinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obi¢no ne treba prelaziti 100 mm, osim
ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugacije. Korisno je dodatno vibriranje povrSina uz
podupore.

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da
se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterecenje oplate i skela. Hladna spojnica se moze stvarati tijekom
betoniranja, ako beton ugradenog sloja veze prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak
i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za povrsinsku obradu.

Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja za$titi od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiSe i snijega.
Naknadno dodavanje vode, cementa, povrsinskih otvrdivaca ili slicnih materijala nije dopusteno.

Njegovanje i zaStita

Beton u ranom razdoblju treba zastititi:

da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

da se postigne potrebna povrsinska ¢vrstoéa,

da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,

od smrzavanja,

od Stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja.

Pogodni su sljedeéi postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:

drzanje betona u oplati,

pokrivanje povrSine betona paronepropusnim folijama, posebno u¢vrSéenim i osiguranim na spojevima i na krajevima,
pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od susenja,

drzanjem povrSine betona vidljivo vlaznom prikladnim viazenjem,

primjenom zastitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehni¢kim dopustenjem).
Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrsinskog sloja betona ili drzati povrSinu
stalno vlaznom. Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrSinskom
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GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

sloju ovisno o omjeru Cvrstoée i zrelosti betona, te oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u
adijabatskim uvjetima.

Primjena zastitnih premaza nije dopustena na konstrukcijskim spojnicama, na povrSinama koje ¢e se
naknadno obradivati ili na povrSinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se
prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeée operacije ili ako dokazano ne djeluju Stetno na tu sljedecu
operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglaseno dopusteno, zastitni premazi se ne smiju koristiti ni
na povrsinama s uvjetovanim posebnim izgledom povrsine. PovrSinska temperatura betona ne smije pasti
ispod 0°C dok povrSina betona ne dosegne ¢vrstocu dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obi¢no iznad 5
N/mm2). NajviS§a temperatura betona ne smije prije¢i 65°C. Moguc¢i negativni utjecaji visokih temperatura
betona tijekom njegovanja uklju€uju: zna€ajno smanjenje ¢vrstoce, zna€ajno povecanje poroznosti, odlozeno
formiranje etringita, povecanije razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.

Geometrijske tolerancije
Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvecih dopustenih odstupanja radi izbjegavanja Stetnih
utjecaja na:

¢ mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

e ponasanje tijekom uporabe gradevine,

e kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na ponasanje izvedene
konstrukcije mogu se zanemariti.
Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama i traZzenoj
razini sigurnosti.
Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka medu kontrola tih
dijelova mora postivati uvjete konacne kontrole izvedene konstrukcije.
Dimenzije popre¢nog presjeka, zastitni sloj betona i polozaj armature ne smiju odstupati od zadanih
vrijednosti vise no $to je prikazano u slijedecoj tablici.

Tablica 1 - tolerancije

N° Tip odstupanja Opis Dopusteno odstupanje
a Dimenzije poprecnog presjeka +10 mm
b PoloZaj obi¢ne armature u Za sve h vrijednosti je:

popre¢nom presjeku

A(minus) -10 mm

a pozitivno za

h< 150 mm +10 mm
A h =400 mm +15mm
L AM 1 h> 2500 mm +20 mm

Cn‘ b (minus)

S Crmin

uz linearnu interpolaciju
meduvrijednosti

cmin = trazeni najmanji zastitni sloj betona; cn = nominalni zastitni sloj = ¢ + IA(minus)|
¢ = stvarni zastitni sloj; A = dopusteno odstupanje od cn; h = visina poprecnog presjeka
Uvjet: c + A(plus) >cn -1 A(minus)l

Dopusteno pozitivno odstupanje zastitnog sloja temelja i elemenata u

temeljima moZe se povecati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne moZze.

c Preklopni spoj ‘ | preklopna duljina -0,06 1

ZLATAR, rujan, 2025.g.
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= ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP:

BR. TEH. DOK.:
INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA:
STR.ODRED.PROJEKTA:

1409/24

G-PR 1409/24

Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293
GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa
Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin
N° Tip odstupanja Opis Dopusteno odstupanje
. . . —duljina di ij ¢ . -
d Okomitost poprecnog presjeka @ .u Jina cienzljé poprecnog ne vise od 0,04a ili 10 mm
presjeka
Ravnost L=2,0m 9mm
Oplacena ili zagladena povrsina L=0,2m 4 mm
e , -
Ne oplac¢ene povrsine :
globalno L=20m 15 mm
lokalno L=0,2m 6 mm
f ZakosSenost poprecnog presjeka ne vece od h/25 ili b/25 ali ne vise od 30 mm
za duZine
g Ravnost bridova >21m 8 mm
>1m 8 mm/m ali ne vise od 20 mm
h Otvori u uloscima A1;A2;A3; +25 mm

POSTAVLJANJE RUBNJAKA 5/20 i 10/22 CM C40/50

Za izradu rampi za sprec€avanje urbanisticko — arhitektonskih barijera primijeniti ¢e se tipski betonski rubnjaci
dimenzija 8/20 cm, duzine 20, 50, 80 ili 100 cm. Ugradivanje se vrsi na sloj svjezeg betona C 16/20 uz
pomo¢ bo¢ne oplate, a prema projektiranim visinama. Polaganje se vrSi sa spojnicama Sirine 1.00 cm koje
se ispunjavaju cementnim mortom 1:3 i obraduju tako da su upustene za 1.00 cm.

'-".‘-'—’JS'(AI'."‘/."A".}'.‘A.I?.“C’."!“"i VA
Ivan Jambrekoyié —
o ;

o ing. g2, PROJEKTANT:

Jambrekovié Ivan d.i.g.

ZLATAR, rujan, 2025.g.
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[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

2.1.4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | POSTUPANJE S OTPADOM

1) Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslgva Krleze, Cepin, Kralja Zvonimira 100, Cepin, kao ni
uvjeti predmetne lokacije Ulice kralja Zvonimira 100, Cepin, ne podrazumijeva Posebne tehnitke uvjete
gradnje prema posebnom propisu ili posebnom aktu.

2) Planirana rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin, Kralja Zvonimira 100,
Cepin, na lokaciji , Kralja Zvonimira 100, Cepin, k.&. br. 2516, k.o. Cepin, podrazumijeva postupanje s
gradevnim otpadom koji nastaje tijekom gradenja u skladu s Propisima o postupanju s gradevnim otpadom
(Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom NN 38/08):

- gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to
predvidene

- posjednik gradevnog otpada duzan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno
skladistenje gradevnog otpada

- odvojeno skupljanje i privremeno skladistenje gradevnog otpada posjednik mora povjeriti
ovlastenoj osobi

- posjednik gradevnog otpada moZe obavljati oporabu gradevnog otpada na mjestu nastanka u
uredajima za materijalnu oporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim
posebnim propisom

- gradevni proizvod nastao materijalnom oporabom gradevnog otpada moze se ponovo uporabiti u
gradevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom

- odlaganje gradevnog otpada mozZe se obavljati u slu€ajevima kada ga nije moguce materijalno ili
energetski oporabiti

- gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se ovlastenim osobama koje upravljaju
odlagaliStima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom

3) Ukoliko se u postupku uklanjanja dijelova postojeceg objekta eventualno ukaze potreba za
zbrinjavanjem opasanog otpad u vidu azbestnih plo€a ili sl., isti je potrebno zbrinuti prema Naputku o
postupanju s otpadom koji sadrzi azbest ( NN 42/07)

MEVATSXA KOO 1
o : et ASSTVA
‘:jn-}am'.'rckcv;: : PROJEANT
P ing. grae,
C‘f’l;r('i.".'t":ll;':{c-'ﬂ')fu R
G 1202 N

Jambrekovi¢ Ivan d.i.g.

ZLATAR, rujan, 2025.g.
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[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

2.1.5. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

AB rampe i vanjske stepenice: ..........coooeiiiiiiiinnn, 53,10 m2
Povrsina nogostupa (bet.oploCnici): ..................... 262,80 m2
Ukupna povrSinazahvata: ................................. 315,90 m2

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE IZNOSI: ..... 47.380,00 € bez PDV-a

NANATSKA KOYOA Ve pgas Gy
SUEA G 0vaas iy
van Jambrekoyi¢ =
iyl 2. grad,
C\hi:(-i.‘-.'t',:lt':k-‘ﬂ';m e FROJEKTANT:
G 1202 AN/

Jambrekovi¢ Ivan d.i.g.

ZLATAR, rujan, 2025.g.
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= ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1409/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1409/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Miroslava KrleZe, Kralja Zvonimira 100, Cepin, OIB: 99061834293
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA:

GRADEVINA:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Miroslava Krleze, Cepin — dogradnja $kolskog aneksa

Kralja Zvonimira 100, Cepin, k. &. br. 2516, k.o. Cepin

2.2.GRAFICKI PRILOZI

2.21.
2.2.2.
2.24.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

Situacija — postojece stanje
Gradevinska situacija prom. povrsina
Detalj rampi i zidova okolisa

Detal;j linijskog odvodnog kanala 1

Detalj linijskog odvodnog kanala 2

Detalj vanjskih AB stepenica

Detalj AB zidova rampi

Detalj tipskog bet.park. rubnjaka 5/20 cm

1:200
1:200
1:100
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20

ZLATAR, rujan, 2025.g.
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LEGENDA

'g’,’% predmetna gradevina: zate€eno stanje
§ predmetna gradevina: nova Skolska dvorana ( u fazi izgranje)
_H_ dogradeni Skolski aneks

obuhvat zahtava

novozasadeno drvece
kolni prilaz na Cesticu

novi ulaz u objekt

prometni znak obaveznog zaustavljanja B02

prometni znak ograni¢enja brzine B31

moguci smjer kretanja vatrogasnih vozila

povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila

PROSTOR ZA INVTERV.

POPLOCENJE / OBRADA PARTERA

postojeée asfaltirane povrsine

betonski oplo¢nici - novi

zatravljeni PVC elementi

travnate povrsine

linijski odvodni kanal

+0,00=91,88 m n.m

NAPOMENA:
Kotu relativhe "nule"

betonski oplocnici - postojeci

novog dijela konstrukcije

po potrebi prilagoditi aps.visini hodne plohe

prizemlja na postoje¢em dijelu gradevine

"JAM-ING" d.o.0.

tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

ZLATAR, GAJEVA 7a/lll

broj revizije:

tel/fax 049/466-100
investitor: . .
OS MIROSLAV KRLEZA, CEPIN projektant:
Kralja Zvonimira 100, 31431 CEPIN lvan —_—
0
%H%Mw%&w»mww J .m:.__u—.mxoi & ...ﬁ... ﬁmﬁﬂ”ﬁsﬂggg
REKONSTRUKCIJA ZGRADE 0% M. KRLEZA | di9- OMisitentiderjer sraesnanty .@
. imira CEPIN - DOGRADNJA SKOLSKOG ANEXA G 1202
Kralja Zvoni Kralja Zvonimira 100, Cepin
k&br. 2516, k.o. Cepin sadrzai: GRADEVINSKA SITUACIJA
naziv projekta: GLAVNI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA
\\\/ strukovna odrednica projekta: oznaka nacrta:
GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRSINA
mierilo: 1:200 | zOoP:1409/24 | TD:G-PR 1409/24 | mjesto i datum: Zlatar, rujan, 2025 |list: 2.2.2.
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broj revizije:

"JAM-ING" d.o.o. ZLATAR, GAJEVA 7a/lll
tvrtka za graditeljstvo i trgovinu tel/fax 049/466-100
Tnvestior: - -
OS MIROSLAV KRLEZA, CEPIN projektant:
Kralja Zvonimira 100, 31431 CEPIN lvan \
OIB 99061834293 Jambrekovié¢ i

gradevina: N . di
REKONSTRUKCIJA ZGRADE OS M. KRLEZA g
CEPIN - DOGRADNJA SKOLSKOG ANEXA
Kralja Zvonimira 100, Cepin

k.&.br. 2516 , k.o. Cepin
naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

sadrzaj; DETALJ RAMPI | ZIDOVA
OKOLISA

strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRSINA

oznaka nacrta:

mjerilo: 1:200 | zoP:1409/24 [ TD:G-PR 1409/24| mjesto i datum: Zlatar, rujan, 2025
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"JAM-ING" d.o.0. ZLATAR, GAJEVA 7a/lll broj revizije:
tvrtka za graditeljstvo i trgovinu tel/fax 049/466-100
investitor: . . "
OS MIROSLAV KRLEZA, CEPIN projektant: \
Kralja Zvonimira 100, 31431 CEPIN lvan \ -
\ / ATSEA KON ORA I3 g
OIB 99061834293 Jambrekovié b dambrekne ™ s
gradevina: . . di Ciphing, gras.
REKONSTRUKCIJA ZGRADE OS M. KRLEZA 9 O¥letent nfesiergrsdevtuanty -
CEPIN - DOGRADNJA SKOLSKOG ANEXA G 1202
Kralja Zvonimira 100, Cepin
kbr. 2516, ko. Cepin sadrzaj; DETALJ LINIJSKOG ODVODNOG
naziv projekta: GLAVNI PROJEKT KANALA - 1
strukovna odrednica projekta: oznaka nacrta:
GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRSINA
mierilo: 1:20 | zoP:1409/24 | TD:G-PR 1409/24| miesto i datum: Zlatar, rujan, 2025 |iist: 2.2.4.




betonska galanterija d=6 cm

pijesak 4-8 mm, d=3 cm

nosivi tampon od $ljunka 20 cm
geotekstil

nasip od $ljunka ili uredena posteljica

— polimer cementni tipski odvodni kanal
s ugradenim padom

polimer cementni tipski odvodni kanal

s ugradenim padom, S$irine 15 cm,
dubine 15 - 25 cm,

— betonski plast C25/30
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tvrtka za graditeljswé i t;go;/inu

ZLATAR, GAJEVA 7a/lll
tel/fax 049/466-100

broj revizije:

investitor: N

OS MIROSLAV KRLEZA, CEPIN
Kralja Zvonimira 100, 31431 CEPIN
OIB 99061834293

gradevina: . .
REKONSTRUKCIJA ZGRADE OS M. KRLEZA
CEPIN - DOGRADNJA SKOLSKOG ANEXA
Kralja Zvonimira 100, Cepin

k.c.br. 2516 , k.0. Cepin

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

projektant: f\
Ivan \ RISt Koy
. \ O Gaxp gy

Jambrekovi¢ S e damtrceyt

. gl ing. grad,
dig. m"'milka'jnw«-rmmu p——

G 1202

sadrzaj; DETALJ LINIUSKOG ODVODNOG

KANALA - 2

strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRSINA

oznaka nacrta:

mierilo: 1:20

zoP:1409/24 | 70:G-PR 1409/24| mjesto i datum: Zlatar, rujan, 2025

list: 2.2.5.
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"JAM-ING" d.0.0 ZLATAR, GAJEVA 7a/lll broj revizie:

tel/fax 049/466-100

investitor: N

OS MIROSLAV KRLEZA, CEPIN
Kralja Zvonimira 100, 31431 CEPIN
OIB 99061834293

gradevina:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE O$ M. KRLEZA
CEPIN - DOGRADNJA SKOLSKOG ANEXA
Kralja Zvonimira 100, Cepin

k.c.br. 2516 , k.0. Cepin

O Gt gy

projektant: f\

Ivan ., "\ KRVATSXA koya,

Jambrekovi¢ S Man dambrekonie
N ip.ing. 126,

d|g_ Nn'lmi[i}:

Rl =

G 1202

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

sadrza; DETALJ VANJSKIH STEPENICA

strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRSINA

oznaka nacrta:

mierilo: 1:20

zoP:1409/24 | 70:G-PR 1409/24| mjesto i datum: Zlatar, rujan, 2025

list: 2.2.6.
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"JAM-ING" d.o.0. ZLATAR, GAJEVA 7a/lll broj revizije:
tvrtka za graditeljstvo i trgovinu tel/fax 049/466-100
investitor: . . "
OS MIROSLAV KRLEZA, CEPIN projektant: \
Kralja Zvonimira 100, 31431 CEPIN lvan \ -
., \ ATSKA KOY03A vy
OI6 99061834293 Jambrekovi¢ NS bk
gradevina: . . di o srad,
REKONSTRUKCIJA ZGRADE OS M. KRLEZA 9 T
CEPIN - DOGRADNJA SKOLSKOG ANEXA G 1202
Kralja Zvonimira 100, Cepin
k.c.br. 2516 , k.0. Cepin
sadrzaj; DETALJ ZIDOVA RAMPI

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRSINA

oznaka nacrta:

mierilo: 1:20

zoP:1409/24 | 70:G-PR 1409/24| mjesto i datum: Zlatar, rujan, 2025

list: 2.2.7.




betonska galanterija d=8 cm

pijesak 4-8 mm, d=4 cm

nosivi tampon od §ljunka 20 cm
geotekstil

nasip od $ljunka ili uredena posteljica

20
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"JAM-ING" d.o.0. ZLATAR, GAJEVA 7a/lll broj revizije:
tvrtka za graditeljstvo i trgovinu tel/fax 049/466-100
investitor: . .
OS MIROSLAV KRLEZA, CEPIN projektant:
Kralja Zvonimira 100, 31431 CEPIN lvan \ -

\ / ATSKA KDY I g,
oB 9?061834293 Jambrekovié \ob/ ﬂz'wé LA GRS
gradevina: . . di :
REKONSTRUKCIJA ZGRADE OS M. KRLEZA 9 Rl =
CEPIN - DOGRADNJA SKOLSKOG ANEXA G 1202
Kralja Zvonimira 100, Cepin
k.c.br. 2516 , k.0. Cepin

drza; DETALJ PARKOVNIH RUBNJAKA
naziv projekta: GLAVNI PROJEKT sacral

strukovna odrednica projekta: oznaka nacrta:

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRSINA

mierilo: 1:20 | zoP:1409/24 | TD:G-PR 1409/24| mjesto i datum: Zlatar, rujan, 2025 |iist: 2.2.8.
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