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1.0PCI DIO

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

HRVATSKA

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080552455
OIB:
38247477481
EUID:
HRSR.080552455
TVRTKA:
1 F.I.L.D. PROJEKT d.o.o. za gradenje, projektiranje i nadzor
1l F.I.L.D. PROJEKT d.o.o.
SIEDISTE/ADRESA:

1 Zagreb

(Grad Zagreb)

V Ravnice 10

PRAVNI OBLIK:

1 drustvo s ogranidenom odgovornoscéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 *
1 *
1 *
1

1 *
1

1 *
l *
1 *
1 *
1 *
1 *
1 *
1 *
1 *
1 *

- Gradenje, projektiranje i nadzor;

- Proizvodnija elektri&nih strojeva i aparata,
d.n.;

- Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih
procesa;

- Racunalne 1 srodne djelatnosti;

- Tehni&ko ispitivanje i analiza;

Izrada i izvedba projekata iz podrucja

elektrike i elektronike:;

Zastupanije stranih tvrtki;

- Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu te

ustupanje istih stranom izvodadu u zemlji;

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme,

ukljucujuéi racéunala;

- Kupnja i prodaja robe;

- Obavljanje trgovackog posredovanja na domac¢em i
inozemnom trZistu;

- Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje,
kontrolu, ispitivanje, za navigacijske i druge
namjene, osim kontrole opreme za industrijske
procese;

- Popravak elektriénih aparata za kucanstvo;

- Razvoj, projektiranje, proizvodnja, montaZa i
odrZavanje sustava za3tite od poZara i
eksplozije;

- Izrada nacrta za strojeve 1 industrijska
postrojenja;

- Izrada projekata za kondicioniranje
hladenje, projekata za sanitarnu ko
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

. N

/

o IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
kontrolu one&iic¢avanija, projekata akusticnosti
i sl.

- djelatnost privatne zastite

- ispitivanje plinskih instalacija

ispitivanje wventilatorskih i klima uredaja

- ispitivanje gromobranskih instalacija

- ispitivanje elektro instalacija

- energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

~ oo
¥ % % ¥ 3
1

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 Damir Kuharié¢, OIB: 17455314852
Zagreb, Viroviti&ka 5
4 - ¢lan drustva

4 Kre3imir Pai¢, OIB: 72850040105
Zagreb, Horvacanska cesta 39
4 - ¢lan dru3tva

9 SILVIO PREGLEJ, OIB: 42929633286
Veliko Polje, ZEZEVICKA 12
4 - &lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Damir Kuharié, OIB: 17455314852
Zagreb, Viroviticka 5
1 - direktor
1 - zastupa drudtvo pojedinaéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

1 DrusStveni ugovor od 13.02.2006. godine.

2 Odlukama od 19.11.2007. godine o promjeni predmeta
poslovanja druita i izmjenama Drudtvenog ugovora, izmijenjen
je temeljni akt drusta Druitveni ugovor od 13.02.2006.
godine u skladu s navedenim promjenama. Proc¢i3c¢eni tekst
Drudtvenog ugovora od 19.11.2007. godine prilaZe se u sudski
registar.

3 Odlukom &lanova drudtva od 29.01.2010. godine izmijenije
Dru$tveni ugovor od 19.11.2007. godine koji se u cije
zamjenjuje novim tekstom koji se prilaZe i ulaiZe
sudskih isprava.

5 Odlukom osnivaca od 18.04.2011. godine izmijenje
Drustveni ugovor od 29.01.2010. godine i stavljén|

snage, dok se Drustveni ugovor od 18.04.2011. god%
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i REPUBLIKA HRVATSKA
@ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSTI:
Osniwva&ki akt:

i ulaZe u zbirku sudskih isprava.
6 Odlukom osnivaca od 23.05.2011. godine izmijenjen je
DruStveni ugovor od 18.04.2011. godine i stavljen izvan

snage,

dok se Drustveni ugovor od 23.05.2011. godine prilaZe

i ulaZe u zbirku sudskih isprava.
7 0dlukom osnivaéa od 19.05.2014. godine izmijenjen je
Drustveni ugovor od 23.05.2011. godine i to odredba koja se

odnosi

na predmet poslovanja.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi
10 Ovom druStvu pripojenc je drudtvo PROPRIO MARTE drustvo s
ogranidenom odgovornoséu za trgovinu, Zagreb, V Ravnice 10,
upisano u sudskom registru Trgovackog suda u Zagrebu pod
MBS: 080864493, OIB: 34974506009, na temelju odluke
skupitine drustva F.I.L.D. PROJEKT d.o.o. za gradenje,
projektiranje i nadzor, Zagreb, V Ravnice 10 od 24.08.2017.

godine

te odluke skup&tine druitva PROPRIO MARTE drudtvo s

ogranicenom odgovornoi¢u za trgovinu, Zagreb, V Ravnice od
24.08.2017. godine kojima je dano odobrenje na Ugovor o
pripajanju od 24.08.2017. godine.

Odluke

ZABILJEZBE:

o pripajanju nisu pobijane.

Redni broj zabiljeZbe: 1
1 - Preostala svota temeljnog kapitala u novcu u iznosu od

10.000,

godine

00 kn bit ¢e uplaé¢ena na racéun drustva u roku jedne
od dana upisa drustva u sudski registar.

Redni broj zabiljeZbe: 2
2 - Preostala svota temeljnog kapitala u novcu u iznosu od

10.000,

00 kn uplaé¢ena je na rac¢un drustva pa je time

temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn uplacen u
cijelosti.

FINANCIJSKA IZVIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 17.06.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-06/947-4 22.02.,2006 Trgovacki sud u
0002 Tt-07/13756-4 12.12.2007 Trgovacki sud u
0003 Tt-10/1135-2 08.02.2010 Trgovacki sud u
0004 Tt-10/13552-2 09.11.2010 Trgovacki sud u
0005 Tt-11/5814-2 05.05.2011 Trgovacki sud u

D004, 2020-07-08 10:23:57
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0006 Tt-11/7624-2  02.06.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-14/12681-2 27.05.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-15/18220-2 09.07.2015 Trgovac¢ki sud u Zagrebu
0009 Tt-16/28845-1 23.08.2016 Trgovacki sud u Zagrebu

0010 Tt-17/32834-2 04.09.2017 Trgovacki sud u Zagrebu

eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu
eu

U Zagrebu, 08. srpnja 2020.

/ 24.06.2009 elektronic¢ki upis
/ 29.03.2010 elektronidki upis
/ 25.03.2011 elektronic¢ki upis
/ 29.03.2012 elektroni&ki upis
/ 14.03.2013 elektronié¢ki upis
/ 21.03.2014 elektroni&ki upis
/ 30.06.2015 elektroni&ki upis
/ 30.03.2016 elektronicki upis
/ 28.04.2017 elektroniéki upis
/ 24.04.2018 elektronicki upis
/ 18.04.2019 elektroni&ki upis
/ 17.06.2020 elektronic¢ki upis
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IMENOVANJE PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19):

RJESENJE br. 132/24-El

1. Damir Kuhari¢, dipl. ing. el., postavlja se za projektanta za Glavni projekt Elektrotehni¢ki projekt za:

INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN
Kralja Zvonimira 100, 31431 Cepin

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE
MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN — DOGRADNJA
SKOLSKOG ANEKSA
lokacija:

k.&. 2516, k.0. Cepin ]
adresa: Kralja Zvonimira 100, Cepin

STRUKA PROJEKTA: Elektrotehnicki projekt
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt
TEHNICKI DNEVNIK: 132/24-El

ZAJ. OZNAKA PROJ.: 1409/24

2. Projektant Damir Kuhari¢, dipl.ing.el., br.ovl. E2075 odgovoran je za medusobnu uskladenost i
potpunost svih projekata tehniCke dokumentacije iz toCke 1. ovog rjedenja.

Imenovani ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih projektanata i
ovlastenih inZzenjera pod rednim brojem E2075.

Zagreb, rujan 2025.
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IZJAVA O USKLADENOSTI

Na temelju ¢lanaka stavka 68. i Clanka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje
se:

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA ZAKONOM O GRADNUJI
TE POSEBNIM ZAKONIMA | PROPISIMA

PROJEKTANTSKA F.I.L.D. Projekt d.o.o.,
TVRTKA: 10 000 Zagreb, V. Ravnice 10
PROJEKTANT: Damir Kuhari¢, dipl.ing.el.,
br.ovl. E2075
za projekt:
INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

Kralja Zvonimira 100, 31431 Cepin

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE MIROSLAVA
KRLEZE, CEPIN — DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA

lokacija:

k.&. 2516, k.0. Cepin )
adresa: Kralja Zvonimira 100, Cepin

STRUKA PROJEKTA: Elektrotehnicki projekt
RAZINA RAZRADE: Glavni projekt
TEHNICKI DNEVNIK: 132/24-El

ZAJ. OZNAKA PROJ.: 1409/24

Potvrdujemo da je ovaj glavni projekt uskladen s:
* Prostorni plan uredenja
* propisima o tehni¢kim normativima i standardima, te odredbama posebnih zakona i drugim propisima

PriloZzeni popis propisa i norma Cini sastavni dio ove izjave.

Zagreb, rujan 2025.

PROJEKTANT:
Ovlasteni inzenjer

Damir Kuhari¢ dipl.ing.el.
Ovlastenje broj 2075
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PRIMIJENJENI ZAKONI, PRAVILNICI | PROPISI

1) Zakoni

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN br.
78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o zastiti od pozara ( NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)
Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o elektronic¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)

2) Pravilnici

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremaniju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o elektriénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN
br. 43/16, 126/21)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznagavanju gradevnih proizvoda
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11, 80/13, 126/21)
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19, 126/21)

Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajedni¢kog koridtenja elektroniCke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme (NN 36/16)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99, 92/10)

Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN 57/14)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13)

Pravilnik o tehniCkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN 69-1202/97)
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12, 98/21)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovolijiti u slu¢aju
pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12, 71/14)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu od statickog elektriciteta (SL br. 62/73, NN br.
59/96)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.
145/04)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15-ispravak, 61/16)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mreZu poslovnih i stambenih
zgrada (NN 116/17)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektricne instalacije niskog napona (SL br. 53/88; NN
5/02)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrZavanje plinskih
kotlovnica (SL br. 10/90, 52/90)



Naziv projektantskog ureda:
S": F.L.L.D. Projekt d.o.o. Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE $KOLE Stranica:
Mjesto i datum izrade: MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN - DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA 12
Zagreb, rujan 2025.

3) Propisi

- Tehnicki propisi za niskonaponske el. instalacije (NN 5/10)
- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br.
3/07)

- Tehnicki propisi za zastitu gradevina od djelovanja munja (NN 87/08; 33/10)

4) Norme
ELEKTROTEHNICKA ZASTITA

HRN IEC/TS 60479-1:2007 Ucinci struje na ljude i domace zivotinje - 1. dio: Opc¢a gledista (IEC/TS
60479-1:2005)

HRN IEC/TS 60479-2:2007 Uginci struje koja prolazi kroz ljudsko tijelo - 2. dio: Posebna gledista
(IEC/TS 60479-2:2007)

HRN HD 60364-4-443:2016 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-44: Sigurnosna zastita --
Zastita od naponskih i elektromagnetskih smetnji -- 443. odjeljak: Zastita od prolaznih atmosferskih
ili sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44:2007/am1:2015, MOD; HD 60364-4-443:2016)

HRN HD 60364-4-43:2011 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zastita --
Nadstrujna zastita (IEC 60364-4-43:2008, MOD+Corr.1:2008; HD 60364-4-43:2010)

HRN HD 60364-5-51:2010 Elektri¢ne instalacije zgrada -- Dio 5-51: Odabir i ugradba elektricne
opreme -- Zajednicka pravila (IEC 60364-5-51:2005, MOD; HD 60364-5-51:2009)

HRN HD 60364-5-52:2012 Niskonaponske elektricne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja
elektricne opreme -- Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-
52:2011)

HRN HD 60364-6:2016 Niskonaponske elektriéne instalacije -- 6. dio: Provjeravanje (IEC
60364-6:2016; HD 60364-6:2016)

HRN HD 308 S2:2002 Prepoznavanje Zila u kabelima i prikljuénim gipkim vodovima (HD 308
$2:2001)

HRI CLC/TR 50480:2012  Odredivanje presjeka vodita i odabir zastitnih naprava (CLC/TR
50480:2011)

HRN EN IEC 62368-1:2020 Oprema audio/video, informacijske i komunikacijske tehnologije -- 1.
dio: Zahtjevi sigurnosti (IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020)

IEC 60825-2:2021 Safety of laser products. part 2: safety of optical fiber communication systems
IEC 62368-1:2018 Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1:
Safety requirements

HRI CLC/TR 50469:2009 Sustavi zastite od munje -- Simboli (CLC/TR 50469:2005)

HRN EN 62305-1:2013, Zastita od munje -- 1. dio: Opéa nacela (IEC 62305-1:2010, MOD; EN
62305-1:2011)

HRN EN 62305-2:2013 Zastita od munje — 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2010,
MOD; EN 62305-2:2012)

HRN EN 62305-3:2013 Zastita od munje — 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost
za zivot (IEC 62305-3:2006, MOD; EN 62305-3:2006)

HRN EN 62305-4:2013 Zastita od munje — 4. dio: Elektriéni i elektronicki sustavi unutar
gradevina (IEC 62305-4:2010, MOD; EN 62305-4:2011)

KABELSKE TRASE, POLICE, VODENJE KABELA I SL.

HRN HD 60364-5-52:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja
elektricne opreme -- Sustavi razvodenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-
52:2011)

HRN EN 61386-24:2011 Sustavi cijevi za vodenje kabela -- 24. dio: Posebni zahtjevi -- Sustavi
cijevi za podzemno polaganje (IEC 61386-24:2004; EN 61386-24:2010)EN 50086-2-1 Conduit
systems for electrical installations - Part 2-1: Particular requirements for rigid conduit systems
HRN EN 61386-23:2007 Sustavi cijevi za vodenje kabela -- 23. dio: Posebni zahtjevi --
Sustavi gipkih cijevi (IEC 61386-23:2002; EN 61386-23:2004+AC:2004)

HRN EN 61386-24:2011  Sustavi cijevi za vodenje kabela -- 24. dio: Posebni zahtjevi -- Sustavi
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cijevi za podzemno polaganje (IEC 61386-24:2004; EN 61386-24:2010)
ANSI/TIA/EIA-568-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces.

UZEMLJENJE

HRN HD 60364-5-54:2012 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -- Dio 5-54: Odabir i ugradnja
elektricne opreme -- Uzemljenja i zastitni vodi¢i (IEC 60364-5-54:2011; HD 60364-5-54:2011)
ANSI/TIA/EIA-607-94 Commercial Building Grounding and Bonding Reguirements for
Telecommunications.

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST - NORMIZACIJA

HRN EN 50130-4:2012 Alarmni sustavi -- 4. dio: Elektromagnetska kompatibilnost -- Norma
porodice proizvoda -- Zahtjevi za otpornost na smetnje za dijelove vatrodojavnih, protuprovalnih,
protuprepadnih, TV zatvorenog kruga, kontrole pristupa i socijalnih alarmnih sustava (EN 50130-
4:2011)

HRN EN 50065-1:2012 Signalizacija na niskonaponskim elektricnim instalacijama u
frekvencijskom opsegu 3 kHz do 148,5 kHz -- 1. dio: Opci zahtjevi, frekvencijski pojasi i
elektromagnetske smetnje (EN 50065-1:2011)

HRN EN IEC 61000-6-3:2021 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) -- Dio 6-3: Norme
srodnih podrucja -- Norma emisije za opremu u stambenoj okolini (IEC 61000-6-3:2020; EN IEC
61000-6-3:2021)

HRN EN IEC 61000-6-1:2019 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) -- Dio 6-1: Norme
srodnih podrucja -- Otpornost za stambena, poslovna i lakoindustrijska okruzenja (IEC 61000-6-
1:2016; EN IEC 61000-6-1:2019)

HRN EN IEC 61000-6-2:2019 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) -- Dio 6-2: Norme
srodnih podrugja -- Otpornost za industrijska okruzenja (IEC 61000-6-2:2016; EN IEC 61000-6-
2:2019)

HRN EN IEC 62040-3:2021 Energetski sustavi neprekidnog napajanja (UPS) -- 3. dio: Metoda
specificiranja svojstava i ispitnih zahtjeva (IEC 62040-3:2021; EN IEC 62040-3:2021)

HRN EN 50130-4:2012 Alarmni sustavi -- 4. dio: Elektromagnetska kompatibilnost -- Norma
porodice proizvoda -- Zahtjevi za otpornost na smetnje za dijelove vatrodojavnih, protuprovalnih,
protuprepadnih, TV zatvorenog kruga, kontrole pristupa i socijalnih alarmnih sustava (EN 50130-
4:2011)

HRN EN 50561-1:2013 Uredaji za komunikaciju preko energetskih vodova koji se
upotrebljavaju u niskonaponskim instalacijama -- Karakteristike radio smetnji -- Granice i metode
mjerenja -- 1. dio: Uredaiji za kué¢nu upotrebu (EN 50561-1:2013)

HRN EN 55014-2:2021 Elektromagnetska kompatibilnost -- Zahtjevi za kuéanske uredaje,
elektriCne alate i sli¢ne uredaje -- 2. dio: Otpornost -- Norma porodice proizvoda (CISPR 14-2:2020;
EN IEC 55014-2:2021)

HRN EN IEC 61326-1:2021 Elektricna oprema za mijerenje, vodenje i laboratorijsku uporabu --
Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) -- 1. dio: Opéi zahtjevi (IEC 61326-1:2020; EN
IEC 61326-1:2021)

EN/IEC 61000-1-2 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 1: General - Section 2: Methodology
for the achievement of functional safety of electrical and electronic equipment

EN/IEC 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3: Limits - Section 2: Limits for
Harmonic Current Emissions (equipment current <16A per phase)

EN/IEC 61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3: Limits - Section 2: Limits of Voltage
Fluctuations and Flicker (equipment current <16A per phase)

EN/IEC 61000-3-8 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3: Limits - Section 8: Signalling on low-
voltage electrical mstallations - Emission levels, frequency bands and electromagnetic disturbance
levels

EN/IEC 61000-4 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4: Testing and measurement

EN/IEC 61000-5-1 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 5: Installation and mitigation guidelines
— Section 1: General considerations - Basic EMC publication

EN/IEC 61000-5-2 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 5: Installation and mitigation guidelines
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— Section 2: Earthing and cabling

EN/IEC 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6: Generic standards - Section 1:
Immunity for residential, commercial and light-industrial environments

EN 55024 Immunity Limits for Information Technology Equipment

EN 61131-2 Programmable Controllers. Part 2: Equipment Requirements and Tests

ENV 50140 RF Radiated Immunity

ENV 50141 RF Conducted Disturbances

ENV 50204 Immunity to GSM/Pulsed RF

pr EN 54-7

CISPR 22 Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and
methods of measurement

ITU-T G.107 Transmission aspects of unbalance about Earth.

KABELI U UVJETIMA POZARA | POZARNE BARIJERE

IEC 60332-1 Tests on electric cables under fire conditions, Part 1: Test on a single vertical insulated
wire or cable

IEC 60332-2 Tests on electric cables under fire conditions. Part 2: Test on a single small vertical
insulated copper wire or cable

IEC 60332-3 Tests on electric cables under fire conditions. Part 3: Tests on bunched wires or cables
IEC 60695-1 Fire hazard testing. Part 1: Guidance for assessing fire hazard of electrotechnical
products

IEC 60754-1 Test on gases evolved during combustion of materiais from cables, Part 1:
Determination of the amount of halogen acid gas

IEC 60754-2 Test on gases evolved during combustion of electric cables, Part 2: Determination of
degree of acidity of gases evolved during the combustion of materials taken from electric cables
by measuring pH and conductivity

IEC 61034-1 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions, Part 1 Test
apparatus

IEC 61034-2 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions, Part 2: Test
procedure and reguirements

HRN DIN 4102-1:2000 PonaSanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru -- 1. dio:
Gradevni materijali -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak 1:1998)
HRN DIN 4102-5:1996 Pona8anje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u pozZaru -- 5. dio:

Pregrade otporne na pozar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja otporna na pozar --
Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-5:1977)

HRN DIN 4102-9:1996 Pona$anje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u pozaru -- 9. dio:
Pregrade za kabele -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-9:1990)

HRN DIN 4102-11:1996 Pona8anje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u pozaru -- 11.
dio: Cijevna oplastenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije okna i kanali te poklopci njihovih
revizijskih otvora -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-11:1985)

HRN DIN 4102-12:2000 Pona8anje gradevnih materijala i elemenata u pozaru -- 12. dio:
Ocuvanije funkcije sustava elektri¢nih kabela -- Zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-12:1998)

MEHANICKA ZASTITA | OTPORNOST NA UTJECAJE OKOLINE

EN/IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Gode)

EN/IEC 60068-1 Environmental testing. Part 1: General and guidance

HD 323.2.14 Basic environmental testing procedures. Part 2: tests, test N: changes of temperature
HD 323.2.38 Basic environmental testing procedures. Part 2: tests, test Z/AD: composite
temperature/humidity cyclic test.

SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

HRN EN 2:1997 Razvrstavanje pozara

HRN DIN VDE 0833-1:1998 Sustavi za dojavu opasnosti od poZara, provale i prepada - 1. dio: Opdi
zahtjevi

HRN DIN VDE 0833-2:2005 Sustavi za dojavu opasnosti od pozara, provala i prepada - 2. dio:
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Zahtjevi za pozarno uzbunjivanje

- HRN DIN 14675:2005 Sustav za dojavu pozara — Ugradba | djelovanje

- HRN IEC 60839-1-4:1998 Alarmni sustavi - 1. dio: Opéi zahtjevi - 4. odjeljak: Pravila prakse

- HRN EN 50130-4:1997 Alarmni sustavi - 4. dio: Elektromagnetska kompatibilnost - Norma srodnih
proizvoda - Zahtjevi otpornosti alarmnih sustava za poZar i provalu te socijalni alarmni sustavi

DIJELOVI SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

- HRN EN 54-1:2005 Dijelovi sustava za automatsku dojavu poZara -- 1. dio: Uvod

Components of automatic fire detection systems -- Part 1: Introduction

- HRN EN 54-2:2005 Dijelovi sustava za automatsku dojavu pozara -- 2. dio: Uredaji za upravljanje i
signalizaciju

Fire detection and fire alarm systems -- Part 2: Control and indicating equipment

- HRN EN 54-4:2005 Dijelovi sustava za automatsku dojavu pozara -- 4. dio: Uredaji za napajanje
elektricnom energijom

Fire detection and fire alarm systems -- Part 4: Power supply equipment

- HRN EN 54-5:2005 Dijelovi sustava za automatsku dojavu pozara -- 5. dio: Temperaturni
detektori -- ToCkasti detektori sa stati¢kim elementom
Components of automatic fire detection systems -- Part 5: Heat-sensitive detectors -- Point
detectors containing a static element

- HRN EN 54-5:2005 Dijelovi sustava za automatsku dojavu poZara -- 6. dio: Temperaturni detektori
-- ToCkasti detektori bez statiCkog elementa

Components of automatic fire detection systems -- Part 6: Heat-sensitive detectors -- Rate of rise point
detectors without a static element

- HRN EN 54-7:2005 Dijelovi sustava za automatsku dojavu pozZara -- 7. dio: ToCkasti dimni
detektori -- Detektori koji upotrebljavaju rasap svjetlosti, prolaz svjetlosti ili ionizaciju
Components of automatic fire detection systems -- Part 7: Point type smoke detectors -- Detectors
using scattered light, transmitted light or ionization

- HRN EN 54-5:2005 Dijelovi sustava za automatsku dojavu pozara -- 8. dio: Temperaturni
detektori za visoke temperature
Components of automatic fire detection systems -- Part 8: High temperature heat detectors

- HRN EN 54-7:2005 Dijelovi sustava za automatsku dojavu pozara -- 9. dio: Ispitivanje osjetljivosti
na vatru

Components of automatic fire detection systems -- Part 9: Fire sensitivity test

- HRN DIN 14650-1:1997 Rucni detektori poZara A i B za primjenu na otvorenom prostoru - Izmjere i
zahtjevi

- HRN DIN 14650-2:1997 Rucni detektori poZara A i B za primjenu na otvorenom prostoru - Smjestaj
dijelova

- HRN DIN 14650 -3:1997 Ruéni detektori poZara A i B za primjenu na otvorenom prostoru - Impulsni
diskovi, impulsne opruge i uzemljenje

- HRN DIN 14651:1997 Rucni detektor pozara D za primjenu u suhim prostorijama

- HRN DIN 14652:1997 Ruc€ni detektori poZara E za primjenu na otvorenom prostoru

- HRN DIN 14655:1997 Rucéni detektor poZara G za primjenu u suhim prostorijama
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ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST

QPE RATO
" H DIS RIBUC JSKOG
SUSTAVA 40

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE
Sluzba za realizaciju investicijskih projekata [ pristup mrezi KRALJA ZVONIMIRA 100

SETALISTE KARDINALA FRANJE SEPERA 1A CEPIN

31000 OSIJEK 31431 CEPIN

Telefon: 0800 300 408
www.hep.hr/ods
info.dposijek@hep.hr

NAS BROJ: 400800103/7456/25JR VAS BROJ: JR DATUM: 29.09.2025.
PREDMET: Elektroenergetska suglasnost

HEP-Cperator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, (u daljnjem tekstu: HEP ODS}, na osnovi Pravila o
prikljuéenju na distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnikafinvestitora gradevine OSNOVNA SKOLA
MIROSLAVA KRLEZE, KRALJA ZVONIMIRA 100, 31431 CEPIN, OIB: 99061834293 (u dalinjem tekstu: Podnositelj zahtjeva),
izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4008-70339256-100010766

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
19.08.2025 g. pod urudZbenim brojern 400800103/10795/25A8, za Osnovna $kola (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

KRALJA ZVONIMIRA 100, 31431 CEPIN, k.&.br. 2516; k.0. Cepin.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sfiededi
uvjeti prikljucenja na elektroenergetsku distribucijsku mreZu radi: povecanje prikijuéne snage, promjene na prikljuc¢ku, promjena
kategorije korisnika mreze, a na temelju idejnog rigenja Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABDEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Javna ili drustvena

Vrsta proizvodneg postrojenja: suncéana elektrana

Ukupna instalirana snaga proizvodnog postrojenja: 45,00 kW
Planirano godi$nje preuzimanje energije iz mreze: 100.000,00 kWh
Planirana godisnja predaja energije u mrezu: 50.000,00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeca i/ili planirana
distribucijska elektroenergetska mreza.

tl. UVJETI PRIKLJUCENJA
3.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu

Ukupna prikljuéna snhaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 200,00 kW

Postojeca prikljuna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 80,00 kW na OMM broj 0808074976
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 45,00 kW

Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV

Mijesto prikljuéenja na mrezu: NN podzemna mreza

Napajanje mjesta prikljuéenja iz: 1TS1230 CEPIN 24 / izvod: Odlaz u SKO $kola

Mjesto razgranienja vlasnistva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimania energije) je:
SPMO-MG.
E

HEP-Gperator distribucijskog sustava ¢.o.0. Maticni broj 1543931
Uprava drustva OIB 4653050075
Direktor- predsjednik Uprave Anton Mams G Trgovadki sud u Zagrebu ME3
Direktor- clan Uprave Davor $okad Clan Uprave lvica Lonéar Uplacen temeljni kapital 32 33
Frivredra banka Fagren d d | IB&N HRS323400091 146077557
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Mrezni uredaj za odvajanje smjesten je u: SMRO.
3.2. Obracunska mjerna mjesta

Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1
Mjesta mjerenja elektri¢ne energije: SPMO-MG.
Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za obragunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektriCna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazecim zakonima, tehnigkim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima distribucijskog sustava i Pravilnikom o opc¢im uvjetima za koritenje mreze i opskrbu
elektricnom energijom te uvjetima iz ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehni¢ke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju
se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektricne instalacije Gradevine prema o&ekivanoj maksimaltnoj struji tropolnog kratkog spoja od 25
kA u mrezi niskog napona.

Zastita od elektri¢nog udara u slucaju kvara (indirektni dodir) u elektroenergetskoj mrezi operatora distribucijskog sustava izvedena
je:

- TN-C-S sustavom uzemljenja.
U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi¢a (N-vodica) i zastitnog vodica (PE-vodica) do mjesta razgraniGenja vlasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.
Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuSenjem postrojenja i instalacija Gradevine
moze iznositi najvise:

- narazini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tiedan dana.

Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektri¢noj instalaciji ne uzrokuju poremeéaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljuguje iskljugivo u sluéaju prekida napajanja
elektriénom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (priklju¢enih preko drugog obracunskog mjernog mjesta).

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUGENJA ZA ELEKTRANU
Nacin pogona definiran je u Prilogu 1. Tablica obragunskih mjernih mjesta

Otoéni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: lzmjenjivag

Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedece uvjete:

A) proizvodnog postrojenja sa sinkronim generatorom ili izmjenjivagem:
- razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
- razlika frekvencije manja od + 0,5 Hz (+ 0,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom)
- razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva.

B) proizvodnog postrojenja s asinkronim generatorom:
- Prije ukljugenja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem postiéi brzinu vrtnje u granicama + 5% u odnosu na

sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite proizvodnog postrojenja i distribucijske mreze. U slugaju
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odstupanja od propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvojiti proizvodno postrojenje iz paralelnog pogona. Za paraleini
pogon proizvodnog postrojenja s mrezom, proizvodno postrojenje mora biti opremljeno:
- Zastitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;
- Zastitom od smetnji i kvarova u mrezi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ograniéenje istosmjerne
komponente struje;
- Zastitom od otocnog pogona

Zastita mora imati mogucnost zatezanja djelovanja pojedinaéne zastite i memoriranja dogadaja koji su uzrokovali proradu zastite.
Instalacija suncane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u proizvodnom postrojenju mora biti opremljena generatorskim prekida¢em, koji moze biti i samostalni
uredaj ili integriran u izmjenjiva¢. U slucaju vise proizvodnih jedinica, vie uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili mogucnosti izoliranog
pogona proizvodno postrojenje mora biti opremljeno i glavnim prekidacem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za iskljuSenje s mreze moraju biti usuglasena s HEP
ODS-om. HEP ODS pridrzava pravo promjene pode$enja zastite u mreZi radi specifi¢nosti konfiguracije lokaine mreze ili temeljem
rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

VI. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljugiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o priklju¢enju, éime se ureduju uvjeti
prikljuenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za priklju¢enje i dinamika pla¢anja, te odnosi (prava, duznosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priklju€enja gradevine na distribucijsku mrezu,

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za priklju¢enje njegove gradevine na mrezu.

VII. UVJET!I ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a,
Za priklju¢enje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:

- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),

- dostaviti zahtjev za prikljuenje.

Prije poCetka koristenja mreZze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elekiricne energije s opskrbljivacem, odnosno
ugovor kojim se odreduje otkup elektri¢ne energije, za obracunska mjerna mjesta koja imaju definiranu prikljuénu snagu u smjeru
predaje u mrezu.

VIIl. OSTALI UVJETI

Rok vazenja EES za slozeni priklju¢ak jednak je roku vaZzenja ugovora o prikljuenju.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

- Zfan Uprave lvica Londar
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IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slu¢aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor

na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obra&unskih mjernih mjesta
2. Ponuda / Ugovor o prikljuéenju

Direktor

_/’ ) /Qﬁ?J//?
Dafijel llié, dipl.oeg., MBA
4 /

Dostauviti: HEP

- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

- Pismohrani -

B

HEP-Operator distrihuc§skog sustava d.o.o. Maticni broj 1643991

Uprava drustva 0OIB 46830600751

Direktor- predsjednik Uprave Anton Marusic | Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080434230
Direktor- ¢lan Uprave Davor Soka¢ | Direktor- ¢lan Uprave lvica Lonéar Uplacen temeljni kapital 92 831.110,00 EUR

Privredna banka Zagreb d d . IBAN HR5323400091110077557
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Prilog 1. Tablica obragunskih mjernih mjesta
Kategorija Napon Prikljuéna | Prikljuéna | Dopusteni Dopusteni AFI | NP*
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreze| OMM (kV)| snaga- snaga - |faktorsnage -|{faktor snage -| 3F
potroSnja | proizvodnja| potroSnja | proizvodnja®
(kW) (kw)
0808074976 SE 08 CEPIN Kupac s viastitom| 0,4 kV 200,00 45,00 0,95ind. -1 095-1 3 1
proizvodnjom

*na zahtjev HEP ODS-a i u drugadgijem opsegu u okviru propisanih granica
**NP - naéin pogona: 1 - paralelno s distribucijskom mrezom
2 - paralelno s distribucijskom mrezom i moguéno8éu izoliranog pogona
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HEP ODS KORISNIK MREZE

Slika 6. Prikljuéno mjerni ormar (PMO)/niskonaponski sklopni blok (NBO) za 1 OMM,
smjer proizvodnje: P < 50 kW , smjer potrognje: P>50 kW (poluizravno mjerenje)

—za suncane elektrane

Legenda:

-P1: univerzalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo
-T1,2,3: strujni mjerni transformatori

-Q1: tropolna osiguraé-rastavna sklopka

-Q2: Cetveropolna osiguraé-rastavna sklopka
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2. PRIKAZ PRIMIJENJENIH TEHNICKIH RJESENJA

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE
NA RADU

Temeljem odredbi Zakona o za&titi na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) daje se:
- prikaz tehnickih rieSenja za primjenu pravila zastite na radu

Prilikom izvodenja radova treba primjenjivati propisana pravila zastite na radu, Pravilnik o zastiti na radu
izvodaca radova, opce, tehnicke i tehnoloSke uvjete za radove i projektiranu opremu i eventualno izdane
upute od strane investitora.

1.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Opasnost od direktnog dodira dijelova pod naponom otklonjena je izoliranjem dijelova koji su u
normalnom pogonu pod naponom opashim po ¢ovjeka.

Zastita od indirektnog dodira provedena je sustavom TN-C-S

Sva kucista svih elektri¢nih i elektroni¢kih komponenti i opreme, spojeve i armature svih
kabela na mreZu spaja se na mrezu zajedni¢kog op¢eg uzemljenja.

Opasnost od Stetnih posljedica struja kratkog spoja - zastita je provedena izborom
odgovarajucih osiguraca.

Instalacija prema perifernoj opremi (javljaCi pozZara, ru¢ni javljaci poZara, vanjske i unutarnje
sirene) od centralnog uredaja izvedena je naponom do 24V.

Elektricne uredaje moguce je koristiti samo u granicama nazivnih vrijednosti.

Elektricne uredaje potrebno je zastiti od moguéeg utjecaja vode, elektri¢nog, kemijskog,
termi¢kog i mehani¢kog utjecaja.

Dijelove koji se predvideni za vanjsku montaZu moraju imati odgovarajuci stupanj zastite.
Svi kabeli su izolirani prema vazeéim propisima i standardima.

Svi kabeli polazu se tako da su zasti¢eni od mehanic¢kih ostecenja.

Za uvode kabela u uredaje potrebno je koristiti odgovarajuée uvodnice.

Svi priklju¢ci kabela moraju se rasteretiti naprezanja i oStrog savijanja.

Razvodni ormari opremljeni su natpisnim plo€icama, shemama i oznakama upozorenja na
opasnost od udara elektri¢ne struje.

Prilikom izvodenja radova obavezno je primjenjivati osobna zastitha sredstva predvidena
pravilnikom-elaboratom zastite na radu.

Prilikom izvodenja radova obavezno je koristiti samo instalacijski materijal koji sprjeCava
ozljede montera.

Kod preno$enja, manipuliranja, izrade i postavljanja kabela, potrebno je koristiti potrebne alate
i naprave i pri tome se pridrzavati uputa o koristenju istih.

ElektriCnu instalaciju obvezno je ispitati prije prvog uklju€enja i prije stavljanja u redoviti rad,
odnosno predaje korisniku.

Izabrana oprema takvih je tehnickih karakteristika da ne zahtjeva posebne mjere u pogledu
zastite od buke, poviSene temperature, opasnih i Stetnih tvari i plinova. Prilikom izvodenja
radova treba primjenjivati propisana pravila zastite na radu, Pravilnik o zastiti na radu
izvodacga radova, opce, tehnicke i tehnoloSke uvjete za radove i projektiranu opremu i
eventualno izdane upute od strane investitora.

Medu radnicima koji izvode radove treba biti jedan radnik osposobljen za pruzanje prve
pomoci opremljen propisanim kompletom sanitetskog materijala.

Sredstva za rad i osobna zastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena u skladu
s pravilima zastite na radu.
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21. Radove na jako strujnim instalacijama izvoditi u beznaponskom stanju, uz primjenu pet
osnovnih pravila sigurnog rada:

vidljivo iskljuciti i odvojiti napon

onemoguditi ponovno nenamjerno ili slu¢ajno uklju€ivanje napona

ustanoviti indikatorom beznaponskom stanje

izvrsiti uzemljivanje i kratko spajanje

ograditi se izolacijskim pregradama i sl. od dijelova koji ostaju pod naponom

22. Pri izvodenju radova na objektu treba biti omogucéen pristup do nuznih izlaza, odnosno pristup
vatrogasnoj tehnici na objektu.

23. Moguénost pozara javlja se pri transportu, uskladiStenju i manipulaciji sa zapaljivim materijalom
koji se koristi kod izrade instalacija, eventualnoj upotrebi lemilice i sli¢nih oruda, te stoga takve
faze rada trebaju biti organizirane po posebnim pravilima i s posebnim oprezom.

24. Rasvijetljenosti prostorija u predmetnoj gradevini projektirane su u skladu s medunarodnim
normam EN 12464-1 (Lightning of indoor workplaces) i EN 12464-2 (Lightning of outdoor
workplaces), te su predvidene sliede¢e minimalne jaCine rasvjete obzirom na namjenu prostora:
- hallovi, hodnici, WC-i, pretprostori WC-a, spremista - 150 Ix

- skladista, garderobe, sobe za odmor osoblja, tehnicki prostori - 250 Ix

25. U svim evakuacijskim koridorima postoji sigurnosna rasvjeta s vlastitim izvorom napajanja
(akumulatorom) koja se automatski pali u slu€aju nestanka mreZznog napajanja i osigurava
rasvijetlienost pri podu od najmanje 1 Lx u trajanju od 1 sata. Dio ovih rasvjetnih tijela ima
oznake smjera evakuacije.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE
OD POZARA

Temeljem odredbi Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10) daje se:
- prikaz tehnickih rieSenja za primjenu pravila zastite od pozara
1. U skladu s dokumentom "Tehni¢ki propisi za niskonaponske el. instalacije (NN br. 5/10)", a
prema normi HRN HD 60364-4-41:2007, istodobne mjere zastite u pravilnom radu (zastita
od direktnog dodira) izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi elektri¢ne instalacije koji
mogu biti pod naponom, smjesteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i utiCnice, gdje
u normalnim uvjetima rada nece biti dostupne.

2. Prema ranije citiranom Tehni¢kom propisu, te normi HRN HD 60364-4-41:2007, istodobne
mjere zastite u sluCaju kvara (zastita od indirektnog dodira) predvidena je automatskim
isklju¢enjem napajanja u sustavu. Zastita od preopterec¢enja i razornog djelovanja struje
kratkog spoja izvesti ¢e se osiguraCima propisanih veliina zavisno od presjeka vodi¢a
pojedinih strujnih krugova.

3. Kabeli su pravilno dimenzionirani i osigurani osigura¢ima tako da uslijed kratkog spoja ne
moze doéi do pozara.

4. Projektirani kabeli imaju proizvodacke ateste, te kada se zapale ne podrzavaju gorenje.

5. Sva ostala elektricna oprema ispravno je dimenzionirana tako da ne prijeti opasnost od
zagrijavanja.

6. Automatskii rucni javljaci pozara, vanjske i unutarnje sirene koriste do 24 VDC, maksimalno
200 mA sto je premala energija da bi mogla uzrokovati pozar.

7. Kod proboja kabela izmedu pozZarnih sektora potrebno je napraviti poZarno brtvljenje.
Brtvljenje se izvodi odgovarajué¢im negorivim materijalima.

8. U slu€aju potrebne evakuacije djelatnika, kao i za pristup vatrogasnoj tehnici u slucaju
poZzara, potrebno je osigurati izlaze za evakuaciju i pristupne putove.
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9. Prilikom ugradnje elektri€ne opreme i uredaja nuzno je pridrzavati se preporuka iz tehnicke
prakse proizvodaca.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

"Program kontrole i osiguranja kakvoce" sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva i normi od
vaznosti za kvalitetu. Ove norme i zahtjevi upisani su u odgovaraju¢im dokumentima u prilozima ovog
projekta.

Svi uCesnici uklju€eni u aktivhostima nabave dijelova, opreme ili usluga, izrade, montaze, gradenja,
pustanja u pogon kao i za vrijeme redovnog pogona, duzni su primjenjivati navedene norme i ispunjavati
traZene zahtjeve.

Osim navedenih normi i zahtjeva, svi u€esnici u spomenutim aktivnostima duzni su primjenjivati norme
i postovati zahtjeve od vaznosti za kvalitetu iz podrucja djelatnosti koju obavljaju.

Investitor, odnosno korisnik objekta snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih normi i
zahtjeva navedenih u ovom projektu.

Sastavni dio projektne dokumentacije su:

e program kontrole i osiguranja kakvoce

e tehnicki opis

e opéi, tehnicki i tehnoloSki uvjeti za radove i projektiranu opremu
e specifikacija opreme i radova

e priloZeni nacrti

Pri realizaciji projekta svi u€esnici duzi su se izmedu ostalog pridrzavati i slijedecih zahtjeva:

« Elektricne instalacije koje su predmet ovog projekta moraju se izvesti prema nacrtima iz
projekta, tehni€¢kom opisu i troSkovniku, shodno vazeéim hrvatskim propisima i pravilima
struke.

« Za sve promjene i odstupanja od projekta mora se pribaviti pismeno odobrenje
projektanta.

o lzvoditelj je duzan prouciti tehniCku dokumentaciju prije poCetka radova, te zatraziti
pojasnjenje projektanta u slu€aju bilo kakvih nejasnoc¢a, odnosno dati svoje primjedbe u
pismenom obliku.

o  Svi materijali i uredaji koji se koriste za izvedbu radova moraju odgovarati vaze¢im
hrvatskim normama. Izvoditelj ne smije ugraditi materijal koji nije specificiran
troSkovnikom, ukoliko se s tim ne usuglasi projektant

« Sviradovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Radovi koji se tijekom izvedbe ili ekploatacije
u garantnom roku pokazu nekvalitetnim, moraju se ponovo izvesti o trosku izvoditelja.

o Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti izjave o sukladnosti kojima se
dokazuje kvaliteta ugradenog materijala.

« Narucitelj je obvezan prije poCetka radova dostaviti izvodacu imena ovlastenih osoba za
obavljanje nadzora nad izvedbom.

« lzvodac je obvezan imenovati svog ovladtenog predstavnika — rukovoditelja radova, prije
pocetka radova i o tome pismeno izvijestiti naruditelja.

o Sve probleme u pogledu ugovorenih radova, naruditelj ¢e rjeSavati s izvoditeljem preko
ovlastene osobe za vrSenje nadzora.

« lzvoditelj se obvezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne podatke,
koje je obvezan upisivati i da ¢ée osobi ovlastenoj za vrSenja nadzora omoguditi
svakodnevno uvid u montazni dnevnik.
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Po zavrSetku ugovorenih radova a prije poCetka koristenja odnosno stavljanja u pogon
instalacije, narucitelj je obvezan zatraZiti tehniCki pregled izvedenih radova u svrhu
utvrdivanja njihove tehnicke ispravnosti.

Kod tehni¢kog prijema sustava kupcu (korisniku) izvoditelj je obvezan dostaviti sve izjave
o sukladnosti ugradenog materijala i opreme, zapisnike o ispitivanju s uvjerenjem o
ispravnosti, jamstveni list, dokument o provedenoj obuci za rukovanje i uputama za
rukovanje i odrZavanje sustava.

Za kakvocu izvedenih radova izvoditelj jam¢i dvije godine od dana izvr§enog tehni¢kog
prijama, a za ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodac¢a opreme.

Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oStec¢enjem ili nestru¢nim koristenjem
izvedene instalacije.

Prije pustanja u pogon i predaje radova investitoru, izvoditelj treba izvrsiti ispitivanja
instalacije i predati Investitoru sljedec¢u dokumentaciju:

Redni
broj

Naziv

1.

Projekt izvedenog stanja izveden po ovlastenom projektantu

Protokol o ispitivanju elektri¢nih instalacija i uredaja prema normama koji sadrzi:
- Ispitni protokol o izvr§enom mjerenju otpora izolacije

- Ispitni protokol o izvrSenoj kontroli efikasnosti istodobne mjere zastite u slucaju
kvara ( zastite od indirektnog napona dodira ),

- Ispitni protokol o izvr§enoj kontroli efikasnosti istodobne mjere zastite u
pravilnom radu ( zastite od direktnog napona dodira ),

- Ispitni protokol o izvrSenom mjerenju otpora zastithog uzemljenja,

- Ispitni protokol o izvrSenom mjerenju jakosti opcCe i protupani¢ne rasvjete,
- Ispitni list izjednacenje potencijala i uzemljenje metalnih masa

- Ispitni list podeSenosti zastitnih uredaja ( strujna i vremenska podeSenost )
- Ispitni listovi razvodnih ormara sa izjavom o sukladnosti,

- Izjava o funkcionalnom ispitivanju isklopa u nuzdi,

- Izjava o izvr§enom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacija,

- Izjava o funkcionalnom ispitivanju sigurnosne rasvjete.

Reviziona knjiga instalacije zastite od munje sa ispitnim listovima prema
Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama, (NN
87/08; 33/10)

Ispitni protokol strukturno kablirane komunikacijske mreze

Zapisnik o izvrSenom mijerenju prijema i distribucije antenskog signala sa
certifikatom Hrvatske agencije za postu i elektroni¢ke komunikacije (HAKOM)

Izvjestaiji, certifikati i svjedodzbe o sukladnosti ugradene opreme

Pisana izjava izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrZavanja gradevine




.

Naziv projektantskog ureda:
F.L.L.D. Projekt d.o.o. Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE $KOLE Stranica:
Mjesto i datum izrade: MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN - DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA 27

Zagreb, rujan 2025.

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA

SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINSKE RADOVE U PROSTORU
OPCA PRAVILA

1.

5.

Obveza izvodaca je postivanje svih normi, zakona, naloga i propisa u vezi sigurnosti na radu i
Cistoce, bez obzira na nacin kako su definirani u trenutnim normama, ukljucujuci i osiguravanja
opreme za sigurnost i zaStitu osoba preporuCenu za aktivnosti koje se obavljaju tijekom
izvodenja gradevinskih radova.

Pocetak izvodenja gradevinskih radova uvjetovan je prijavom gradilidta nadleznim institucijama
i prethodnim postavljanjem protupozZarnih aparata u Poslovni prostor. Protupozarni aparati
moraju se nalaziti u Poslovnhom prostoru tijekom Citavog razdoblja izvodenja gradevinskih
radova, te u njemu mogu ostati i nakon otvaranja Poslovnog prostora.

Izbijanje pozara tijekom ove vrste gradevinskih radova vec¢inom je povezano s kratkim
spojevima na elektroinstalacijama, pregrijanim Zaruljama u dodiru sa zapaljivim materijalima, i
paljenjem lako zapaljivih isparenja od ljepila koja se koriste za ljepljenje tepiha i laminata te se
stoga treba provoditi stroga kontrola potencijalno opasnih situacija. Zakupnik je odgovoran za
sve eventualne Stete ili ozljede te stoga mora biti pokriven odgovarajuéim policama osiguranja.
Izvoda¢ mora odmabh investitoru prijaviti bilo koji nezeljeni ili nesretni slu¢aj do kojeg je doslo u
Poslovni prostoru ili pomoénom prostoru Poslovnog prostora i koji ukljuCuje osoblje Poslovnog
prostora ili treCe osobe, imovinu investitora ili imovinu treCe strane, a takva se obavijest ni na
koji nacin ne¢e tumacditi kao podjela odgovornosti ili izuzimanje izvodaca od takve odgovornosti.
nije dozvoljeno kretanje gradiliStem bez propisne zastitne opreme (cipele, kaciga, sigurnosni
prsluk itd.).

VAZECI PROPISI

Svi vazeci propisi o zastiti zdravlja i sigurnosti na radu i zastiti okoliSa, kao i opéem zdravlju, s
posebnim naglaskom na SVE VAZECE HRVATSKE PROPISE, bez ogranienja.

OSOBNA ZASTITNA OPREMA
1. Obvezno je stalno koristenje kacige, Cizame sa zastitom (Zeljezni zastitni umetci za prste, petu
i glezanj i zastitnog prsluka).
2. Remenje i pojasevi povezani sa sigurnosnom opremom za sprijeCavanje pada moraju se koristiti
za rad na visini kad nema zajedniCke zastite.
3. Rukavice, maske za lice, naoCale, zastitna odijela i €epici za usi moraju se obvezno koristiti za

odgovarajuce radove.

SPRIJECAVANJE PADOVA S VISINE prema pravilniku o zastiti na radu (NN br. 71/14)

Skele

Koridtenje skela je obvezno kad radnici moraju raditi na visini vecoj od 3 metra.

Mora imati ugradenu zastitu od pada a radna platforma mora biti stabilna.

Pristup platformi skele mora biti siguran.

Sljedece se mjere moraju poduzeti tijekom koriStenja pokretnih skela:

moraju se koristiti na ravhom podu;

kotaCi moraju biti blokirani;

moraju se Koristiti stabilizatori i podupiraci;

potrebno je sprijeciti slu€ajno pomicanje skela;

zabranjeno je pomicati skele na kojima se nalaze ljudi ili materijal.

Oprema za sprije€avanje padova

Obvezno je koristenje sigurnosnog remenja i pojaseva kad god nije moguce koristiti skele, a
potrebno je raditi na velikoj visini.

Pojas mora biti povezan s ¢vrstom to¢kom na konstrukciji putem kabela duzine 0,50 m.

Ta se oprema mora dobro odrzavati te biti potpuno funkcionalna u skladu s vazeéim zakonskim
propisima.

VARENJE | REZANJE
. OPCE MJERE:

1

bez prethodnog izri€itog odobrenja nadzornog inZenjera nisu dozvoljeni bilo koji radovi koji
uklju€uju vatru, varenje, bruenje i sli¢no;

potrebno je izbjegavati izvodenje takvih radova u blizini lako zapaljivih materijala;

radnici i pomocnici moraju imati osobnu zastitu u vidu kaciga, rukavica, nao€ala s dvostrukim
staklom, vatrootpornih radnih odijela ili jakni te ¢izama;

lokacija mora biti dobro prozracivana;

potrebno je uklanjati plinove nastali izgaranjem (kori$tenje aparata za zavarivanja s ugradenim
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aspiratorom);

radnik s protupozarnim aparatom za kemijsko gasenje plamena (klase ABC) kapaciteta 6 kg mora
stajati u pripravnosti tijekom izvodenja radova koji izazivaju iskrenje. Zabranjeno je izvoditi takve
radove tijekom rada s bojama, lakovima, ljepilima ili razrijedivadima ili u blizini zapaljivih
materijala;

iskrenje se mora sprijeCiti koristenjem metalne ploce i/ili zastitnog panela napravljenog od
nezapaljivog materijala;

tijekom zavarivanja ili bruSenja radniku mora biti pridruzen pomoénik koji ée nadzirati sigurnosne
uvjete na mjestu izvodenja radova.

2. OKSI-ACETILENSKO ZAVARIVANJE
Tijekom oksi-acetilenskog zavarivanja potrebno je poduzeti sljedeé¢e mjere:

ne podmazivati opremu aparata za zavarivanje;

Cesto provjeravati stanje fleksibilnih crijeva;

provjeravati stanje protupovratnih ventila;

mjesta na kojima se odvija zavarivanje ili bilo koja druga vrsta radova koja proizvodi uzarene
strugotine moraju biti dovoljno udaljena od drugih prostora za rad, a iskrenje treba sprijeciti
koriStenjem metalne ploce i/ili zastitnog panela napravljenog od nezapaljivog materijala;

radne klupe moraju biti najmanje 3 metra udaljene od cilindara.

Potrebno je poduzeti sljedec¢e mjere kod koristenja cilindara:

cilindri moraju biti poloZeni u njihova vlastita kolica;

potrebno je izbjegavati kotrljanje cilindara ili udare u cilindre (potrebno je da budu vezani za
zidove);

cilindri se ne smiju ostaviti napusteni na gradilistu ili izvan njega;

ventili moraju biti zatvoreni €ak i kad su cilindri prazni;

u slu¢ajnu mobilne stanice, cilindri moraju biti dobro osigurani;

Fleksibilna crijeva moraju uvijek biti koriStena za isti plin te moraju biti razli€itih boja.
Pravila za kori$tenje aparata za zavarivanje:

ne smije se dozvoliti da se vrh pregrije ili da mu budu postavljene prepreke;

potrebno je kontrolirati pritisak plinova;

iglicni ventili aparata za zavarivanje moraju otvarani i zatvarani po to€nom redosljedu;
aparat za zavarivanje ne smije se paliti ako se ne nalazi u rukama zavarivaca.

3. ELEKTROZAVARIVANJE:

materijal za zavarivanje mora biti izoliran;

zavarivacko mjesto mora biti povezano s mrezom prekom sigurnosnog sustava za iskljucivanje;
zavarivacko mjesto mora biti uzemljeno prije nego $to se stavi pod napon;

aparati za zavarivanje ne smiju se ostavljati na podu ili na radnoj povrsini ve¢ se uvijek moraju
spremiti u izolirani stalak;

zavariva€ mora raditi na izoliranom podmetacu te nositi radnu odjec¢u koja se sastoji od koznih
rukavica, zastitnih rukava na obje ruke, prsluka, debelih platnenih hla¢a, cipela ili ¢izama s
izoliranim potplatom i kacige;

zavariva¢ mora biti zasti¢en od ultraljubi¢astog i infracrvenog zracenja iz aparata za zavarivanje
te korisiti nao€ale i zastitu za lice od zatamnjenog stakla ili stakla s automatskim progresivnim
zatamnjivanjem.

radnici u blizini mjesta zavarivanja moraju biti zasti¢eni pregradom;

elektrode moraju biti propisno zatvorene kako bi se sprijecio razvoj vlaznosti i nesavrdenosti u
zavarivanju, $to znaci da moraju biti zatvorene u prenosivi grijaC s odgovaraju¢im uvjetima
vlaznosti i temperature;

potrebno je izbjegavati zavarivanje u nezasti¢enim prostorima i/ili prostorima podloZnim strujanju
zraka. Ako to nije moguce, potrebno je poduzeti sve mjere opreza kako bi se izbjegao utjecaj na
zavarivanje.

ELEKTRICARSKI RADOVI
Sljedece se mjere trebaju poduzeti tijekom izvodenja elektriCarskih radova:

zadtita radnika od izravnog ili neizravnog kontakta s instalacijama, uzemljivanje instalacija i
koristenje uredaja opremljenih diferencijalnom zastitom s osjetljivo$¢u koja ¢e sprijeciti dostizanje
veli¢ine kontaktnog napona od 25 V;

pridrzavanije svih vazecih zakonskih propisa i normi.

UREDAJI S KOMPRIMIRANIM ZRAKOM
Potrebno je poduzeti sljedece mjere kod koriStenja uredaja s komprimiranim zrakom:

odrzavanje regulatora brzine;
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koriStenje naoCala sa zastitom sa strane;
ograditi radna mjesta pregradama za zastitu od iskrenja i abrazivnih ¢estica;
koristenje zastite za usi;

Kod primjene zra¢nih mlaznica potrebno je:

ako je to moguée, smanijiti pritisak na manje od 1 atmosfere;

opremiti vrh mlaznice sa zastitnim diskom kako bi se sprijeCilo rasprsivanje &vrstih Cestica;
koristiti zatvorene naocale;

zastititi ventile uredaja s komprimiranim zrakom.

Strogo je zabranjeno koristiti komprimirani zrak za otpuhivanje praSine i necisto¢e s radnih odijela i
tijela radnika.

Zastitna oprema
Zastitna oprema mora se Koristiti s:

ruénim alatima;

elektricnim aparatima;

pneumatskim aparatima;

strojevima za obradu drveta;
instalacijama i uredajima pod tlakom.

RUKOVANJE TERETOM
Sliedeée se mjere moraju poduzeti kod rukovanja teretom:

poseban oprez mora biti posveéen rukovanju dugackim teretima (prijenos uvijek moraju
obavljati dva radnika);

e potrebno je oznaditi podrucja opasnosti;
e potrebno je tezinu rada prilagoditi radniku u skladu s njegovom fizickom snagom;
e potrebno je koristiti odgovaraju¢u opremu za osobnu zastitu;
e potrebno je koristiti opremu koja olakSava rukovanje teretom.
Bojenje

Sljedece se mjere moraju poduzeti u radu s bojama, lakovima, materijalima za vodonepropusnost,
razrijedivaCima, ljepilima, otapalima i pigmentima:

osim obvezne opreme za osobnu zastitu (kaciga, ¢izme i sigurnosni prsluk) mora se koristiti i
sljedeéa oprema: rukavice i maska za lice u skladu s karakteristikama proizvoda koji se koristi;
potrebno je izbjegavati rad s takvim materijalima, bilo u fazi pohrane ili koriStenja tih materijala,
istovremeno kad se odvija zavarivanje, rezanje ili rad s otvorenim plamenom; potrebno je imati
pripravan kemijski protupozarni aparat (klase ABC) kapaciteta 6 kg.

prijenos kontejnera sa zapaljivim materijalima mora se odvijati dalje od izvora topline te je
potrebno je imati pripravan kemijski protupozarni aparat;

potrebno je osigurati praznjenje statiCkog elektriciteta putem stezaljke povezane s toCkama za
uzemljenje;

svi se proizvodi moraju drzati u svojim originalnim pakiranjima;

rukovoditelji radova moraju kad god je to moguce Koristiti proizvode s otapalima na bazi vode;

potrebno je na mjesta izvodenja radova dopremati male koli€ine materijala koje zadovoljavaju
potrebe za jedan radni dan;

mjesta na koja se budu nanosile boje i sli€ni materijali moraju biti dobro prozracivani prirodnim
strujanjem zraka;

zabranjeno je pusiti, paliti vatru i izvoditi radove koji bi mogli izazvati iskrenje na mjestima gdje
se nanose ili suSe boje, lakovi i ostali odobreni proizvodi;

materijali koriSteni za &iS¢enje opreme za bojanje, kao i ostaci boja i njihove ambalaze, trebaju
se smijestiti u metalne kontejnere koje ¢e za to ovlastene osobe ukloniti iz radne zone i poslati
na predvidenu lokaciju u skladu s vazec¢im zakonskim propisima;

CISCENJE

Mijesto izvodenja radova mora stalno biti Cisto.
Otpadni materijal treba odnositi s gradilista &im je prije moguce te ga prenositi na odgovarajucu
lokaciju.

Glede IP-zastite, izvoda¢ je duzan uskladiti izvedbu sustava i primijenjena rieSenja sa vazec¢om
hrvatskom zakonskom i normizacijskom regulativom.
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Mehanicka zastita i otpornost na utjecaje okoline

IP stupanj zastite predmetne instalacijske opreme i uredaja mora biti u skladu s ambijetalnim utjecajima,
proizvodnom tehnologijom, hrvatskom zakonskom i normizacijskom regulativom, te predmetnom
medunarodnom normizacijskom regulativom, a posebice sljedecim:
MEHANICKA (IP) ZASTITA | OTPORNOST NA UTJECAJE OKOLINE
EN/IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Gode)
- EN/IEC 60068-1 Environmental testing. Part 1: General and guidance
- HD 323.2.14 Basic environmental testing procedures. Part 2: tests, test N: changes of
temperature
- HD 323.2.38 Basic environmental testing procedures. Part 2: tests, test Z/AD: composite
temperature/ humiditycyclic test.

POSEBNI ZAHTJEVI PRI IZVODENJU RADOVA:

1. SREDSTAVA ZA RAD | OSOBNU ZASTITU

Sredstava za rad i osobnu zastitu moraju biti u potpunosti ispravna i izradena u skladu sa
pravilima za$tite na radu. Posebno je vazno prije poCetka rada provijeriti ispravnost sredstava za rad
sa povecanom sigurno$éu kao Sto su:

- oruda koja pokrece elektromotor

- motori s unutarnjim sagorijevanjem

- oruda sa posudama pod tlakom

- oruda ¢ijim koriStenjem nastaju opasne tvari

Kao osobna zastitha sredstva koriste se rukavice, kacige, odje¢a i obu¢a od izolacijskog
materijala, alati s izoliranim drSkama, pribor za uzemljenje i spajanja, indikatori plina, izolacijske
podloge i sl. Sva osobna zastitna sredstva moraju biti u ispravnom stanju.

2. OSIGURANJE OD UDARA ELEKTRICNE ENERGIJE

Zbog induktivnog utjecaja energetskih postrojenja ili atmosferskog praznjenja, na kabelima ili aparatima
moze doéi do pojave opasnog dodirnog napona.
Za vrijeme rada potrebno je izolirati cijelo tijelo prema zemlji ili barem na opasnim dijelovima. Pri tome
se treba pridrzavati sljedeceg:

- stajati na nevodljivim materijalima,

- upotrebljavati izolacijske rukavice,

- vlazne zidove zastititi nevodljivim materijalima

- drzati radno odijelo suhim

- pri radu sa kabelima uzemljiti kabele na obje strane.

3. OSIGURANJE RADNE POVRSINE | RADNOG PROSTORA

Radna povrSina predstavlja cjelokupnu gradevinu. U sklopu ove povrSine posebno je potrebno osigurati
priru¢ne radionice, skladiSta za postoje¢i materijal i opremu koji se ugraduju te prostore za privremeni
ili stalni boravak djelatnika. Sve otvore na gradevini po vertikali i horizontali zastititi ogradama, a alat i
materijal za rad drzati udaljen najmanje 20 cm od ruba otvora.

4. OSIGURANJE PUTEVA ZA TRANSPORT | EVAKUACIJU DJELATNIKA

Potrebno je osigurati puteve za horizontalni i vertikalni trensport materijala, opreme i djelatnika te
omoguciti nesmetan pristup do nuznih izlaza za slu¢aj potrebne evakuacije. Posebnu paznju posvetiti
pravilnom osvjetljavanju radnog mjesta i to pomoénim osvjetlienjem koje mora zadovoljavati osim
svjetlotehnickih uvjeta i sigurnosne uvjete na gradilistu. Rasvjeta se prikljuCuje na mrezni napon tzv.
privremenog gradevinskog priklju¢ka ili na rezervni izvor napajanja ukoliko takav postoji.

5. PRUZANJE PRVE POMOCI PRI POVREDI NA RADU

Medu radnicima koji izvode radove treba biti najmanje jedan radnik osposobljen za pruzanje prve pomoci
opremljen propisnim kompletom sanitetskog materijala.

6. OSIGURANJE CISTOCE, TEMPERATURE | VLAZNOSTI ZRAKA

U vec¢em dijelu predmetnih objekata koji se adaptiraju i inaCe radi i stalno boravi radno osoblje, pa tim
uvjetima pri samom pocetku radova mora biti udovoljeno od ranije. U toku radova odnosno njihovog
prekida, svi otpaci, prasina i sl. moraju se §to prije efikasno ukloniti.

7. OSIGURANJE OSVJETLJENJA

Za obavljanje radova u prostoru i iznad spustenog stropa, odnosno u dvostrukom podu, te pri
oziCavanju razvodiSta i sl. potrebno je osigurati odgovarajuce osvjetljenje upotrebom
odgovarajucih svijetiljki - reflektora ili sl.

8. SPRECAVANJE BUKE | VIBRACIJA
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Pri radovima na probijanju stropa i zidova potrebno je koristiti (ako je to moguée) efikasna oruda za
rad koja ne stvaraju opasnu buku i vibracije, a u slu€aju nemogucnosti udovoljenja tim uvjetima
potrebno je upotrijebiti odgovaraju¢a osobna zastitna sredstva za radnike.

9. PRIMJENA POSEBNIH PRAVILA ZASTITE NA RADU

Radovi na jakostrujnim instalacijama i sl. spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada, te ih mogu
obavljati samo radnici koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima
rada (NN br. 5/84).

Izvodenje pojedinih radnih operacija treba biti u skladu s vaze¢im uputama i preporukama proizvodaca
opreme odnosno posebnim uputama i vaze¢im propisima o tehni¢kim normativima i normama za
jakostrujne i slabostrujne telekomunikacijske i informatic¢ke instalacije. Materijal, uredaji, oprema, oruda
za rad i zastitna sredstva trebaju biti prije ugradnje odnosno upotrebe propisno uskladisteni i zasticeni.

POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA GOSPODARENJEM GRADEVNIM
OTPADOM

Za potrebe izvodenja radova i skladiStenja materijala i opreme izvoda¢ mora formirati odgovarajuce
deponije na lokaciji gradevine.

Uredenje okoliSa se u smislu Zakona o gradenju odnosi na uredenje gradiliSta nakon samog
gradenja. U pogledu uredenja okolida, nakon izvedene gradnje treba izvrsiti radove €iSéenja gradilista,
odnosno dovodenja gradiliSta u stanje uporabivosti.

Tako je uredenjem okoliSa, u smislu uredenja gradiliSta po zavrSetku gradenja, predvideno:
— ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradiliSta,

— odvesti visak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora, — odcistiti deponij od smecéa i
otpadaka,

— demontirati privremene elektricne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradilistu,

— ocistiti gradiliste i trasu pristupnog puta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog
materijala,

— humuzirati i zatravniti povrsine ako je predvideno projektom,

— sva eventualno iskréena stabla moraju biti uredno slozena na gradili$tu odnosno uz trasu,

— okolisno zemljiste (travnate povrsSine i raslinje) oSte¢eno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem,
— sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oStecene tijekom izgradnje popraviti.

Po zavrSetku svih radova potrebno je gradiliste temeljito oCistiti od otpadnog materijala, te od viska
materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova moze odlagati uz gradiliste na pozicijama
predvidenim projektom organizacije gradiliSta, a u konacnosti se mora trajno deponirati na predvideno
odlagaliste.

Visak materijala odvesti ¢e se na deponij gradevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inzenjerom.
Deponiranje ¢ée se vrsiti razastiranjem u slojevima. Deponiju ¢e se nakon odovoza gradevinskog
materijala urediti planiranjem, te ¢e se povrsina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okolisa.
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3.PROJEKTNI ZADATAK

Potrebno je izraditi elektrotehniCki projekt za REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE
SKOLE MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN — DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA , za koju je
investitor OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN.

Potrebno je izraditi elektrotehnicki projekt za obuhvat sljedeceg:

niskonaponski priklju¢ak gradevine,
napajanje svih potroSacCa, razvod elektroinstalacija, napajanje elektromotornih
pogona strojarskih instalacija, te rasvjete i prikljucnica,
telekomunikacijske instalacije u gradevini,

instalacija za zastitu od udara munje,

uzemljenje i izjednaCenje potencijala
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4. TEHNICKI OPIS

OPCENITO

Temeljem zahtjeva od strane Investitora, a u skladu s prostorno planskom dokumentacijom,
svim vazeéim zakonima, pravilima i propisima, izraden je ovaj Glavni projekt za ishodenje
Gradevinske dozvole. Navedeni projekt obuhvaca rekontrukciju postoje¢eg dijela osnovne
Skole.

Novi prostorni sadrzaji grupirati ¢e se u izdvojeni aneks — dilatacijsku cjelinu koja ¢e formirati
rekonstrukcijom postojecih prostora stare Skolske dvorane i manjeg dijela Skolskog prostora

te Ce sluziti kao neovisni, ali toplom vezom povezan volumen s postoje¢im prostorima osnovne
Skole.

Njegova pozicija i gabariti odredeni su dostupnim prostornim resursima predmetne gradevne
Cestice i lokacijom postojeceg Skolskog objekta. Zbog akutnog nedostatka Skolskog prostora
novi sadrzaji smjestaju se unutar gradevinske markice postojeceg objekta rekonstrukcijom i
prenamjenom postoje¢eg prostora Skolske dvorane i nadogradnjom nove etaZe, uz manje
dogradnje i zahvate na neposrednom okoliSu u svrhu osiguranja vatrogasnih pristupa. Tako
rekonstruirani i nadogradeni volumen veéinom zadrzava postojece gabarite.

NISKONAPONSKI PRIKLJUCAK | RAZVOD INSTALACIJE

Investitor je od elektrodistribucijskog poduzeca 'Hrvatska elektroprivreda' d.d., ishodio
elektroenergetsku suglasnost. Na osnovu EE suglasnosti, osnovni parametri NN prikljucka
definirani su kako slijedi:

- napon priklju¢ka 0,4 kV,

- Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 200,00 kW

- Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze:
80,00 kW na OMM broj: 0808074976

- Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 45,00 kW

- Naazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV

- Mijesto priklju¢enja na mrezu: ; NN podzemna mreza

- Mijesto razgranicenja vlasnistva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP
ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je: SPMO

- podzemni priklju¢ak kabelom NAYY-O 4x150 mm?,

- predvidiva godiSnja potrosnja el. energije — po potrebi,

- nacin koristenja el. energije — trajno

Glavni razdjelnik dogradnje gradevine GR-K postavljen je u tehni¢ku prostoriju na katu
gradevine. Kao glavna sklopka koristi se prekida¢ s naponskim okidacem, &ijim okidanjem
pomocu tipkala za iskljuenje se sva elektroinstalacija u gradevini dovodi u beznaponsko
stanje. Tipkala za iskljuCenje se postavljaju na zid kod izlaza na putevima evakuacije. Od
razdjelnika GR-K napaja se dalje podrazdjelnik kuhinje R-KUH.
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ZASTITA OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA

Sustav zastite od indirektnog napona dodira koji se primjenjuje na gradevini je TN-C-S, s
dodatnom uporabom zastitnih strujnih sklopki.

To znaci da se se iz trafostanice dovodi PEN vodi¢, koji se u glavhom razdjelniku GR spaja s
izvodom s uzemljivaca, a zatim se razdvaja na 'N' i PE' vodi¢. Dakle, u gradevini se vode
odvojeno nulti (N) i zastitni (PE) vodic. Izolacija PE vodi¢a je zuto-zelene boje.

Svi metalni dijelovi elektri¢nih uredaja moraju spoijiti na zastitni vodi€ i time na zastitne PE
sabirnice u pripadnom razdjelniku jake struje, a koje pak imaju izravnu vezu na PE vodi¢
napojnog kabela iz mreze i temeljni uzemljivac.

Karakteristika za$titnih uredaja i impedancija strujnog kruga odabrani su tako da u slu¢aju
nastanka greSke bilo gdje u instalaciji nastupi automatsko isklju€enje napajanja u vremenu
utvrdenom tehnickim propisima. Upotrebljeni su automatski osiguraci s karakteristikom isklopa
B (3,5-5xl,), odnosno s karakteristikom C (5-10xl,), te strujne zastitne sklopke.

Osiguradi ispunjavaju zahtjev da prekidaju struju opterecenja koja proti¢e vodiCem prije nego
Sto uzrokuje poviSenje temperature Stetne za izolaciju, spojeve, stezaljke ili okolinu, dok je
prekidna moc¢ veca od oCekivane kratkospojne struje.

ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE

Razdjelnici u gradevinama su podzbukni plasti¢ni ormari, a sadrze glavne sklopke, rastavljace,
zastitne strujne sklopke, automatske osigurace za zastitu pripadnih strujnih krugova, N i PE
sabirnice, te ostali potrebni sitni i spojni materijal.

Kabelski razvod se od razdjelnika do pripadnih potroSata vodi podzbukno, kabelima i
vodi¢ima polozenim u PVC instalacijskim cijevima do mjesta spoja. Uti¢nice u gradevini su
tipske sa zastitnim kontaktom u kutiji $60 mm. Ugraduju se na visini 0,5 m od poda, osim za
stroj za pranje rublja i iznad pulta u kuhinji koje su s poklopcem i ugraduju se na visinu 120 cm
od poda.

Paljenje rasvjete vrsi se obi¢nim, serijskim, izmjeni¢nim i kriznim prekidacima montiranim u zid
u kutije $60 mm. Prekidaci se montiraju na visini 1,2 m od poda.

Krajnji korisnik objekta odabire tipove svjetiljaka po svojem izboru.

Ostali potrosaci elektricne enerqgije

Osim rasvijete i priklju€nica, elektri¢ni potrosaci u prostoru su elektromotorni pogoni uredaja za
ventilaciju, klimatizaciju i grijanje — odsisni ventilatori, vanjske i unutarnje jedinice klima-
sustava i drugo.

TehnoloSka oprema, kao i strojarska oprema, spaja se na elektroinstalaciju prema specifi¢nim
zahtjevima svakog pojedinog elementa, a najéesée fiksnim spojem na napojni vod.

SUNCANA ELEKTRANA

Predvida se izgradnja sun€ane elektrane snage 45 kW.

Suncana elektrana nije dio ove mape i detaljno je opisana u MAPI 9 - PROJEKT
FOTONAPONSKOG SUSTAVA.
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DODATNE MJERE ZASTITE OD POZARA

Isklop u slu¢aju pozara

Predvideno je isklju€enje elektriCne energije preko protupozarnog tipkala za isklop glavnog
razvodnog ormara GRO kako slijedi.

S1-GR-K Tipkalo za isklop elektricne energije koje isklapa glavne prekidace
glavnog razvodnog ormara dogradnje

S2-GR-K Tipkalo za isklop elektricne energije koje isklapa glavne prekidace
glavnog razvodnog ormara dogradnje

Tipkala za daljinski isklop elektri€ne energije su smjestena u prizemlju pored svakog ulaza.

Vatrodojavna centrala (VDC)

U gradevini je predviden sustav za dojavu pozara. Vatrodojavna centrala smjestena je na
etazi prizemlja. Centrala se ugraduje u vatrootporni ormari¢ vatrootpornosti 60 minuta.
Napajanje VDC predvideno je kabelom NYM-J 3x2,5 mm? iz razvodnog ormara GRO, a veza
za prosljedivanje signala prorade sustava predvideno vatrootpornim kabelom vatrootpornosti
90 minuta.

Za rezervno napajanje predvidene su aku baterije 2 x12 V minimalne autonomije 72 sata
koje su ugradene u centralu.

Na uredaj su spojeni automatski detektori dima, linijski javljaci dima, ruc¢ni javlja€i pozara i
sirene.

U slucaju aktiviranja preko detektora dima vatrodojavna centrala preko alarmnog ulaza
signalizira proradu sustava odimljavanja.

Detaljan opis rada sustava za dojavu poZara opisan je zasebnim projektom (MAPAS8) te isti
nije predmet ovog projekta.

Napajanje sigurnosnih potrosaca

Na predmetnoj gradevini su predvideni sigurnosni-protupozarni potrosadi :

71 RD - dizalo D (predvideno za evakuaciju)

Sigurnosni - protupozarni potrosaéi napajaju se stalnim naponom zaobilaznim vodom
(spojenim ispred glavnog prekidaca) i ostaju ukljueni i nakon isklju¢enja glavnog prekidaca.
Kabeli za napajanje navedenih sigurnosnih protupozarnih potroSa¢a su vatrootporni 90
minuta( vatrootpornost klase —E90).

U slu€aju poZara dizalom se evakuiraju osobe smanjene pokretljivosti sve dok se ne aktivira
modul vatrodojave u vrhu voznog okna. Aktiviranjem modula u vrhu voznog okna, aktivira se
pozarni rezim rada dizala, na kojeg je dizalo prikljuéeno beznaponskim kontaktom, kabina
dizala se bez odgadanja spusta u evakuacijsku stanicu i viSe se ne moZe Koristiti za daljnu
evakuaciju.

Odimljavanje

Odimljavanje stubista je predvideno preko prozora za odimljavanje i vrSi se preko centrale
odimljavanja koja je spojena na vatrodojavnu centralu preko modula. Predvideni sustav za
odimljavanje stubista se sastoji od modula u petlji vatrodojavne centrale, elektromotornih
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pogona uredaja za otvaranje, dvaju rucnih tipkala (jedan u prizemlju, a drugi na najvisoj etazi
stubista), dvaju dimnih javljaca u najvisem dijelu stubista. Odimljavanje se aktivira automatski
preko detektora dima u vrhu stubidta ili ruéno preko rucnih tipkala u stubidtu nakon Cega se
automatski otvara kupola za odimljavanje stubista. Napajanje pogonskog uredaja je
predvideno vatrotpornim kabelom vatrootpornosti 90 minuta (E90).

Protupozarne zaklopke (PPZ)

U ventilacijskim kanalima koji prolaze kroz stropove ili zidove i odvajaju pozarne odjeljke
postavljaju se protupozarne prstenaste ekspandirajuce zaklopke ili reSetke otporne prema
pozaru, koje odvajaju poZarne odjeljike, a iste se moraju zatvoriti pri povec¢anoj toplini.
Napajanje protupozarnih zaklopka predvideno je vatrotpornim kabelom vatrootpornosti 90
minuta (EI90) iz glavnog razvodnog ormara dogradnje GR-K.

Detaljan opis rada protupozarnih zaklopki opisan je zasebnim projektom (MAPAS) te isti nije
predmet ovog projekta.

Protupozarna sredstva

Buduci da u gradevini postoji vise pozarnih zona, te evakuacijski putevi, potrebno je sprijeciti
Sirenje pozara iz jedne zone u drugu trasama elektrotehniCkih instalacija. To se postize
ugradnjom posebnih materijala i protupozarnih sredstava na mjesta svih proboja
elektroinstalacija kroz granice pozarnih zona, i to kako instalacija jake, tako i slabe struje.

Sredstva koje se koriste za ovu namjenu su PROMASTOP protupozarni kit i protupozarni
jastuciéi. Sve pozicije na kojima se ova zastita izvodi prikazane su u grafickom dijelu projekta.

Brtvljenje protupozarnim sredstvom se izvodi prema skicama i opisima na sljede¢im slikama:
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ProtupoZarno zaprijeéavanje kod kabela
PROMASTOP®- sustav protupoZarnog &epa
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Detaly © - Ugradnja u zid Delalj O - PROMATECT™ - ciementi

izrezani iz ploca
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Detad] £ - Ugradnja u sirop

S 90
(F 90)

1. PROMASTOP"- sustav protupoi. &epa, elasliéni golovi element
za provrie de & 200 mm

2. PAROMASTOP™- profupozarm kil

3. PROMATECT  -H elementi izrezani iz ploga

4. Kabelska polica (od €eliEnog lima, aluminijska piastiéna)
5. Kabel, kabelski snop, oplicki vod
]
7
8

. Masivni zid F 80 prema HEN-DIN 1702 debljina wdi detalje
. Masivni strop F 90 prema HRN-DIN 4102 debljina, vidi detaljs
. Dznaka (piogica ili nzljepnica)

Sluzbeni dokumenti: DZNM Zagreb (LTM Luiko)

Prednosti na prvi pogled

+ brza ugradnja i bez prasine, npr u " istim prostonma”
= racdeplivane razhcih promyera £a provita do 200 mm
- elektnéni kabeli svih vrsia i promyera, optiék ved

= kabeiske police takoder se smiju oroviaditi

Opce napomene
U sluga primjene na otvorenom i karistena u viaznim prosionjama
upit uputiti nasem lehnickem odjelu

Detalj A

Pastavijanje kzbelske police Xao i njeni minimalni razmaci mogu s2
naci o detalju A. Maksimaino rauzimange kabela ne smeje iznosit; vi-
e od 60% otvora u zidu istropu) kroz koji orolaze kaneli

fletalj B
Zapreka kod kanele PROMASTOP™- susiav crotur-oz. £ena smije se
ugradivall u F 90 masivne zidane il betonske zdocve

Delalji Ci D

U podrucjy zapreke zidam il betonski Zicovi marzju ot minimaino
100 mm debeli. Na zidove s debliinom izmedu 100 mm i 200 mm po-
stavija se PROMATECT™H - elernent izrezani iz oicéa (3) tako da du-
bina Spalete {2id + izrezani element) iznest = 200 'nm. Elemente
zane iz ploca treba postaviti s abjz strane ako cebljira d ojacanja zn
= 30 mm. Kod gebkina zido 170 mm moguce ‘e jednostrano
postavijanje ojacanja. Conji pol i iZraza
Scuje se pomocu metalmh “tiph” | vijaka, ostali
se Ziftamim Spojnicama.

Detalj E

PROMASTOP®- sustav protupozarnog cepa smije se ugradivati takoder
i v F 90 masivne stropova. Kod stroprih piogéa s debljinom izmedu 150
mm | 200 mm postavijaju se PROMATECTH - elementi izrezam iz plo-
Ca {3} tako da dubina Spalete (stropna clofa + izrezani slementi) izno
si = 200 mm. Kod debljna stropava = 170 mmomoguds je jednastra-
na postadianie sactania enad il sped stropne plote, u orotivie -
staviia se obostrano. Pridvrscivanje, vidi detalje Ci 0

Tijek monlaze

- Spalete otvora u zidu (siropu) odi
- PROMASTOP - sustav protupoz.
vaniskim rubom orvara, ugraditi da zateg
ment2 koje vadimo iz éepova za palagani
tofno izrezati.

Tijekom montaze na sve dijelove kabelskih polica | na xabele nani-
ieti 3-5 mm debeli sloj PFROMASTOP™. protupoz. kita (2) Prazning
zmedu kabeia kao i 2zmedu <abela kabelska police takoder p
~a ispuntt PROMASTOP™- protupoz. kitam (2).

- Postaviti oznaku (plogicu ili naljepnicu}

i i ukioniti prasinu

:a (1) obosrano. u ravain s
uto dosjeda u otvor. Cle-
“abela treba potouno
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Tehniéki podaci

1. PROMASTOP™-PS prolupozarni jastuk

2. Plastitna proturna cijev do 0 75 mm

3. eligra proturna cijev

4, Kabelska polica s2 polaienim snopom kabela i il oplicki vodovi
5. Masivni 2id odgovarajuce klase olpornosti na pozar

Sluzbeni dokumenli: DZNM Zagreb (LTM Lucko)

Prednasti na prvi pogied

= nepsjetljivi na vodu i viagu

+ ne sfvaraju prasinu pn ugradnj:

= postojani su na UV zrake. “oplinu i mraz

* pOstojant su na industnsku Kimu

* Mogy §& penavno upotnjzbili

* mogu se bez problema niknadno nadopunjivall

« visok stupanj évrsloce na kidanje (oblczen: tkanina od staklenin
viakana, ivana celicnom Zicom;

Opce napomene

PROMASTOP -PS sustav protupozarnin zapreka u odliku |asturin
tampona umece s& u zidne i stropne otvore. Na tg) se nacin ctvon
mogu pregraditi brza i sigurna. Naknadno ulaganje piastiénin protur-
nh cijgvi ido { 75 mm) i kabela moguce jg zalwalivjuct feksibinom
rukovanju ovim sustavom bez ve'kog naknadnog froska.

Primjena sustava

PROMASTOP "-PS protupozarni jastucni tampan odlikuje se nepro-
ausnoscy za prasing i lakocom obrade, a univerzalno g prryeniv
%0d kabelskin provoca xroz zidova 1 stropove (Jranice poZarnih sex-
t0ra) 12 u gradevinskim dilatacijskim fugama.

Stoq svoje specifienosti pasebno se preporud uje primjgna u:

* bolnicama

= kompjutorskim i racunalnim centrima

« telefonskim | komumkacyskim certralama

= hidro-termo slekiranama

* industrijskim pogonima

* transiormatorskim postrojeniima

Nacin izvedbe

Ak je moguce, prvi sloj protupodamog jastuénog tampona postay-
l|a s& ispod kabela odnosno cijevi.

Preko toga polaZu se kabeli, kabelski snopovi Jdnosno ciev:
Kabelski snopovi 0dnosno cijgvi godatno se prexrivaju protupczar-
nim jastucima.

Preastali otver dobro se popuni profupozarnim jastucima. 12«0 da ne
o5tane nikakva Supljina.

#od stropnin konstrukeia mora se napravili uagovarajuca potkon-
sirukeija (Zicana mreda).

Naknadno dodavanje kabela moguce je u sviko goba bez valikog
utroska viemena, bez buke ' nastanka prasine



Naziv projektantskog ureda:
S‘; F.L.L.D. Projekt d.o.o. Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE $KOLE Stranica:
Mjesto i datum izrade: MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN - DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA 39
Zagreb, rujan 2025.

TEMELJNI UZEMLJIVAC | SUSTAV ZASTITE OD UDARA MUNJE

Svrha gromobranske instalacije je da zastiti gradevinu u slu€aju izravnog udara munje, kao i
ljudske Zivote i okolinu od opasnih posljedica koje bi nastale udarom munje u nezasti¢enu
gradevinu. Udar munje u gradevinu moze prouzrociti $tetu na gradevini, ljudima u njoj i njenom
sadrzaju, uklju€ujuci kvarove unutarnjih sustava.

Stete i kvarovi se mogu prosiriti na okolinu gradevine i mogu &ak utjecati na lokalni okolis.
Razmijeri tog Sirenja ovise o znaCajkama gradevine kao i o znaCajkama udara munje. Za ucinke
udara munja vazne su slijedeée glavne znacajke gradevina:

konstrukcija (npr. drvo, opeka, beton, armirani beton, €eli¢ne konstrukcije);

funkcija (stambena zgrada, ured, poljoprivredno gospodarstvo, kazaliste, hotel, Skola,
bolnica, muzej, crkva, zatvor, robna kuc¢a, banka, tvornica, industrijsko postrojenje,
Sportsko igraliste);

ljudi u zgradi i sadrZaj (osoblje i Zivotinje, ima li zapaljivih ili nezapaljivih materijala,
eksplozivnih ili neeksplozivnih materijala, elektrickih ili elektroni€ih sustava s niskom ili
visokom izolacijskom &vrstocom na udarni napon);

opskrbni vodovi (elektroenergetski vodovi, telekomunikacijski vodovi, cjevovodi);

postojece ili predvidene zastitne mjere (npr. zastitne mjere za smanjenje fizickih Steta i
opasnosti za Zivot, zastitne mjere za smanjenje kvarova unutarnjih sustava);

razmijeri Sirenja opasnosti (gradevine s otezanom evakuacijom ili gradevine u kojima
moze nastati panika, gradevine opasne za okolinu, gradevine opasne za okoli$).

Uc¢inci udara munje na stambene gradevine su proboj elektriCne instalacije, pozari materijalne

Stete. Stete su obitno ograniéene na predmete istaknute u smjeru toéke udara ili prema stazi

struje munje. Kvar elektri¢ne ili elektronicke opreme i ugradenih sustava (npr. TV prijamnika,

raCunala, modema, telefona, itd.). Zastita od munje mora biti izveden tako da atmosfersko

praznjenje moze odvesti u zemlju bez Stetnih posljedica i takav da pri odvodenju atmosferskog

praznjenja ne dode do preskoka.

Pri tome treba imati u vidu da su za vrijeme udara groma ljudi i predmeti u neposrednoj blizini
odvoda uvijek ugrozeni. Hvataljke postaviti na onim stranama odnosno dijelovima objekta na
kojima postoji najveca vjerojatnost da ¢e do¢i do udara groma, a krovni vodovi odnosno odvodi
polozeni tako da oko Sticenog objekta stvaraju zatvoren kavez sa $to viSe odvoda.

U glavnim razvodnim ormarima (GR) treba spojiti nulti i zastitni vodi¢ i gromobransku
instalaciju, te uzemljiva¢ vu€en paralelno sa napojnim kabelom iz trafostanice. Zbog
povezivanja elektri¢ne instalacije i instalacije zastite od munje, u glavne razdjelnike (GR)
ugraditi odvodnike valnog prenapona.

Prema proraCunu gradevina se svrstava u IV stupanj zastite, te su prema tom zahtjevu
projektirane sve sastavnice instalacije za zastitu od udara munije.

Temeljni_uzemljiva€ na predmetnoj gradevini se izvodi polaganjem trake FeZn 30x4 mm u
betonske temelje zgrade, i njenim varenjem na armaturu temelja najmanje jednom na svaki
metar duljine.

Vertikalnim odvodima koji se polazu po proCelju zgrade ispod fasade hvataljke se vezu na
temeljni uzemljiva¢ koristi se gromobranski vodi¢ od aluminija Al @8mm.

Kao instalacija za zastitu od udara munje koristi se aluminijski vodi¢ @8mm koji se postavlja
na nosace po krovu gradevine i sluZi kao hvatalika. Za zastitu opreme i uredaja koji se
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postavljaju na krov gradevine predvidaju se posebne Stapne hvataljke, ili natkrivanje uredaja
metalnom mrezom Kkoja se zatim spaja na instalaciju.

Na svakom od odvoda se izvodi mjerni spoj za budu¢a mjerenja kakvoce uzemljenja. Na
odvode ili izravno na uzemljiva¢ nehrdajuéeg Celika trakom spaijiti i sve veée metalne mase na
gradevini, kao metalne dovratnike i okvire prozora, ograde i drugo. Spojeve trake s trakom
vrSiti pomocu kriznih spojnica, a spojeve traka i metalnih masa varenjem. Mjesta vara potom
obojati zastitnom i dekorativnom bojom.

Tablica rokova redovitih pregleda i ispitivanja sustava

Prema tehniCkom propisu za zastitu gradevina od djelovanja munja (NN 87/08; 33/10),
gradevinu svrstavamo razinu zastite sustava Ill i IV prema kojoj vrijedi razdoblje izmedu
redovitih pregleda svake 2 godine, za razdoblje izmedu_ispitivanja i mjerenja svakih 6 godina,
te razdoblje izmedu pregleda kriti€nih dijelova svakih 3 godine, prema tablici:

Razina Razdoblje |Razdoblje izmedu | Razdoblje izmedu
zastite izmedu ispitivanja pregleda kritiCnih
sustava pregleda i mjerenja dijelova*
I 1 godina 2 godine 1 godina
Il 1 godina 4 godine 2 godine
i, v 2 godine 6 godina 3 godine

*(npr. dijelovi sustava zastite koji su izloZzeni jakim mehani¢kim naprezanjima i hrdanju, spojevi
na unutarnjem sustavu zastite, spojevi na sabirnicama za izjednacivanje poten-cijala, spojevi
s kabelskim oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskriSta za odvajanje, spojevi sa
cjevovodima i sl.)
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DETALJI POLAGANJA TEMELJNOG UZEMLJIVACA | GROMOBRANA
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Detalj 2. — krizna spojnica za podzemni spoj traka-traka

NAPOMENA:
— rastavni spoj oli~iti crnom
bojorm postojanom na
atmosferilije nakon izvrienog
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Detalj 4. — hvataljka
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Detalj 5. — spoj trake na metalnu masu

Detalj 6. — premostenje ventila i prirubnica cijevi
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Detalj 7. — premostenje metalnih vratiju i dovratka

IZJEDNACENJE POTENCIJALA

Ishodiste instalacije izjednacenja potencijala cijele gradevine je sabirnica glavnog izjednacenja
potencijala na koju je spojen PEN vodi¢ napojnog kabela iz mreZe i odcjep s postojeceg
temeljnog uzemljivaCa gradevine. Na ovu se sabirnicu preko zastitnih PE vodiCa spajaju
zastitne sabirnice u razdjelnicima jake struje, koje pak predstavljaju ishodiSne tocke ove
instalacije u prostoru gradevina.

Od ovih se PE sabirnica zatim vode zastitni vodovi do kutija za izjednacenje potencijala, na
koje se pak spajaju sve veée metalne mase, kao elementi strojarskih instalacija, metalni
dovratci, i drugo. Kutije za izjednaCenje potencijala se uglavhom postavljaju u sanitarne
prostore.

Kabeli za napajanje troSila se takoder predvidaju s posebnim vodom za uzemljenje (Zuto-
zeleni) koji je u razdjelniku spojen na zastitnu PE sabirnicu.

Veée metalne mase na gradevinama, kao ograde, metalni dovratci i ostalo, se Stite izravnim
spajanjem na odcjepe s uzemljivaca.

Svi se spojevi izvode vij¢ano uz upotrebu nazubljenih podloznih plo€ica.
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ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA

Elektronicka komunikacijska mreza u gradevini izvodi se metodom strukturnog kabliranja.

Ovaj sistem osigurava izuzetnu fleksibilnost i mogucénost izbora funkcije bilo koje priklju¢nice
u prostoru: za telefoniju ili racunalo. Izbor funkcije prikljuénice vrSi se prespojnim (patch)
kabelima u komunikacijskom ormaru.

Postojeci osnovni dio Skole ima postojeéi telekomunikacijski priklju¢ak. Daljnji razvod se vrsi
vodovima tipa utp cat 6 prema novom komunikacijskom ormaru koji se postavlja u tehni¢ku
sobu na etazi kata. Ormar sadrzi patch-panele za prihvat telekomunikacijskih kabela i
prespojne kabele.

Od ovog razdjelnika poloziti vodove tipa utp cat 6 podzbukno PVC instalacijskim cijevima do
svake pojedine uti¢nice tipa RJ 45.

DETEKCIJA PLINA

U kuhinji i prostoriji za prijem robe se izvodi instalacija za dojavu plina. Sustav se sastoji od
centralne jedinice, sonde i alarmne trube.

Sonda je postavljena na zid pored plamenika kotla, a povezana je s centralnom jedinicom
vodom PPO0O0-Y 4x1,5 mm?.

Centrala sustava i alarmna sirena postavljene na vanjski zid.
Centrala se sastoji od:

- napajackog modula,

- kontrolnog monitora za sondu,

- centralne kontrolne jedinice,

-zvuénog indikatora,

- diodnog displaya.

Kontrolni monitori su pojacala koja napajaju sonde i ocitavaju njihov potrodak, te ovisno o
podeSenim kontrolnim to€kama indiciraju status sondi.

Centralna jedinica kontrolira signale iz sondi, te eventualne signale o nedozvoljenim stanjima
u sustavu Salje na izlazne izvrSne kontakte releja i na diodni display.

Centrala razlikuje sljedeéa stanja na sondi:
- 1. stupanj ili 'Predalarm' — aktivacija pripadnog preklopnog kontakta i LED diode
- 2. stupanj ili 'Alarm’ — aktivacija pripadnog preklopnog kontakta i pripadne LED diode

- Prevelika potroSnja ili odsustvo neke od sondi ili 'Kvar' — aktivacija pripadnog kontakta
i LED diode.

'Predalarm’ i 'alarm' se osim toga i oglaSavaju odgovarajuéim tonom na piezo-elektri¢noj sireni.

Pri proradi prvog ili drugog stupnja alarma, deZzurna osoba mora poduzeti mjere predvidene
internim pravilnikom, a u slu¢ajevima kad nedvojbeno ustanovi istjecanje plina, odmah mora
zatvoriti glavni plinski ventil gradevine, te pozvati Gradsku plinaru.

Detekcija plina je u funkciji kontrole, sa zastitnim djelovanjem na razini zvu¢nog i opti¢kog
alarma, i ne smije se Kkoristiti u drugim oblicima zastitnih djelovanja, kao Sto je blokada
(isklju€enje s napajanja) ili zabravljivanje (¢lanak 36. pravilnika).



Naziv projektantskog ureda:
S\’: F.L.L.D. Projekt d.o.o. Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE Stranica:

Mijesto i datum izrade: MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN - DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA 46
Zagreb, rujan 2025.
SUSTAV PLINODOJAVE

TEHNICKA SPECIFIKACIJA SUSTAVA PLINODOJAVE
CENTRALA PLINODOJAVE

Centrala plinodojave je digitalna centrala, koja sadrzi cjelokupnu elektroniku i uredaje za
napajanje potrebne za ispravan rad. Podaci konfiguracije sustava i rada pohranjeni su u
neizbrisivoj EPROM memoriji.

Rukovatelj sve obavijesti i informacije o sustavu prima preko LCD zaslona i LE dioda na
centrali. Na LCD ekranu centrale prikazuje se trenutna razina koncentracije plina na pojedingj
analognoj liniji putem broj¢ane vrijednosti Prikaz nacina razine detektora se moze mijenjati
prema zahtjevu. Jednostavnim programiranjem centrale mogu se na zahtjev mijenjati razine
koncentracije kod kojih se uklju€uju relejni izlazi za predalarm, alarm odnosno generalni alarm.

Oldham MX15
e Kkontroler sa 1 analognom linijjom

e spajanje do 1-2 detektora za zapaljive plinove (propan, butan LPG...)
e spajanje do 1-5 detektora za detekciju CO, NO, NO2...

e programiranje putem prednjeg panela

e LCD ekran sa funkcijskim tipkama i 4 LE diode

e 3razine uzbune,

e 5Srelejnih izlaza (2 programibilna, 2 NC/NO i 1 NC/NO greska)
e potrebna je samo jedna osoba za umjeravanje

e automatska sigurnosna provjera dijagnostika / sustav nadzora
e napajanje 100-240 VAC, 50 Hz ili 21-30 VDC, potro$nja 20 VA
e radna temperatura od -20 °C do +50 °C

o stupanj zastite IP31

e dimenzije: 185 x 157 x 67 mm

ANALOGNI DETEKTOR PLINA

Detektor metana koristi kataliticku metodu detekcije plina. KatalitiCka vrsta detektora koristi
pelistor za detekciju koji se sastoji od elektri¢ki zagrijane zavojnice od platine, prekrivene prvo
keramiCkom bazom a vanjski plast katalizatorom kao $to je paladij. Detektor radi na principu
kada eksplozivni plin prode preko vruce katalitiCke povrsSine, tada dolazi do izgaranja i porasta
temperature pelistora. To u konaénici promjeni otpor zavojnice od platine koja je spojena u
mjerni elektriéni krug kao $to je Wheastonov most a dalje preko elektronike u strujni 4-20mA
signal. Kako bi se sprijeCila propagacija plamena u vanjsku atmosferu koriste se arestori
plamena.

NajceS¢i uzroénik kvarova detektora je izlozenost katalitickih senzora je degradacija
karakteristika uzrokovanih izloZenosti pojedinim spojevima (silikoni, sumpor, olovo) pa je
potrebno redovito provjeravati njihov odziv i po potrebi ih kalibrirati.

Oldham OLCT10 Twin
e detektor metana

e napajanje iz centrale

e izlaz strujni 4-20mA

o KkatalitiCka vrsta senzora

e mjerno podrucje od 0 do 100% DGE

e tocnost + 3% DGE

e max. duljina kabela 300 m uz kabel 3x1,5 mm?2
e ocekivani zivotni vijek > 4 godine

e radna temperatura od -10 °C do +45 °C

e relativna vlaznost od 0 do 95%
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e stupanj zastite IP66
e dimenzije: 118 mm x 126 mm x 58 mm

ALARMNA SIRENA

Alarmna sirena koristi se kad je potrebno zvu¢no signalizirati alarm u sustavu za plinodojavu.
Karakterizira ju snazan zvuk koji ljudi mogu prepoznati kao opasnost. Koristi se za unutrasnju

i vanjsku montazu.

Cooper ROLP-W-D
e alarmna sirena

Wt e napajanje od 9 do 28 VDC
S e potrosnja struje 16 mA
e zvu€nasnaga na 1 miznosi 102 dB
e kontrola glasnoce 10 dB
e 32tona
e nadzor okretanjem polariteta
e radna temperatura od -25 °C do +70 °C
e stupanj zastite IP54 ili IP65
e dimenzije: 93 mm x 63(93) mm

A

ALARMNA BLJESKALICA

Alarmna bljeskalica narancaste boje koristi se kad je potrebno svjetlosno signalizirati alarm u
sustavu za plinodojavu. Karakterizira ju jaka ksenonska bljeskalica koji ljudi mogu prepoznati
kao opasnost. Koristi se za unutradnju i vanjsku montazu.

Cooper SOLEX SO/AND W/3C

e alarmna bljeskalica

e napajanje od 10 do 60 VDC

e potroSnja struje 80 mA

e ksenon bljeskalica snage 3 Cd

o frekvencija bljeskanja 1 Hz

e radna temperatura od -25 °C do +70 °C
e stupanj zastite IP54 ili IP65

e dimenzije: 93 mm x 63 (93) mm

ELEKTRICNA INSTALACIJA

Svi vodovi prijenosnih putova (el. instalacija), su proracunati i odabrani tako da ne izobli¢uju
signale koje prenose i da ne dozvoljavaju vanjski utjecaj koji bi mogao unijeti smetnje u rad

sustava.

Za vodove instalacijskih linija i signalnih uredaja koriSten je kabel tipa NYY-J 3x1,5i LiYCY
4x1 mm?, koji ne podrzava gorenje te zadovoljava sve zahtjeve prema normi HRN EN 60332.
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Za vodove povezane s modulom, sustava vatrodojave koristen je kabel tipa JB-H(St)H 2x2x0,8
mm, zaslonom od aluminijske folije, crvene boje, koji ne podrzava gorenje te zadovoljava sve
zahtjeve prema normi HRN EN 60332.

Glavno napajanje centrale izvodi se kabelom NYY-J 3x1,5mm?.

Prilikom polaganja elektricne instalacije sustava za dojavu poZzara pridrzavalo se uputa
proizvodaca opreme kako instalacija mora biti vodena kako bi se osiguralo da oprema radi
unutar predvidenih parametara, funkcionalno i ispravno. Kao opéeniti zahtjevi za nacin vodenja
instalacija koriStene su upute navedene u vazecoj normi HRN EN 50174-2 za vodenje
strukturnog kabliranja informacijskih sustava.

Svi kabeli se polazu u metalne kabelske police na glavnim trasama te dijelom nadzbukno u
tvrde PVC plasti¢ne cijevi.

Pri prodoru instalacijskih trasa ili lokalnih trasa kroz strukturne dijelove gradevina (zidovi,
stropovi i sl.) svi prodori brtvljeni su materijalom poZarne otpornosti minimalne jednake
pozarnoj otpornosti predmetne strukture prema HRN EN 13501.

NAPAJANJE SUSTAVA

Sustav plinodojave sastoji se od centrale plinodojave, detektora plina i signalnih uredaja.

Pored plinodojavne centrale nalazi se napajac koji napaja centralu i pripadajuée elemente.
Centrala se napaja elektricnom energijom koristenjem dva neovisna izvora elektri€ne energije.
Prviizvor je elektriéna mreza, a drugi izvor su akumulatorske baterije u slu¢aju prekida glavnog
napajanja. Prebacivanje s glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje (akumulatorske
baterije) je trenutno i automatski, uz obavjestavanje prisutnog osoblja zvu¢nim i svjetlosnim
signalom na centrali plinodojave.

Za glavno napajanje centrale koristi se napon 230V, 50Hz iz ormara GRO.

Za rezervno napajanje centrale plinodojave koriste se dvije 17 Ah, 12 V akumulatorske
baterije. Baterije su dovoljne da se zadovolji autonomija viSe od 72 sata.

SIGNALIZACIJA ALARMNOG STANJA

Alarmno stanje sustava plinodojave signalizira se zvu€no (zujalica) i svjetlosno putem LED
indikatora na centrali plinodojave. Razinu koncentracije alarma detektora mogucée je
jedinstveno identificirati.

Na objektu su postavljene sljedeée alarmne razine koncentracije plinova:
e Alarmrazina1 - 0,25 % Vol.

e Alarmrazina?2 -0,4 % Vol.

Nakon $to se smaniji koncentracija plina ispod alarmne razine potrebno je resetirati centralu
kako bi se iskljuCila svjetlosna signalizacija te alarmni signal prema sustavu za dojavu pozara.

INTERAKCIJA SA SUSTAVOM VATRODOJAVE

Sustav plinodojave povezan je sa sustavom vatrodojave te se prosljeduju sliedeci signali dani
ovom tablicom:

SUSTAV DOJAVE PLINODOJAVNA
R.br. UZROK POSLJEDICA POZARA CENTRALA
PLINODOJAVA ORMAR | STEZALJKE
1 Prorada alarma | Aktivira se izvr$na funkcija:
s plinodojave -svjetlosna i zvuéna
signalizacija na centrali MX15
2 Prorada gresSke | Aktivira se izvrSna funkcija:
s plinodojave -svjetlosna i zvuéna MX15
signalizacija na centrali




Naziv projektantskog ureda:
Q F.L.L.D. Projekt d.o.o. Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE Stranica:

Mijesto i datum izrade: MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN - DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA 49
Zagreb, rujan 2025.

ORGANIZACIJA ALARMIRANJA U SLUCAJU DOJAVE PLINA

Na objektu ne postoji deZzurno nadzorno osoblje koji bi osiguralo kontinuirani nadzor nad
sustavom. Osoblje koje ¢e biti na objektu mora biti obu¢eno za rad sa sustavom plinodojave i
upoznato sa planom uzbunjivanja u objektu. Signal alarma plinodojave prosljeduje se na
centralu za dojavu pozara gdje ¢e dezurno osoblje biti obavijeSteno o povisenoj koncentraciji
plina.

Shematski prikaz organizacije alarmiranja na objektu prikazan je sljedecoj slici:

( Automatska dojava plina )

+

/ Signalizacija na cenirali plinocdojave /

Prosledivanje signala alarma
na cantralu za dojavu poZara

Swvarna dojava

Resel centrale | povratak )
plina ¥

u nermalno stanje

Provietravanje prostorije

¢

Pozivanje cdgovorne osobe
za pdriavanje
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POSTUPAK OSOBLJA U SLUCAJU DOJAVE PLINA

U sluéaju alarma plinodojave uzrokovanog detekcijom plina, postupak osoblja osposobljenog
za rukovanje centralom plinodojave je slijededi:

e prihvat alarma na centrali plinodojave (upravljackom panelu)
¢ identifikacija detektora plina prema podacima na centrali
¢ odlazak na mjesto i analiza stanja
> MANJI INCIDENT
4 otvaranje svih otvora zbog prozracivanja prostorije
> VECI INCIDENT
4 otvaranje svih vrata i prozora u svrhu $to brzeg prozracivanja prostorije

¢ telefonski poziv sluzbi odrzavanja i odgovornoj osobi
(povecani oprez zbog mogucénosti otrovne atmosfere)

UPUTE ZA RUKOVANJE

Upute za rukovanje se sastoje od:

e uvodnih napomena

e opisa centrale za plinodojave

e blok-sheme

e opisa rukovanja sa centralom

e opisa poslova na odrzavanju centrale plinodojave

e opisa postupaka kod aktiviranja pripadajuée zvuéno-svjetlosne signalizacije
e opis postupaka testiranja pojedinih dijelova

¢ tehnickih podatakai sl.

Neophodno je da se osobe koje e raditi sa centralom plinodojave, upoznaju sa nainom rada,
dijelovima i funkcijama centrale, kako bi u potrebnoj situaciji mogle djelovati brzo i
nedvosmisleno. Zbog toga je potrebno prouciti svu prilozenu dokumentaciju, a prije svega
Upute za rukovanje.

REZERVNO NAPAJANJE SUSTAVA PLINODOJAVE

Centrala plinodojave napaja se mreznim naponom 230 VAC, 50 Hz. Taj se napon ispravlja na
24 VDC i tako napaja cijeli sustav. Za slu€aj ispada mreznog napajanja centrala posjeduje
rezervno napajanje (akumulatorske baterije) na koje se automatski prebacuje, te se tako ne
prekida funkcioniranje sustava plinodojave sve dok se ne isprazne akumulatorske baterije.
Akumulatorski punjac baterije stalno odrzava baterije u punom pogonskom stanju. Autonomija
sustava plinodojave ispunjava zahtjev od 72 sata u slu€aju nestanka mreznog napajanja u
normalnom reZimu rada i 0,5 sati rada u alarmu. Autonomija sustava ovisi o potrosnji sustava
u mirnom i alarmnom stanju, kapacitetu akumulatorskih baterija i vr.emenu praznjenja. Potrebni
kapacitet akumulatora za traZzenu autonomiju rauna se po izrazu:

C = KX(/1Xt1 +/2Xt2)
gdje je:
C - kapacitet akumulatora [Ah]
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K - faktor 1,25 za autonomiju koja je manja od 24 h

l1 - ukupna struja potroSnje svih modula u mirnom stanju [A]
t1 - traZeno vrijeme autonomije u mirnom stanjufh]

l> - ukupna struja potrodnje svih modula u alarmu [A]

t2 - traZeno vrijeme autonomije u alarmu [h]

U kucistu s napajacem plinodojavne centrale smjestaju se dva suha akumulatora 12V, 17 Ah
spojena u seriju te iz proraCuna je vidljivo da se odabranim kapacitetom akumulatorskih
baterija osigurava autonomija ve¢a od 72 h u mirnom stanju + 30 minuta u alarmu.

ODRZAVANJE ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

Sa zavr$enim radovima na instalaciji pocinje njezino koristenje te u cilju zastite ljudi i imovine
nuzno je provodenje njezinog redovitog planskog odrzavanja. Za popravak ostecenja
instalacije, njezino proSirenje ili smanjenje te izvanrednog dogadaja, radove je potrebno
povijeriti pravno registriranoj osobi.

Elementi elektro instalacije se zamjenjuju sa elementima ispravnog tipa i karakteristika ukoliko
se smatra da su neispravni. Svaku izmjenu na instalaciji potrebno je dokumentirati u knjigu
odrzavanja te ju ovjeriti potpisom i datumom. U slu€aju proSirenja ili rekonstrukcije instalacije
potrebno je izraditi elektrotehnicki projekt ovjeren od strane ovlastenog inZenjera. Nakon
izvrSenih zahvata potrebno je izvrSiti ispitivanja prema protokolima navedenim u tablici
poglavlja programa kontrole i osiguranja kakvocée. U slu€aju da se jave eventualne greske,
ispitivanja je potrebno ponoviti nakon izvrSenja ispravka. O ispitivanjima vrsi se zapisnik prema
normi HRN HD 60364-6.

Gradevina spada u grupu ( prilog C.3 tehni¢kog propisa za NN el.instalacije ) gdje je redovne
preglede u svrhu odrzavanje elektriCne instalacije potrebno provoditi maksimalno svake 4
godine. Ovakvi pregledi ukljuCuju utvrdivanje ispravnog ili neispravnog stanja svih dijelova
elektricne instalacije te mjerenje radi utvrdivanja da li elektri¢na instalacija u cjelini ispunjava
zahtjeve odredene projektom gradevine Sto ukljuCuje ispitivanje elektricne instalacije
primjenom norme HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upucuje, te odredbama
TehniCkog propisa za NN el. Instalacije, osim ispitivanja otpora izolacije ako stanje elektricne
instalacije ne ukazuje na potrebu ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova
elektricne instalacije upisuju se u zapisnik. Dokumentaciju o pregledima elektri¢nih instalacija,
te ugradnji dijelova elektriéne instalacije kao i drugu dokumentaciju o odrzavanju elektricne
instalacije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.

PROJEKTIRANI VIJEK ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

Projektirani vijek uporabe adaptirane kabelske instalacije iznosi 20 godina, ugradenih
prikljuCnih i sklopnih elementa do 10 godina osim u sluCaju promjene komunikacijskih
protokola.

Zagreb, rujan 2025. Projektant:
Damir Kuhari¢, dipl.ing.el.
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5. TEHNICKI PRORACUNI

PRORACUN OPTERECENJA NAPOJNIH KABELA

Prema vrSnom optereéenju na razdjelniku GR mozemo izraCunati najvec¢u struju pripadnog napojnog
kabela uz pomo¢ formule:

V3 x U x cos ¢
gdje je:
- P —vr3na snaga
- U — linijski napon
- cos ¢ — fazni pomak napona i struje (u proracunu = 0,9)

Vrénu snagu racunamo na sljededi nacin:
P = Pinst x Fi
gdje je:
- Pinst — instalirana snaga
- Fi — faktor istovremenosti (iskustveni)
Dopusteni pad napona definiran je u ¢lanku 20. pravilnika (SI.I. 53/88) i glasi:

Dopusteni pad napona izmedu napojne tocke el. instalacije i bilo koje druge to¢ke ne smije biti veéi od
ovih vrijednosti prema nazivnhom naponu el. instalacije:

1) za strujni krug rasvjete 3%, a za strujni krug ostalih troSila 5% ako se el. instalacija napaja iz
niskonaponske mreze

2) za strujni krug rasvjete 5%, a za strujni krug ostalih troSila 8% ako se el. instalacija napaja neposredno
iz transformatorske stanice koja je prikljuéena na visoki napon.

Za elektri¢nu instalaciju ¢&ija je duljina ve¢a od 100m dopusteni pad napona povec¢ava se za 0,005% po
duzinskom metru iznad 100m, ali ne vise od 0,5%.

Pad napona izrazen u postocima racuna se prema sljede¢im formulama:

2xIxPxpx105
ul (%) = (jednofazni strujni krug)
Uz xA

IxPxpx10°
TN G/ ol — (trofazni strujni krug)

gdje je:
- | - duljina voda
- P -snaga
- p - specificnii otpor (= 0,01793 Q mm? za bakar) (= 0,0288 QO mm? za aluminij)
- U - napon
- A - presjek voda

Zastita od preopterecenja racuna se uz dva uvjeta:
a)lb<In<lz

b)l2<1,45x 1z
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Pri €emu je Ib struja voda, In nazivna struja osiguraéa, Iz trajno dopustena struja voda. I> je
struja kod koje osigura¢ pouzdano djeluje l,=k*In. Upotrijeblijene su gG karakteristika (k=1,6)
osiguraca u glavnom razvodu te C karakteristika (k=1,45) kod ostalih razdjelnika.

Provjera optereé¢enja na glavnim napojnim kabelima dana je proratunom u programskom
paketu ,SIMARIS* (nacrt 9. Shema razvoda instalacija jake struje).

Kako vidimo da su najvece struje koje se u sustavu mogu pojaviti nize od dopustenih mozemo
reci da su glavni kabeli ispravno dimenzionirani obzirom na strujno opterecenje.

Prema tome mozemo zakljuliti da je instalacija ispravno dimenzionirana na pad napona,
buduéi je on na najkritinijem mjestu maniji od 5 %.
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SVJETLOTEHNICKI PRORACUN

ProraCun rasvjete izvrSen je kompjuterskim programom RELUX.
Rezultati proraCuna zadovoljavaju prema normi HRN EN 12464-1:2008 i HR EN 1838 i dati su u

nastavku.
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PRORACUN SUSTAVA ZA ZASTITU OD UDARA MUNJE

Rizik i sastavnice rizika

Rizik R je vrijednost prosje¢nih godisnjih gubitaka. Odgovarajuéi rizik treba izracunati za svaku vrstu
gubitka koja se moze dogoditi na gradevini ili na napojnom vodu. S povec¢anjem vjerojatnosti udara
munja povecava se rizik, a time i vjerojatnost nastanka Stete i gubitaka. Postavljanjem zastite smanjuje
se rizik. Dakle, smanjuje se i vjerojatnost udara unutar zasticenog prostora, a time se smanjuju i
vjerojatnosti nastanka Stete i gubitka (u€inka munje).

Rizici koji se proracunavaju za gradevinu su:

R1: rizik gubitka ljudskih Zivota,

R2: rizik gubitka javne opskrbe,

R3: rizik gubitka kulturnog nasljeda,

R4: rizik gubitka gospodarskih vrijednosti.

Zastita od munje je nuzna ako je rizik R (R1 do R4) veci od prihvatljivog rizika RT.
R>R,

U tom slu€aju poduzeti ¢e se zastitne mjere da bi se rizik R (R1 do R4) smanjio na prihvatljivu razinu
RT.

R<R,

Vrijednost rizika RT, nacelno ga odreduje nacionalno tijelo, ali se za sada raduna prema prijedlogu iz
norme, kao u sljedecoj tablici:

Vrsta gubitaka Rt

gubitak ljudskih Zivota 105
gubitak javne opskrbe 103
gubitak kulturnog naslieda 103
gubitak gospodarskih vrijednosti 103

Vrijednost prihvaéena za gustoéu udara munje (Nc), biti ée izjednacena s vrijednostima ocekivane
uCestalosti izravnog udara u objekte (Nd). Navedena usporedba vrijednosti omoguc¢uje zaklju€ak je li
LPS potreban i koja je to zastitna razina. Kada je Nd<Nc zastita od munje jo$ uvjek nije potrebna. Kada
je Nd>Nc mora se postaviti sustav zastite od udara munje s u€inkovitoséu (E):

Tablica 2. Cimbenik utjecaja okoline

Relativni polozaj objekta C1
Objekt postavljen u podrucje skupa s objektima ili stablima drveéa, koji 0.25
su jednaki ili veéi od njega

Objekt je okruzen nizim objektima 0,5*
Samostojecéi objekt, unutar udaljenosti 3H nema drugih objekata 1
Samostojeci objekt na sliemenu nekog brezuljka ili predgorja 2

Tablica 3. Koeficijent strukture odnosno vrste gradevine
Strukturni koeficijent C2
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Gradivo krova | Metali | Opjigno | Zapaljivo
Struktura gradiva zidova gradivo | gradivo
Metali 0,5 1 2
Obiéno gradivo 1 1 2,5*
Zapaljivo gradivo 2 2,5 3

Tablica 4. Koeficijent strukture sadrzaja u gradevini

Koeficijent sadrzaja C3
Bez vrijednosti i nezapaljivo 0,5
Normalna vrijednost i normalna zapaljivost 1™
Veca vrijednost i poveéana zapaljivost

Izuzetna vrijednost, nenadoknadiva, vrlolako zapaljivo, eksplozivno

Tablica 5. Koeficijent strukture sadrZaja u gradevini

Koeficijent koristenja C4
Nezaposjedutost 0,5
Normalna zaposjedutost 1
Teze evakuiranje ili rizik od panike 3*
Tablica 6. Koeficijent strukture sadrzZaja u gradevini

Koeficijent posljedica jednog udara munje C5
Kontinuitet opskrbe nije neophodan i nema posljedica na okolinu 1*
Kontinuitet opskrbe je neophodan i nema posljedica na okolinu S
Posljedica djelovanja na okolinu 10
Odredivanje nuznosti zastite zastite i zastitne razine

Zadani ulazni podaci vriji:':;;)st Rezultati
Ag - Odgovarajuéa ekvivalentna izlozena 9017,2
povrsina gradevine:

Ag=L*I+6*H*(L+I)+9*m*H"2

L = duzina (m) 30

I = Sirina (M) 25

H = visina (m) 10

Ocekivana ucestalost izravnih udara: 0,007132
Nd = Ng,max*Ag*10~(-6)*C1/god.

Ng,max = 0,04*NkA1,25 | 3,1638

Ng,max - srednja godiSnja gusto¢a munja u
podrucju u kojem je gradevina smjestena

Nk - broj grmljavinskih dana u godini, 33
(prema izokeraunic¢koj karti Hrvatske)

C1-koeficijent okoline 0,5
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Prihva¢ena ucestalost izravnih udara: | 0,000733

Nc-=((5,5*107(-3))/C

C=C2*C3*C4*C5 7,5

C2-koeficijent strukture gradevine 2,5

C3-koeficijent strukt. sadr. u gradevini

C4-koeficijent strukture koristenja 3

C5-koeficijent posljedica

Kada je Nd<Nc zastita od munje nije potrebna, zastita je

potrebna,

E=

a kada je Nd=Nc zastita od munje je nuzna i

efikasnost zastite od munje ,,E* iznosi: 0,8972

E 2 1-Nc/Nd

Tablica 7. IzraCunata ucinkovitost i zastitna razina

- " . Odgovorajuci nivo | I(kA) Tjiemena Radijus kugle

E izratunata ucinkovitost zastite LPS vrijednost struje munje R (m)

E>0,98 NIVO | 3 20

0,95<E<0,98 NIVO I 5 30

0,8<E<0,95 NIVO llI 10 45

0<E<0,8 NIVO IV 16 60

Tablica 8. Veza izmedu polumjera LPS kugle i dimenzija zastitne mreze glede zastitne

razine
ZASTITNA METODA
Polumjer kugle Veliina oka mreze Razmak
Zastitni nivo LPS ] g 1a e odvoda
R(m) hvataljki M (m) Izme
i horiz. Prstena
' 20 5x5 10
! 30 10x 10 15
[ 45 15x 15 20
Ad 60 20 x 20 25

* - rezultati dobiveni iz prora¢una




Naziv projektantskog ureda:
? F.l.L.D. Projekt d.o.o.

Mjesto i datum izrade:
""" |zagreb, rujan 2025.

Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE
MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN — DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA

Stranica:
58

Slika 1. Izokeraunicka karta Republike Hrvatske

Karta godisnjeg broja grmijavinskih dana

Republike Hrvatske.
Razdoblie 1971-2000.

Srednj| godiéngl broj dana s grmijavinom
Vil grmijenjem.

19-27.5 dana

Popreéna Mercatorova proekcija
Elipsaid: Bssssl

Datum: Croatia (682, -199, 480)
Sredny meridgan: 16°30°

Srednja paralela: 0°0'
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6. PROCJENA INVESTICIJE

Procjenjuje sa da ¢e vrijednost elektrotehnickih instalacija na predmetnoj gradevini iznositi

220.000,00 € + PDV

Navedena cijena nije nasa ponuda za izvedbu navedenih instalacija, nego je isklju€ivo
okvirna procjena instalacije sukladno Zakonu o gradnji. Navedena cijena sluZi
isklju€ivo za olakSavanje investitoru prilikom zatvaranja financijske konstrukcije.
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7. GRAFICKI PRILOZI
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POPIS NACRTA

Tlocrt situacije

Tlocrt prizemlja - elektrotehnicke instalacije rasvjete

Tlocrt 1. kata - elektrotehnic¢ke instalacije rasvjete

Tlocrt prizemlja - elektrotehnicke instalacije jake i slabe struje
Tlocrt 1. kata - elektrotehnicke instalacije jake i slabe struje
Tlocrt krova - elektrotehnicke instalacije jake struje

Tlocrt krova - elektrotehnicke instalacije jake struje i gromobrana
Tlocrt temelja — elektrotehnicke instalacije temeljnog uzemljivaca

Shema razvoda elektrotehnickih instalacija jake struje

. Jednopolna shema razdjelnika GR-K

. Jednopolna shema razdjelnika R-KUH
. Shema razvoda EKM

. Blok shema odimljavanja

. Blok shema SOS centrale

. Legenda
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DT DT
|3 In 87,553 A |3 In 87,553 A
Pn 544 kW Pn 544 kW

>Au 043 % >Au 043 %
KROV
C/L13.1 Y DT Y DT
Cable/Line Cable/Line Cable/Line
25m e 35m e 35m
Cu 1(3x70/70/35) Cu 1(3x35/35/35) Cu 1(3x35/35/35)
lz =184 A lz =122 A lz =122 A
ftot= 1 A ftot= 1 A ftot= 1
CB 13.1a CB11.1b DT DT
Circuit-breaker Circuit-breaker Circuit-breaker Circuit-breaker
In =160 A In =250 A In =100 A In =100 A
IR =150 A IR =200 A IR = 90 A IR = 90 A
Icu= 55 kA Icu= 55 kA Icu= 55 kA Icu= 55 kA
GR-K
TN-C Un =400
Ib =192
FR 1-30 u = 98,52 %
Dummy load >Au = 1,48 %
In=20,749 A
3-pole
KAT
PRIZEMLIJE
R-KUH
TN-S Un =400 Vv
b =147 OA
Circuitégr%aker gAu — 9%82 éz
Icu= 55 kA
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OZNAKA STR. KRUGA T-ISK DT1 DT2
NAZIV1 OPIS 1IZVOD Glavni Isklop u R-KUH 1ZVOD IZvOD
POTROSACA Dizalo dovod nuzdi | RAZDJELNIK| Dizalica Dizalica
KUHINJE topline topline
INSTAL. SNAGA W 6000 74100 46000 46000
TIP KABELA NYY-J ax120mns Ny NYM-J O NYY-y NYY-J NYY-J
PRESJEK 5x6mm2 1x70mm2 3x1,5mm2 1x35mm2 5x35mm2 5x35mm2
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L1:L2:L3 3x230/400 V GR-K |
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OZNAKA STR. KRUGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAZIVI OPIS Rasvieta | Rasvieta | Rasvieta | Rasvieta = Rasvieta | Rasvieta | Rasvieta | Rasvieta | Rasvieta | Rasvieta

POTROSACA ;

panika

INSTAL. SNAGA W 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150

TIP KABELA NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J

PRESJEK 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm?
F.L.L.D. Projekt d.o.o. SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528 ; ;

Jednopolna shema razdjelnika -
PROJEKTANT: INVESTITOR: . . s GR-K
. S OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN -
Damir Kuhari¢, dipl.ing.el.
broj ovladtenja E 2075 GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE 0% MIROSLAVA OZNAKA PROJEKTA: | 132/24-El REDNI BROJ NACRTA:
SURADNIK: KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA|DATUM ZRADE: rujan 2025 10
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| L1,L2,L3 3x230/400 V GR-K |

\ R N . . . . R o . R |
N e N A N N R o

‘ C 10 C10A C1 C10A C10A C10A C10A C1 C1 C10A ‘

‘ RCD-2 ‘
25/0,03 A 4p

I O S .
4 5 4 ‘
OZNAKA STR. KRUGA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NAZIVI OPIS Rasvieta | Rasvieta | Rasvieta | Rasvjeta | Rasvieta = Rasvieta |~ Pricuva | Pricuva | PriCuva | Pricuva
POTROSACA
INSTAL. SNAGA W 150 150 150 150 150 150
TIP KABELA NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
PRESJEK 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm?
F.I.L.D. Projekt d.o.o. SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528 ; ;
Jednopolna shema razdjelnika -
PROJEKTANT: INVESTITOR: . L GR-K
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Damir Kuhari¢, dipl.ing.el.
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SURADNIK: KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA[DATUM IZRADE: rujan 2025 1 O
Kresimir Hundrié STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: RAZINA RAZRADE : REVIZIJA: 0
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L1213 3x230/400 V GR-K |

| ' : : |
S e N e R R N

‘ C 16 C 16 C 16 C16A C16A C16A C16A C16 A C16A C16A ‘

‘ RCD-3 ‘

‘ 40/0,03 A, 4p ‘
N3

2

N 7N 7N 7N TN TN TN TN TN 7N
OZNAKA STR. KRUGA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
NAZIV 'Sopés UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE |UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE
POTROSACA
INSTAL. SNAGA W 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
TIP KABELA NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
PRESJEK 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm?
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/

/[
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OZNAKA STR. KRUGA 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
NAZIVI OPIS 1ZVOD 1ZVOD IZvOD | UTICNICE |ZVOD 1ZVOD Priuva Priuva Pricuva Pricuva
POTROSACA
INSTAL. SNAGA W 500 500 500 500 1500 1500
TIP KABELA NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
PRESJEK 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm?
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GRADEVINA' REKONSTRUKCIJA ZGRADE O3 MIROSLAVA  |OZNAKAPROJEKTA: | 132/24-E
KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA|DATUM IZRADE: rujan 2025
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA RAZINA RAZRADE : REVIZUA 0

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

GLAVNI PROJEKT

10

MJERILO:
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P

‘ L1;L2;L3 3x230/400 V

-

| ’ ’ ; ’ ; |
= [ [ [ Lot |
C6A C16A C16A C16 C16 A
‘ RCD-5 ‘
250,03 Adp -K1 -K 2 -K -K 4 -K 4
‘ \‘12\ 14 \‘12\ 14 \‘12\ 14 \‘12\ 14 \‘12\ 14 ‘
1 2 .
1 11 11 1 1
‘ ETO2 ‘
‘ LN ‘
K2 K3 K4 |
i 20A, 2NO 30A, 2NO 30A, 2NO ‘
20 A, 2NO
N4 .
— _ - o — —] _ —— _ R _ Yt —
‘ N ] @ @ @ ‘
- i s m i — — — _ +—— - — —
S —— 1 A A A /A — :
L®-IC1 ® 21 N2XH-J 4x1,5 mm2 .
na vratima ormara na vratima ormara na senzore vlage i temperatur ‘
L [ L L
44 45 46 47
1ZVvOD 1ZVvOD 1ZvOD IZvOD
300 450 300 300
NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm?
F.LLL.D. Projekt d.o.o. SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528 ; ;
Jednopolna shema razdjelnika -
PROJEKTANT: INVESTITOR: . - GR-K
. AR OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN
Damir Kuhari¢, dipl.ing.el.
broj ovlastenja E 2075 GRADEVINA REKONSTRUKCIJA ZGRADE O MIROSLAVA | OZNAKAPROJEKTA: | 132/24-EI REDNI BROJ NACRTA
SURADNIK: KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA|DATUM IZRADE: rujan 2025 1 O
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: RAZINA RAZRADE : REVIZIJA: 0

KreSimir Hundri¢

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA  |GLAVNI PROJEKT

MJERILO:
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L1,L2,L3 3x230/400 V

S1
sklopka

ru¢no/automatski

T2,4

® Y

3991
[
c1.1
6 A2NO
z1
hi.1
X1 X1 1
a1 2,34 59,10

Vo

Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528

PROJEKTANT:

Damir Kuhari¢, dipl.ing.el.
broj ovlastenja E 2075

INVESTITOR:

OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

PPZ-11 U/I modul P2/33 U/I modul P2/33
NAZIV | OPIS Napajanje | Napajanje Signalizacija PPZ-11 UpravI'E:mje
POTROSACA signallzacije PPZ-11 na modul sustava za dojavu PP,
pozara
TIP KABELA N2XH NYY-J NYY-J N2XH
PRESJEK 3x1,0mm2 3x1,0mm2 5x1,0mm2 2x1,0mm2
F.I.L.D. Proj ekt d.o.o. SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

Jednopolna shema razdjelnika -

GR-K

SURADNIK:
Kresimir Hundri¢

GRADEVINA' REKONSTRUKCIJA ZGRADE O3 MIROSLAVA  |OZNAKAPROJEKTA: | 132/24-E
KRLEZE, GEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSAIDATUMIZRADE. | rujan 2025
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKT RAZINA RAZRADE : REVIZIA: 0

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

GLAVNI PROJEKT

REDNIBROJ NACRTA:

10

MJERILO:
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L1,L2,L3 3x230/400 V

S2
sklopka

ru¢no/automatski

T2,4

39 91 |
| |
21 .
6 A2NO ‘
z2 :
h1.1 ‘
X2 X2 X2
@ 234 N\y9,10 \ ‘
/ PE 4
—— ‘
6 o o o o
@ 1 12 YO’I
PPZ-12 U/l modul P2/4 U/l modul P2/4
NAZIV | OPIS Napajanje | Napajanje Signalizacija PPZ-12 na Upravljanje
POTROSACA signalizacije| PPZ-12 modul sustava za dojavu PPZ
pozara
TIP KABELA N2XH NYY-J NYY-J N2XH
PRESJEK 3x1,0mm2 3x1,0mm2 5x1,0mm2 2x1,0mm2
F.I.L.D. Projekt d.o.o. SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528

PROJEKTANT:

Damir Kuhari¢, dipl.ing.el.
broj ovlastenja E 2075

INVESTITOR:

OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

Jednopolna shema razdjelnika -

GR-K

SURADNIK:
KreSimir Hundri¢

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE O3 MIROSLAVA  |OZNAKAPROJEKTA: | 132/24-EI
KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA|DATUM IZRADE: rujan 2025
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: RAZINA RAZRADE : REVIZIJA: 0

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

GLAVNI PROJEKT

REDNIBROJ NACRTA:

10

MJERILO:

List 8/12




L1,L2,L3 3x230/400 V

S3
sklopka
ruéno/automatski

T2,4

39 ¢1
|

C3.1
6 A,2NO

Z3
h1.1

®\ 3

o

Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528

PPZ-13 U/l modul P2/25 U/l modul P2/25
NAZIVI OPIS Napajanje | Napajanje Signalizacija PPZ-13 Upravljanje
POTROSACA signalizacije| PPZ-13 na modul sustava za dojavu PPZ
TIP KABELA N2XH NYY-J N2XH
PRESJEK 3x1,0mm2 3x1,0mm2 2x1,0mm2
F.I.L.D. Projekt d.o.o. SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

Jednopolna shema razdjelnika -

PROJEKTANT: INVESTITOR: . L GR-K
. e OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

Damir Kuhari¢, dipl.ing.el.

broj ovlaétenja E 2075 GRADEVINA: REKONSTRUKCUA ZGRADE os MIROSLAVA OZNAKA PROJEKTA: | 132/24-El

SURADNIK: KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA|DATUM ZRADE: rujan 2025

Kresimir Hundrié STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: RAZINA RAZRADE : REVIZIA: 0

REDNI BROJ NACRTA:

10

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA  [GLAVNI PROJEKT

MJERILO:

List 9/12




L1,L2,L3 3x230/400 V

F54 l F55 F56 |
B4A C4A C4A .
¢} )
a; sS4 S5 ‘
sklopka sklopka
ruéno/automatski ruéno/automatski .
csPPz [ —
T2,4 16 AP T2,4
39 91 \r% 39 91 |
[ 3 ‘
6 A,2NO 6A,2NO ‘
Z4 Z5 :
h4.1 h5.1 ‘
X4 X4 X4 X4 X4 '
a1 234 @9 10,11,12¢¢ 517,18 ‘
PE 4
— — ‘
6 o [ o o 6 [ o o [
@ 1 12 @ 13 14 §O1
PPZ-2 U/I modul P1/90 PPZ-3 U/I modul P1/90 U/l modul P1/90
NAZIV | OPIS Napajanje | Napajanje Signalizacija PPZ-2 Napajanje | Napajanje Signalizacija PPZ-3 na Upravl'%anje
POTROSACA signalizacije| PPZ-2 na modul sustava za dojavu PPZ-3  |signalizacije modul sustava za PP.
pozara dojavu pozara
TIP KABELA N2XH NYY-J NYY-J NYY-J N2XH NYY-J N2XH
PRESJEK 3x1,0mm2 3x1,0mm2 5x1,0mm2 3x1,0mm2 3x1,0mm2 5x1,0mm2 2x1,0mm2
F.I.L.D. Projekt d.o.o. SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528 ) )
Jednopolna shema razdjelnika -
PROJEKTANT: INVESTITOR:

Damir Kuharig¢, dipl.ing.el.

OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

GR-K

broj ovlastenja E 2075

SURADNIK:

KreSimir Hundri¢

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE O3 MIROSLAVA  |OZNAKAPROJEKTA: | 132/24-EI
KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA|DATUM [ZRADE: rujan 2025
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: RAZINA RAZRADE : REVIZIJA: 0

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA  |GLAVNI PROJEKT

REDNIBROJ NACRTA:

10

MJERILO:

List 10/12




L1,L2,L3 3x230/400 V

F57 l F58 F59 |
B4A C4A C4A )
o o ‘
S6 s7
% sklopka sklopka
ruéno/automatski ruéno/automatski .
C7PPZ
T2,4 16 AP T274
39 91 \r% 39 91 |
[ Py ‘
C6.1 C7.1 '
6 A2NO 6 A2NO ‘
Z6 z7 :
h6.1 h7.1 ‘
X5 X5 X5 X5 X5 '
a1 23,4 29 10,11,12¢ \z17,18N ‘
PE
| I—— = ‘
& o o o & o o o
@ 11 12 @ 13 14 XO'I
PPZ-4 U/l modul P1/89 PPZ-5 U/l modul P1/89 U/l modul P1/89
NAZIV1 OPIS Napajanje | Napajanje Signalizacija PPZ-4 Napajanje | Napajanje Signalizacija PPZ-5 na Upravljanje
POTROSACA signalizacije| PPZ- na modul sustava za dojavu PPZ-5 |signalizacije modul sustava za PPZ
pozara dojavu pozara
TIP KABELA N2XH NYY-J NYY-J NYY-J N2XH NYY-J N2XH
PRESJEK 3x1,0mm2 3x1,0mm2 5x1,0mm2 3x1,0mm2 3x1,0mm2 5x1,0mm2 2x1,0mm2
F.I.L.D. Projekt d.o.o. SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528

PROJEKTANT:

Damir Kuhari¢, dipl.ing.el.

INVESTITOR:

OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN

Jednopolna shema razdjelnika -

GR-K

REDNI BROJ NACRTA:

10

broj ovlastenja E 2075 GRADEVINA: REKONSTRUKCUA ZGRADE 0$ MIROSLAVA OZNAKA PROJEKTA: | 132/24-El

SURADNIK: KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA(DATUM IZRADE: rujan 2025

Kreimir Hundrié STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: RAZINA RAZRADE : REVIZJA: 0
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA | GLAVNI PROJEKT MJERILO:
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‘ L1;L2;L3 3x230/400 V

| | I QR6 ’
‘ CTi6A T10 Ci6A CTi6A
‘ RCD-6
‘ 400,03 A4p
N4

(]

P2/3

T-ISK

Isklop preko
VDC

NYM-J
3x1,5mm2

A

® o ) ) ) ) [ o ® )
OZNAKA STR. KRUGA 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
NAZIV | OPIS [ZVOD [ZVOD [ZVOD [ZVOD [ZVOD [ZVOD [ZVOD [ZVOD [ZVOD [ZVOD
POTROSACA
INSTAL. SNAGA 4100 2000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
TIP KABELA NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
PRESJEK 5x2,5 mm? 5x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm?
F.I.L.D. Projekt d.o.o. SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528 ) i
Jednopolna shema razdjelnika -
PROJEKTANT: INVESTITOR: . L GR-K
. s OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN
Damir Kuharig¢, dipl.ing.el.
SURADNIK: KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA|DATUM IZRADE: rujan 2025 1 O
Kre&imir Hundrié¢ STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA : RAZINA RAZRADE : REVIZIJA: 0
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA  |GLAVNI PROJEKT MJERILO: List 12/12




odv. pren.
‘ 3p+N;1100V;

15kA
‘ N
PE_ ]
Pi= 148150
fi= 0,500
Pv=74.1[kW]

| R-DOG I

Dovod iz
GR-K

NYY
4x70mm2 + NYY-J
1x35mm2

X

X

=

X

X X

L1:L2:L3 3x230/400 VV R-KUH |
-R1 ER1 . . * " " ° > * * » |
160 A:3p C25A _F1 _F2 = _Fa_ _E5 _F6 7 _F8 _F9 _F10_
c10 C10A C10A C10A C10A C10A C10A C10A C10A C10A ‘
[ e T T P O s VR ‘
RCD-1
25/0,03 A 4p

OZNAKA STR. KRUGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAZIVI OPIS Rasvieta | Rasvieta | Rasvjeta | Rasvieta | Rasvieta | Rasvieta | Rasvjeta | Rasvieta | Rasvieta | Rasvieta
POTROSACA N
panika
INSTAL. SNAGA W 50 100 350 100 150 150 100 150 150 150
TIP KABELA NHXH-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
PRESJEK 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm?
F.I.L.D. Projekt d.o.o. SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528 ) )
Jednopolna shema razdjelnika -
PROJEKTANT: INVESTITOR: N . R-KUH
. S OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN 3
Damir Kuharig¢, dipl.ing.el.
SURADNIK: KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA|DATUM IZRADE: rujan 2025 11
Kregimir Hundrié STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: RAZINA RAZRADE : REVIZIA: 0
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA  |GLAVNI PROJEKT MJERILO: List 110




‘ L1;L2;L3 3x230/400 V

‘ RCD-2
25[0,03 A.4p

/

OZNAKA STR. KRUGA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NAZIVI OPIS Rasvieta | Rasvieta | Rasvieta & Rasvieta | Pricuva Pricuva Pricuva Pricuva Pricuva Pricuva
POTROSACA

INSTAL. SNAGA W 150 150 150 150

TIP KABELA NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J

PRESJEK 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm?

F.LL.D. Projekt d.o.o.

Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528

PROJEKTANT: INVESTITOR: . Lo
. . OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN
Damir Kuharig¢, dipl.ing.el.

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

Jednopolna shema razdjelnika -

R-KUH

broj ovlastenja E 2075

SURADNIK:
KreSimir Hundri¢

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE O MIROSLAVA  |OZNAKAPROJEKTA: | 132/24-EI
KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA|DATUM IZRADE: rujan 2025
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: RAZINA RAZRADE : REVIZWA: 0

REDNIBROJ NACRTA:

11

MJERILO:
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(L1L213 3x2301400V -KLE |
\ R R R R R . . R R R !
‘ B T S e . 2 ‘

[

7

7

7S

7~ 7S

OZNAKA STR. KRUGA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
NAZIVI OPIS UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE |UTICNICE |UTICNICE |UTICNICE |UTICNICE |UTICNICE |UTICNICE
POTROSACA

INSTAL. SNAGA W 1000 1000 1000 1000 1500 1000 500 1000 1000 500
TIP KABELA NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
PRESJEK 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm?

F.LL.D. Projekt d.o.o.

Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528

PROJEKTANT: INVESTITOR: . Lo
. S OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN
Damir Kuhari¢, dipl.ing.el.

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

Jednopolna shema razdjelnika -
R-KUH

broj ovlastenja E 2075

SURADNIK:
KreSimir Hundri¢

GRADEVINA' REKONSTRUKCIJA ZGRADE 03 MIROSLAVA OZNAKA PROJEKTA: | 132/24-El REDNI BROJ NACRTA:
KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA|DATUM [ZRADE: rujan 2025 11

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: RAZINA RAZRADE : REVIZUA: 0

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA  |GLAVNI PROJEKT MJERILO: List 3/10




| L1iL2;L3 3x230/400 V |

\ o o . . . . o o . . \
A A A e N N e

‘ C16A C16A C16A C16A C16A C16A C16A C50A C16A C16A ‘

‘ RCD-4 ‘
100/0,03 A,4p

7

7

TS 7S IS 5 e e
OZNAKA STR. KRUGA 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
NAZIVI OPIS UTICNICE |UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE |UTICNICE |UTICNICE |UTICNICE IZvOD 1ZvoD
POTROSACA
INSTAL. SNAGA W 500 500 500 1000 1000 500 7100 27700 2200 2200
TIP KABELA NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYY-J NYM-J NYM-J
PRESJEK 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 5x2,5 mm? 5x10 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm?

F.LL.D. Projekt d.o.o.

Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528

PROJEKTANT: INVESTITOR: . Lo
. R OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN
Damir Kuhari¢, dipl.ing.el.

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

Jednopolna shema razdjelnika -
R-KUH

broj ovlastenja E 2075

SURADNIK:
KreSimir Hundri¢

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

GLAVNI PROJEKT

GRABEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE OS MIROSLAVA  |OZNAKAPROJEKTA: | 132/24-E
KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA|DATUM IZRADE: rujan 2025
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA : RAZINA RAZRADE : REVIZIA: 0

REDNIBROJ NACRTA:

11

MJERILO:

List 4/10




| L1iL2L3 3x230/400 V R-KUH
\ o R . . . o o o o N
S e A e N R N A N e
‘ C 25 C25A C 25 C32A C32A C16A C16A C16A C16A C16A
‘ RCD-5
‘ 125/0,03 A, 4p
M
‘N "] "] & & "] "] "]
iiiiiii Ao\ \g \g \g \g o \g

7

7

-

-

-

-

25 7S

7N 7\
OZNAKA STR. KRUGA 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
NAZIV 'Sopés UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE |UTICNICE |UTICNICE |UTICNICE |UTICNICE |UTICNICE
POTROSACA
INSTAL. SNAGA W 4800 4800 4800 18000 18000 3000 3000 500 500 500
TIP KABELA NYY-J NYY-J NYY-J NYY-J NYY-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
PRESJEK 3x4 mm? 3x4 mm? 3x4 mm? 5x6 mm? 5x6 mm? 5x2,5 mm? 5x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm?

F.L.L.D. Projekt d.o.o.

Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528

PROJEKTANT: INVESTITOR:

) o OSNOVNA SKOLA MIROSLAVA KRLEZE, CEPIN
Damir Kuharic¢, dipl.ing.el.

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:

Jednopolna shema razdjelnika -

R-KUH

broj ovlastenja E 2075

SURADNIK:
KreSimir Hundrié¢

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA  [GLAVNI PROJEKT

GRADEVINA' REKONSTRUKCIJA ZGRADE 0% MIROSLAVA  |OZNAKAPROJEKTA: | 132/24-E
KRLEZE, CEPIN-DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA|DATUM IZRADE: rujan 2025
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA RAZINA RAZRADE REVIZIA: 0

REDNIBROJ NACRTA:

11

MJERILO:
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| L1iL2;L3 3x230/400 V R-KUH

\ N o N o o o N N o o
T [ [ e (e e (e (e e (e (o

‘ C63 C16 A C 16 C16A C16A C16A C16 A C16 A C16A C16A

2

o 7\ 7\ 7\ 7N 7N
OZNAKA STR. KRUGA 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
NAZIV 1 GPIS 1ZvOD | UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE | UTICNICE |UTICNICE | Pricuva Pri¢uva Pri¢uva Pri¢uva
POTROSACA
INSTAL.SNAGA ~ W| 34000 500 500 500 500 500
TIP KABELA NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J NYM-J
PRESJEK 5x16mm? 3x2,5mm? | 3x2,5mm® | 3x2,5mm? | 3x2,5mm? 3x2,5mm?

oy

F.LL.D. Projekt d.o.o.
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L1,L2,L3 3x230/400 V

S1
sklopka

ruéno/automatski

T2,4

39 91
|
C1.1
6 A,2NO
z1
h1.1
X1 X1 X1
&1 234 N\g9,10
——
6 o o o o
@ 1 12 YO1
PPZ-1 U/I modul P1/48 U/I modul P1/48
NAZVTOPIS | Napajanje | Napajanje Signalizacija PPZ-1 Upravijanje
POTROSACA Signalizacije PPZ-1 na modul sustava za dojavu PPZ
pozara
TIP KABELA N2XH NYY-J NYY-J N2XH
PRESJEK 3x1,0mm2 3x1,0mm2 5x1,0mm2 2x1,0mm2
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L1,L2,L3 3x230/400 V

F64
S2
sklopka
ru¢no/automatski

T2,4

39 91
[
C2.1
6 A2NO
z2
h2.1
X2 X2 X2
&1 2,34 N\y9,10
 ——
6 o o [ o
@ 1 12 YO']
PPZ-6 U/l modul P1/64 U/l modul P1/64
NAZIV | OPIS Napajanje | Napajanje Signalizacija PPZ-6 Upravljanje
POTROSACA signalizacije PPZ-6 na modul sustava za dojavu PPZ
pozara
TIP KABELA N2XH NYY-J NYY-J N2XH
PRESJEK 3x1,0mm2 3x1,0mm2 5x1,0mm2 2x1,0mm2
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| L1,L2,L3 3x230/400 V R'KUH |
| F65 l F66 F67 |
: B4A C4A C4A :
o o
‘ F& s3 s4 ‘
sklopka sklopka
. ruéno/automatski ruéno/automatski .
capPz [ —
T2,4 16 A, 1P T2,4
: . 1 | [y .
‘ [ e ‘
' Ca.1 '
‘ 6 A2NO ‘
. 74 .
‘ h4.1 ‘
' X3 X3 X3 X3 X3 '
‘ &1 2,34 %9 10,11,12¢ Ny 17,18 ‘
N - I D - ¢t U I
‘P’E******** 7**”****’****"**** ZPE
‘ — — ‘
6 o o o o 6 o o o [
@ 12 M 13 14 §o1
PPZ-7 U/l modul P1/61 PPZ-8 U/I modul P1/61 U/I modul P1/61
NAZIVI OPIS Napajanje Napaé‘anje Signalizacija PPZ-7 Napai'anje Napajanje Signalizacija PPZ-8 na Upravlgmje
POTROSACA signalizacije| PPZ-7 na modul sustava za dojavu PPZ-8 [signalizacije modul sustava za PP
pozara dojavu pozara
TIP KABELA N2XH NYY-J NYY-J NYY-J N2XH NYY-J N2XH
PRESJEK 3x1,0mm2 3x1,0mm2 5x1,0mm2 3x1,0mm2 3x1,0mm2 5x1,0mm2 2x1,0mm2
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| L1,L.2,L3 3x230/400 V R'KU H
| F68 l F69 F70 ‘
: B4A C4A C4A
‘ o [¢)
S5 S6 )
‘% sklopka sklopka ‘
. ruéno/automatski ruc¢no/automatski
céePPz .
T214 16 A, 1P T2,4
| 39 91 \r% 39 91 ‘
‘ ' : .
' C5.1 C6.1 ‘
‘ 6 A2NO 6 A,2NO ‘
. 75 76 ‘
‘ h5.1 h6.1 !
' X4 X4 X4 X4 X4 ‘
‘ &1 2,34 &9 10,11,12¢¢ \g17,18N :
I I S [ [ (L ‘
£35S IPE'
‘ — —
6 o o o [ 6 o o [ o
@ 1 12 M 13 14 §o1
PPZ-9 U/l modul P1/35 PPZ-10 U/l modul P1/35 U/I modul P1/35
NAZIV| OPIS Napajanje | Napajanje Signalizacija PPZ-9 Napajanje | Napajanje Signalizacija PPZ-10 na Upravlgnje
POTROSACA signalizacije| PPZ-9 na modul sustava za dojavu PPZ-10 |signalizacije modul sustava za PP.
pozara dojavu pozara
TIP KABELA N2XH NYY-J NYY-J NYY-J N2XH NYY-J N2XH
PRESJEK 3x1,0mm2 3x1,0mm2 5x1,0mm2 3x1,0mm2 3x1,0mm2 5x1,0mm2 2x1,0mm2
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20x UTP cat6
komunikacijski ormar T1..T17 AP4...AP6

Lﬁ Cﬁ Lﬁ Cﬁ 1x UTP cat6

I I KAT

I I PRIZEMLJE

I I 10x UTP cat6

I I T18..T24 AP1...AP3

| 1 XUTP cat6
dovodni kabel —— IS S I 4 L — 4 A
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EMP odimljavanja

KAT

CO-2/+250
M,
1XNHXH-JZ Fe 180/E30 4x1.5 mm?
P2/24 elektromotorni pogon kupole
| MODUL sa centrala odimljavanja CODS
—~—~
c ukljucivanje centrale odimljavanja sa centrale dojave pozara
£ signalizacija prorade odimljavanja sa centrale odimljavanja J-H(St)H 4x2x0,8 mm
pa spajanje rucnog tipkala
&
X
(@]
R
= CODSITOZA CODS/TRU1
e
e
PRIZEMLJE
£
S
e
3c
e J-H(St)H 4x2x0,8 mm
SE spajanje rucnog tipkala
=g
GR-K &
CODS/TOZ2 CODS/TRU2
SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:
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BIS - SOS C1T

230V SOS
HUST

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU:
- razvod u standardnim podzbuknim cijevima
- BIS-SOS C1T montiramo u podzbuknu kutiju TEM ili VIMAR 4 mod,

okomito iznad vrata WC-a

- BIS - TPR SOS T montiramo u razvodnu kutiju fi 60 mm, na visinu 60 cm od poda

- BIS - SS 01CB T montiramo u razvodnu kutiju fi 60 mm

BIS-TPRSOST

KA

ZALO:

BIS-SOS C1 T - SOS centrala (iznad vrata wc-a)

BIS-TPR SOS T - tipkalo pozivno-razrijeSno potezno (u wc-u uz skoljku)

F.LLL.D. Projekt d.

0.0.

Sjediste: Zagreb, 5. Ravnice 10, OIB: 38247477481, E-mail: fild@fild.hr, Tel: +385 1 2988-528
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GRAFICKA OZNAKA

OPIS MATERIJALA

panik rasvjetno tijelo

panik rasvjetno tijelo sa piktogramom

sklopka obi¢na

sklopka izmjeni¢na

sklopka serijska

sklopka krizna

tipkalo podzbukno

e-|oo|x| ¢ |5 |o | M|D

tipkalo nadzbukno

tablo rasvjete

sklopka obi¢na nadgradna

sklopka serijska nadgradna

sklopka izmjeniéna nadgradna

GRAFICKA OZNAKA OPIS MATERIJALA
SP% Kuéni prikljuéni mjerni ormar
UT0 Uvodni telefonski ormar
Elektro prikljucak
—_—— — Telekomunikacijski prikljucak
LTl podzbukna uti¢nica sa zastitnim kontaktom
ﬁ dvostruka podZbukna uti¢nica sa zastitnim kontaktom
g trostruka podzbukna uti€nica sa zaétitnim kontaktom
Q podzbukna utiénica sa zastitnim kontaktom i poklopcem
E dvostruka podzbukna uti¢nica sa zastitnim kontaktom i poklopcem
5n1‘ trofazna podzbukna uti¢nica sa zastitnim kontaktom
ﬁ trofazna podzbukna uti¢nica sa zastitnim kontaktomi poklopcem

sklopka krizna nadgradna

podna uti¢nica sa zastitnim kontaktom

o SRYLSEN

senzor 360°

dvostruka podna uti¢nica sa zastitnim kontaktom

grebenasta sklopka za na zid

nadgradna jednofazna uti¢nica

luxomat

dvostruka nadgradna jednofazna uti¢nica

SOS centrala - signalna svjetiljka - iznad vrata WC-a,
HUST BIS SOS C1T, podzbukna kutija 4 modula

trofazna nadgradna uti¢nica

pozivno potezno razrjedno tipkalo sanitarija - montiranje pored $koljke
na visini 180-200cm, HUST BIS TPR SOS T sa podzbuknom kutijom

1E IE 1B M

dvopolna nadgradna uti¢nica, 24V

@ 0| o

signalna svjetilika sa biperom - za signalizaciju poziva,
HUST BIS SS 01 CBT - ugradna kutiju fi60

GRAFICKA OZNAKA OPIS MATERIJALA

glavni razdjelnik jake struje

kutija za izjednacenje potencijala

jednofazni izvod

trofazni izvod

antenska utiénica

termostat

ventilacija

VGA priklju¢ak

HDMI priklju¢ak

tipkalo za rolete

podna kutija

vertikala - prema gore

vertikala - prema dolje

vertikala - dolaz odozgo

vertikala - dolaz odozdo

uti¢nica TK RJ45 jednostruka

utiénica TK RJ45 dvostruka

utiénica nadgradna TK RJ45 jednostruka

uti€nica nadgradna TK RJ45 dvostruka

utiénica podna TK RJ45 jednostruka

uti€nica podna TK RJ45 dvostruka

komunikacijski ormar

Em.**%%%%%%.$ﬂﬂﬂﬂ@%%ﬁk
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